



Comune di Udine

Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Opera 6915 - CIG 823103836F - Procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) bis del D.lgs. n. 50/2016 Lavori di adeguamento degli impianti elettrici, risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed ottenimento del C.P.I. della scuola secondaria di 1° grado “G. Marconi” di via Torino (CUP C25B18000510004). Differimento scadenza termine di gara, riapprovazione di alcuni elaborati di progetto e della documentazione di gara. Approvazione nuovo quadro economico

N. det. 2020/4720/277

N. cron. 598 del 29/04/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto e richiamato il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 con il quale il Governo, in relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus;

Dato atto che:

- in un primo momento, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020, inerente le predette misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, lo scrivente ha provveduto ad una ricognizione delle procedure di gara in corso per le opere di propria competenza e, in qualità di RUP, ha disposto la proroga dei termini di gara per quelle di imminente scadenza, in attesa di definizione dello scenario ed epidemiologico e dei riflessi sui procedimenti in corso;
- l’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha, da un lato, disposto la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti fino al 15 aprile p.v. - termine da ultimo posticipato al

15 maggio 2020 - e, dall'altro lato, ha previsto che *“le pubbliche amministrazioni debbano adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”*;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Amministrazione Comunale:

- l'ordinanza contingibile e urgente n. 6 emessa dal Sindaco del Comune di Udine in data 10.03.2020 che ha disposto tra l'altro di ridurre l'organico in servizio presso gli uffici comunali nell'ottica di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica e comunque garantire i servizi essenziali;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 24.03.2020 avente ad oggetto “Adozione di ulteriori misure organizzative per affrontare l'emergenza epidemiologica ed approvazione di un primo elenco di attività indifferibili da svolgere in presenza” con cui sono state individuate le attività che devono essere assicurate secondo l'organizzazione ordinaria e quelle che richiedono per loro natura l'espletamento mediante presenza fisica dei dipendenti presso la sede di lavoro ed il contingente minimo di personale necessario al loro espletamento;

Considerato che per la maggior parte del personale in forza presso il Servizio Infrastrutture 2 e presso il Servizio Amministrativo Appalti è stato attivato il ricorso al lavoro agile, e pertanto si è ritenuto utile ed opportuno mantenere in essere alcune procedure di gara già avviate;

RICHIAMATI, con riferimento specifico all'opera in oggetto, i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 427 d'ord. del 03.12.2018, con cui è stato approvato il Progetto Definitivo – Esecutivo dell'opera 6915 “Lavori di adeguamento degli impianti elettrici, risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed ottenimento del C.P.I. della scuola secondaria di 1° grado “G. Marconi” di via Torino”, per un importo complessivo di € 520.000,00 (di cui 391.000,00 per lavori di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 129.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione), progetto redatto dallo Studio Busolini & Muraro C.F. e Partita IVA 02811350301 di Tavagnacco (UD), come da affidamento dell'incarico conferito con determinazione dirigenziale n. cron. 2995 del 17.09.2018;
- la determinazione dirigenziale N. cron. 666 del 02.03.2020 con la quale si è provveduto all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) bis del D. Lgs. 50/2016 per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di adeguamento degli impianti elettrici, risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed ottenimento del C.P.I. della scuola secondaria di 1° grado “G. Marconi” di via Torino (OPERA 6915);

Dato atto che in data 04.03.2020 è stata inoltrata a n. 20 (venti) operatori economici apposta Lettera di invito (RdO_rfq_14380, art. 36 co. 2 lett. c-bis – Procedura negoziata superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro – a misura) con gli allegati modelli di dichiarazione, disponibili sulla piattaforma telematica *eAppaltiFVG*;

Ravvisata la necessità di integrare la progettazione posta a base di gara, e i relativi importi, che recepiscono i necessari aggiornamenti con particolare riferimento al PSC e conformemente alle misure di sicurezza anti-contagio Covid_19, in ossequio alle disposizioni vigenti;

Visti gli elaborati progettuali espressamente richiamati nella parte dispositiva del presente provvedimento, pervenuti con nota di trasmissione di data 21.04.2020 dallo Studio Associato Busolini & Muraro di Tavagnacco (UD), che tengono conto degli aspetti sopra rappresentati e dettagliatamente motivati ed illustrati nei medesimi;

Considerata la necessità di dover provvedere alla formale riapprovazione di alcuni elaborati del progetto ed errata corrige relativamente alla lettera d'invito, in sostituzione dei precedenti documenti modificati, posti a base di gara, nonché del nuovo quadro economico dell'opera, fermo restando l'importo complessivo ed invariato dell'opera pari a € 520.000,00 ;

Considerato pertanto di dover disciplinare ex novo alcuni aspetti inerenti al prosieguo della procedura di gara, in funzione delle modifiche strutturali che si riflettono nel contenuto delle offerte, stante l'aggiornamento dell'importo netto dei lavori, che aumenta da € 391.000,00 ad € 395.700,00 a seguito dell'aumento degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il cui importo varia da € 4.000,00 ad € 8.700,00;

Dato atto che l'attuale scadenza di gara, come indicata sul portale di gara, è fissata al 30.04.2020 ore 12:00 (con scadenza al 29.04.2020 ore 12:00 quale termine per ultimo per la richiesta di informazioni e chiarimenti) e che si ritiene di provvedere ad un differimento dei predetti termini fissandoli nelle nuove seguenti scadenze:

- scadenza termine richiesta ultima per informazioni/chiarimenti (limite messaggi): 27.05.2020 ore 12:00);
- scadenza termine presentazione offerte: 28.05.2020 ore 12:00);

Richiamato quanto espressamente riportato a pag. 8 della lettera d'invito inerente la gara in oggetto, ossia: *“La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare i parametri della RdO, compreso anche il contenuto dell'area “allegati”. A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione Appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa verrà automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla loro*

risposta apportare le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta”;

Ritenuto, con il presente atto, di dover disporre le modifiche sopra descritte con proprio atto dirigenziale, in quanto afferenti ad elaborati tecnici che fanno parte dell'ingegnerizzazione dell'opera, ossia attratti da aspetti meramente tecnico-gestionale, nonché riferiti alla parte amministrativa di esperimento della procedura di gara;

Considerato opportuno e necessario procedere nell'espletamento della procedura di gara già avviata;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e ss.mm.ii., nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo;
- la L.R. FVG n. 14/2002 ed il relativo regolamento attuativo;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ^a Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali^o e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
- lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

☞ per le motivazioni esposte in narrativa, di procedere all'approvazione degli elaborati progettuali che modificano/integrano quelli già approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 352 d'ord. Del 29.10.2018, nonchè posti a base di gara con determinazione dirigenziale N. cron. 666 del 02.03.2020, limitatamente a quelli di seguito elencati, trasmessi all'Amministrazione Comunale con nota datata 21.04.2020 dallo Studio Associato Busolini & Muraro di Tavagnacco (UD), che sostituiscono i corrispondenti allegati alla documentazione tecnica già inserita nella piattaforma di gara eAppaltiFVG : RdO_rfq_14380:

- 1.02 Quadro Economico _ Revisione01;
- 1.03 Capitolato Speciale d'Appalto _ Revisione01;

-1.09 Piano di Sicurezza e Coordinamento _ Revisione01,

documenti tecnici che costituiscono parte integrante e contestuale del presente provvedimento, ancorchè non materialmente allegati;

✎ di approvare, coerentemente alle modifiche di cui al punto 1), anche le seguenti "Errata Corrige" che si intendono apposte alla Lettera d'invito inviata ai concorrenti in data 04.03.2020 mediante il predetto portale Telematico:

- a pag. 3: Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 8.700,00 (anzichè € 4.000,00);

- a pag. 4: Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) così suddivisi: € 7.656,00 relativi alla categoria OS30 (anzichè € 3.200,00) e € 1.044,00 relativi alla categoria OS03 (anzichè € 800,00) per un totale di € 8.700,00 (anzichè € 4.000,00) – in conformità con quanto indicato a pag. 5 del C.S.A;

- a pag. 11: in riferimento alla "Dichiarazione attestante l'accettazione delle condizioni generali di partecipazione", il relativo Allegato 2 viene sostituito, come da aggiornamento del relativo modello scaricabile dalla piattaforma di gara RdO_rfq_14380 (modifica inerente la parte in si richiede di dichiarare "di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo e di aver acquisito piena conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso del luogo di esecuzione dei lavori anche mediante eventuali autonomi sopralluoghi");

- a pag. 14: in riferimento alla garanzia provvisoria, la percentuale del 2% va calcolato sull'importo aggiornato dei lavori che, compresi gli oneri della sicurezza, risulta pari ad € 395.700,00, e pertanto viene rideterminata in € 7.914,00;

✓✎ di assegnare una nuova scadenza per la trasmissione delle offerte, mediante differimento di quella originaria, fissando i seguenti termini:

- scadenza termine richiesta ultima per informazioni/chiarimenti (limite messaggi): 27.05.2020 ore 12:00);

- scadenza termine presentazione offerte: 28.05.2020 ore 12:00);

✓✎ di precisare che il CIG 823103836F rimane confermato come indicato nella lettera d'invito inviata in data 03.04.2020, e a tale riguardo si riporta l'annotazione rilasciata dall'ANAC in esito alla modifica in SIMOG per la rettifica della data di scadenza di presentazione delle offerte "*Qualora per la procedura sbloccata fosse stata indicata la possibilità di ricorrere*

all'avvalimento per uno o più requisiti di partecipazione inseriti a sistema, gli operatori economici che avessero generato PassOE in avvalimento prima dello sblocco sono stati invitati a rigenerarli e a riconsegnarli alla stazione appaltante";

✕ di dare atto che nel provvedimento che sarà adottato, ad intervenuta scadenza dei termini per le offerte, per la nomina della Commissione di Gara, saranno comunicate le modalità di svolgimento delle relative sessioni per l'esame della documentazione amministrativa e della successiva "apertura" delle offerte economiche, secondo le modalità che saranno ritenute idonee per la salvaguardia della sicurezza e sulla base delle indicazioni normative dettate dai protocolli che saranno in vigore in ordine alle misure per il contenimento del Covid_19, disponendo eventualmente la convocazione della suddetta Commissione tramite videoconferenza su "Google Meet";

✕ di approvare il nuovo quadro economico, derivante dal maggiore importo dei lavori in appalto (parte A), fermo restando l'ammontare complessivo dell'opera pari ad € 520.000,00, articolato come segue:

A Opere a base d'asta

A.1 - Soggette a ribasso

a- Impianti meccanici € 46.000,00

b- Impianti elettrici € 341.000,00

Totale Opere soggette a ribasso € 387.000,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.700,00

A Totale opera base d'asta € **395.700,00**

B Somme a disposizione della stazione appaltante

B.1 - Incentivo progettazione interna € 3.957,00

B.3 - Oneri progettisti esterni (cdp e IVA inclusi)

per prestazioni già eseguite € 14.893,91

B.4 - Oneri progettisti esterni Aggiornamento progetto esecutivo e CSP (cdp e IVA 22% inclusi) € 16.133,94

B.5 - Oneri progettisti esterni DL, CONTABILITA', CRE, CSE, attività CPI (cdp e IVA 22% inclusi) € 38.207,17

B.6 - Spese per collaudo amministrativo, statico, verifiche di laboratorio € 2.000,00

B.7 - IVA 10% su A/ (risanamento conservativo) € 39.570,00

B.8 – Imprevisti € 4.312,98

B.9 - Opere in economia € 5.000,00

B.10-Tassa Autorità di Vigilanza	€	<u>225,00</u>
B Totale Somme a disposizione della stazione appaltante	€	<u>124.300,00</u>
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€	520.000,00

✘ di dare atto che:

- al presente provvedimento sarà data informazione mediante opportuna messaggistica internamente al portale di gara telematica eAppaltiFVG, nonché mediante pubblicazione 'a norma di legge, sul sito istituzionale informatico del Comune di Udine nell'apposita sezione <Bandi di gara e contratti> in conformità alle disposizioni in materia di "Amministrazione Trasparente";

- le offerte pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente atto, saranno revocate d'ufficio, ovvero sia: il sistema di gara telematica invaliderà automaticamente gli eventuali plichi già pervenuti, perchè non conformi alle nuove caratteristiche della gara - causa nuove prescrizioni e ulteriori oneri derivanti dalle sopravvenute misure di prevenzione COVID-19 – lasciando agli operatori economici che si vedranno respingere tali offerte, la facoltà di ripresentare offerta in conformità agli aggiornamenti oggetto del presente provvedimento, al maggior importo della cauzione provvisoria e nel rispetto della nuova scadenza di gara;

✘ di dare atto che, sul piano contabile, oltre a quanto già impegnato, la rimanente somma pari a € 503.641,06 relativa al quadro economico corrispondente all'importo complessivo invariato di € 520.000,00, risulta prenotata al capitolo di spesa 7429/1 PEG 2020 (Fin.to: FAVZ);

Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lga. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: AGOSTINI LORENZO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 29/04/2020 12:29:55