



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG B370CE3310 - OPERA 8172 - CUP C28E22000100006 PNRR M5C1 - Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO Intervento finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU; OPERA 8226 – CUP C23I23000090002 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG). Aggiudicazione procedura aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e dell’esecuzione dei lavori.

N. det. 2025/5720/110

N. cron. 849 del 19/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con propria determinazione n. 3110 - esecutiva in data 14/10/2024 - è stata indetta una procedura aperta sopra la soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – e dell’esecuzione dei lavori degli interventi denominati OPERA 8172 – CUP C28E22000100006 PNRR M5C1 - Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO Intervento finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e OPERA 8226 – CUP C23I23000090002 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG);
- con la suddetta determinazione è stato, in particolare, stabilito che:
 - la procedura sia interamente gestita tramite la piattaforma telematica di negoziazione denominata “eAppaltiFVG” ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 36/2023;
 - il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max 70 punti) ed economica (max 30 punti);
 - è prevista una soglia di sbarramento tale per cui, chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi, saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell’“Offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata, a

seguito della riparametrazione dei punteggi assegnati come prevista nel disciplinare di gara, un punteggio tecnico complessivo almeno pari a 45 punti su un massimo attribuibile di 70;

- a seguito dell'aggiudicazione venga stipulato in modalità elettronica il contratto in forma pubblica- amministrativa tra il Comune di Udine e l'operatore economico risultato aggiudicatario;

PREMESSO altresì che, in seno al Disciplinare di gara approvato con la suddetta determinazione n. 3110 di data 14/10/2024:

- sono state richiamate le prescrizioni che si applicano al CENTRO PER L'IMPIEGO in ragione della precipua fonte di finanziamento;

- è stato precisato che, ai sensi dell'art. 44, comma 6 del Codice, qualora l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la Stazione appaltante provvederà a versare direttamente al progettista gli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione della relativa fattura del progettista indicato o raggruppato, secondo le modalità rispettivamente stabilite dall'art. 2.7.1 del Capitolato Speciale d'Appalto del CPI e dall'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'OPR;

DATO ATTO che:

- il Bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 15/10/2024 per la pubblicazione, che è intervenuta in data 16/10/2024 sulla GU S 202/2024 ed è stato altresì pubblicato sulla Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) degli avvisi e degli esiti di gara (che attua le previsioni degli articoli 27, 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023) e sul sito istituzionale del Comune di Udine secondo le modalità di cui alla Delibera Anac n. 264 del 20/06/2023;

- in data 17/10/2024 è stata pubblicata tramite la piattaforma eAppaltiFVG la richiesta di offerta Rdo: rfq_78624 stabilendo come limite per l'invio delle offerte il giorno 18/11/2024 - ore 12:00;

RICHIAMATA la propria determinazione n. cron. 1736 del 20/11/2024 con cui è stata nominata la Commissione di Gara per la verifica della documentazione amministrativa e per l'esame delle offerte tecniche e di quelle economiche;

RILEVATO che entro il termine assegnato è pervenuta offerta da parte dei seguenti operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO	C.F./P.IVA	SEDE LEGALE
CONPAT SCARL	06044391214	Roma - Viale Giulio Cesare 71
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	03383330275	Jesolo (VE) - Piazza Drago N.1
CURTAIN & WINDOWS SRL	08963121218	Napoli - Via Pazzigno, 117
I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L	00162760318	Ronchi Dei Legionari (GO) - Via Joze Srebernic, 17
IMACO S.P.A.	08853751009	Roma - Via Zoe Fontana, 220
IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL	01336940307	Udine - Vicolo Del Paradiso 5

INDUSTRY A.M.S. SRL	03828681217	Casalnuovo di Napoli (NA) - Via E. De Filippo 11
LA CASCINA COSTRUZIONI SRL	08045240721	Roma - Via Francesco Antolisei 25
MENGATO S.N.C. di MENGATO ENZO & C.	02035550280	Camposampiero (PD) - Via San Marco N.25
RUOTOLO DESIGN S.A.S. di RUOTOLO VINCENZO & C. ora EDILTEC RUOTOLO SRL	01603510627	Paolisi (Bv) - Via Cupa Sant'Andrea, 8/B
SI.GE.A. COSTRUZIONI	03537480638	Napoli - Via Artemisia Gentileschi n. 26/28
SICEA SRL	03452880283	Vigonza (PD) - Via Bachelet 8
SPAGNOL SRL	01531650933	Fiume Veneto (Pn) - Via Fratte N° 7

RILEVATO che, previa convocazione dei concorrenti, in data 21/11/2024 (come da verbale n. 33/2024), in data 25/11/2024 (come da verbale n. 34/2024) e in data 27/11/2024 (come da verbale n. 35/2024) si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara per procedere all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai suddetti concorrenti cui sono conseguite le richieste di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, tramite la piattaforma eAppalti FVG, in data 11/12/2024 sono state trasmesse le richieste di soccorso istruttorio ai concorrenti, stabilendo il termine del 17/12/2024 per il ricevimento dei riscontri;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta ad esito di soccorso istruttorio è stata ritenuta conforme alle richieste inviate e a quanto previsto dal Disciplinare di gara, ad eccezione che per l'operatore economico CURTAIN & WINDOWS S.R.L. e che nella seduta pubblica del 24/12/2024 (come da verbale n. 37/2024), la Commissione di gara si è espressa per l'ammissione al prosieguo della gara di tutti gli operatori economici concorrenti, ad eccezione di CURTAIN & WINDOWS S.R.L. con riferimento al quale è stata disposta l'esclusione con determinazione n. cron. 1911 del 24/12/2024;

RILEVATO che la suddetta seduta del 24/12/2024 - come da succitato verbale n. 37/2024 - è proseguita con l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi;

RICHIAMATA la determinazione n. cron. 16 dell'08/01/2025 con cui, per le motivazioni ivi espresse, è stata disposta la riammissione in gara dell'operatore economico CURTAIN & WINDOWS S.R.L. a seguito del parziale annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione assunto con determinazione n. cron. 1911 del 24/12/2024;

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 09/01/2025 (come da verbale n. 1/2025) la Commissione, dopo averne comunicato la riammissione in gara, ha proceduto all'apertura della Busta Tecnica del concorrente CURTAIN & WINDOWS S.R.L.;

DATO ATTO che la valutazione delle Offerte Tecniche dei concorrenti è avvenuta nelle sedute riservate di data 09/01/2025 (verbale n. 1 Sub 1/2025), di data 14/01/2025 (verbale n. 1 Sub 2/2025), di data 23/01/2025 (verbale n. 1 Sub 3/2025), di data 28/01/2025 (verbale n. 1 Sub 4/2025) e di data 29/01/2025 (verbale n. 1 Sub 5/2025), ai quali si rimanda;

RICORDATO che, previa convocazione delle imprese concorrenti, la Commissione di gara si è riunita in seduta pubblica in data 03/02/2025 (come da verbale n. 9/2025) per dare lettura ai concorrenti dei punteggi dagli stessi conseguiti nella valutazione dell'offerta tecnica e comunicare che non superano la soglia di sbarramento prevista dal Disciplinare di gara (in quanto hanno ottenuto per l'offerta tecnica presentata, a seguito della riparametrazione, un punteggio tecnico complessivo inferiore a 45 punti su un massimo attribuibile di 70) i seguenti concorrenti che, di conseguenza, non sono ammessi alla successiva fase di valutazione dell'“Offerta economica”:

OPERATORE ECONOMICO	C.F./P.IVA	SEDE LEGALE
LA CASCINA COSTRUZIONI SRL	08045240721	Roma - Via Francesco Antolisei 25
RUOTOLO DESIGN S.A.S. di RUOTOLO VINCENZO & C. ora EDILTEC RUOTOLO SRL	01603510627	Paolisi (Bv) - Via Cupa Sant'Andrea, 8/B
SI.GE.A. COSTRUZIONI	03537480638	Napoli - Via Artemisia Gentileschi n. 26/28

CONSIDERATO che, proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti rimasti in gara, la Commissione, nella suddetta seduta del 03/02/2025, ha determinato il punteggio totale conseguito dai concorrenti, calcolato secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, pervenendo alle seguenti risultanze:

OPERATORE ECONOMICO	C.F./P.IVA	Punteggio OFFERTA TECNICA	Punteggio Offerta economica	PUNTEGGIO TOTALE	Posizione graduatoria
CONPAT SCARL	06044391214	48,294	19,99	68,284	9
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	03383330275	62,604	30	92,604	2
CURTAIN & WINDOWS SRL	08963121218	57,355	30	87,355	5
I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L	00162760318	69,687	26,838	96,525	1
IMACO S.P.A.	08853751009	46,219	27,849	74,068	8
IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL	01336940307	60,343	15,653	75,996	6
INDUSTRY A.M.S. SRL	03828681217	61,469	30	91,469	3
MENGATO S.N.C. di MENGATO ENZO & C.	02035550280	59,501	30	89,501	4
SICEA SRL	03452880283	53,313	22,583	75,895	7
SPAGNOL SRL	01531650933	53,534	12,098	65,632	10

PRESO ATTO che la Commissione di gara, giunta alla suddetta graduatoria e rilevato che non sono stati rinvenuti elementi per ritenere anomala l'offerta del primo graduato, ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore di I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L che partecipa alla procedura in raggruppamento temporaneo da costituirsi con ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. e affidando la progettazione a professionista qualificato ai sensi dell'art. 66, co. 1 del D. Lgs. 36/2023, "indicato" in un raggruppamento temporaneo da costituirsi;

RITENUTO di aggiudicare l'appalto integrato in oggetto al costituendo RTI tra I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L - mandataria con partecipazione al raggruppamento nella misura del 68,585% - e ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. – mandante con partecipazione al raggruppamento nella misura del 31,415% - che affida la progettazione ad un RTP “indicato” da costituirsi tra:

- MADS & ASSOCIATI, studio associato di Emiliano Blasig Salim Fathi Paco Ferrante Ermanno Simonati, Sergio Vesselli - quota 30,31%, mandatario, Via Imbriani n.5, 34122 Trieste, CF e P.IVA n. 01243040324;
- COOPROGETTI srl - quota 30,21%, mandante, Via Montereale n. 10/C, 33170 Pordenone, CF e P. IVA n. 00170010938;
- DEERNS ITALIA SPA - quota 27,39%, mandante, Via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano, CF e P. IVA n. 04703770158;
- Ing. VITTORIO BOZZETTO - quota 12,09%, Libero professionista mandante, Piazza XX Settembre n. 8, 33170 Pordenone, CF e P. IVA n. 01341000931;

che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 96,525 (punteggio per l'Offerta Tecnica 69,687 e punteggio per l'offerta economica 26,838);

VALUTATO di non procedere alla verifica di congruità della migliore offerta in quanto, in base agli elementi specifici indicati nell'art. 14 del Disciplinare di gara, non appare anormalmente bassa, anche in considerazione di quanto dichiarato nella “Busta Offerta Economica” prodotta dall'operatore economico che evidenzia un costo della manodopera pari a quello stimato dalla stazione appaltante in € 1.120.489,20;

DATO ATTO che il miglior offerente ha dichiarato di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quindi non si deve procedere a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL adottato dall'operatore economico rispetto a quello individuato dalla Stazione appaltante;

CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti non sono ancora concluse e che il comma 3-bis dell'art. 99 del D. Lgs. 36/2023 prevede che *“In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che*

attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2" (che, a loro volta, disciplinano la modalità di verifica del possesso dei requisiti);

RILEVATO che la proposta di aggiudicazione è stata formulata dalla Commissione di gara in data 03/02/2025 (come da verbale n. 9/2025) e che sono state acquisite le autocertificazioni che attestano il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione come dichiarato nell'Offerta presentata per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto;

FERMO RESTANDO l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti e che, qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procederà alle segnalazioni alle competenti autorità;

VISTI i certificati di Attestazione di qualificazione SOA di I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L e di ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. e acquisiti i certificati di iscrizione al Registro delle Imprese delle suddette imprese;

VISTE le dichiarazioni di impegno alla costituzione del RTI tra I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L e ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. e alla costituzione del R.T.P. tra MADS & ASSOCIATI (studio associato di Emiliano Blasig Salim Fathi Paco Ferrante Ermanno Simonati, Sergio Vesselli), COOPROGETTI srl, DEERNS ITALIA SPA, Ing. VITTORIO BOZZETTO;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 22 Reg. (UE) 2021/241 e della "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" licenziata dal MEF di concerto con la RGS, n. 30 dd. 11 agosto 2022, la titolarità effettiva e l'insussistenza di conflitti di interessi in capo al RTI aggiudicatario, nonché in capo ai professionisti "indicati" facenti parte del costituendo R.T.P. in virtù delle dichiarazioni che gli stessi hanno reso in sede di gara, verificate con i dati emergenti dalle visure camerali;

ACCERTATA l'insussistenza di conflitti di interesse e di cause di incompatibilità a carico del personale dipendente dell'Ente coinvolto nella procedura di gara in oggetto;

RITENUTO di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere all'aggiudicazione dell'appalto integrato per l'importo netto di € 5.126.076,31 - al netto del ribasso offerto dell'8,23%, a favore del costituendo RTI tra I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L - C.F. P.IVA 00162760318, con sede legale in Ronchi Dei Legionari (GO), Via Joze Srebernic, 17 e ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. - C.F. e P.IVA 02869930301, con sede legale in Basaldella di Campoformido (UD), Via Adriatica n. 266/268 che affida la progettazione ad un RTP "indicato" da costituirsi tra MADS & ASSOCIATI, CF e P.IVA n. 01243040324, in qualità di mandatario, con sede in Trieste, Via Imbriani n.5 e i seguenti mandanti: COOPROGETTI srl , CF e P. IVA n. 00170010938 con sede in Pordenone, Via

Montereale n. 10/C; DEERNS ITALIA SPA, CF e P. IVA n. 04703770158, con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91; Ing. VITTORIO BOZZETTO, CF e P. IVA n. 01341000931 con sede in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 8;

RILEVATO che l'importo di aggiudicazione pari all'importo contrattuale netto di € 5.126.076,31 è comprensivo sia dell'affidamento dei lavori che dei servizi di progettazione e che va pertanto suddiviso:

a) nella parte relativa all'esecuzione dei lavori, il cui prezzo a base d'asta, pari ad € 5.273.926,47, in applicazione del ribasso offerto (8,23%) ammonta a netti € 4.839.882,32, a cui aggiungere gli oneri della sicurezza pari ad € 91.369,09 quindi, per un importo netto di € 4.931.251,41;

(b) nella parte relativa all'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il cui prezzo a base d'asta, pari ad € 212.296,94, in applicazione del ribasso offerto (8,23%), ammonta a netti € 194.824,90;

RITENUTO di approvare i nuovi quadri economici, a seguito delle risultanze di gara, come riportato nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, recante “Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea”;
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il D.lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici ed i relativi allegati;
- il D.lgs. n. 33/2013 recante la norma in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii;
- i vigenti regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti;
- lo Statuto comunale;
- l'accordo ex art. 15 L. n. 241/1990, sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Udine in data 25 giugno 2024, afferente all'opera 8172 CENTRO PER L'IMPIEGO;
- l'accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Udine in data 27 giugno 2024, afferente all'opera 8226 NUOVA SEDE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 78/2024 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 41/2025 del 04.02.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;

DETERMINA

1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara mediante procedura aperta ex art. 71 D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento congiunto, l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e dell'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto OPERA 8172 - CUP C28E22000100006 PNRR M5C1 - Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego" REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU; OPERA 8226 – CUP C23I23000090002 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG) come risulta dai verbali della Commissione all'uopo nominata e di cui al n. prog. 33/2024 dd. 21/11/2024 Reg. Priv., n. prog. 34/2024 dd. 25/11/2024 Reg. Priv. e n. prog. 35/2024 dd. 27/11/2024 Reg. Priv., n. prog. 37/2024 dd. 24/12/2024, n. prog. 1/2025 dd. 09/01/2025; n. 1 sub 1/2025 dd. 09/01/2025; n. 1 sub 2/2025 dd. 14/01/2025; n. prog. 1 sub 3/2025 dd. 23/01/2025; n. 1 sub 4/2025 dd. 28/01/2025 Reg. Priv.; n. 1 sub 5/2025 dd. 29/01/2025 Reg. Priv. e n. 09/2025 dd. 03/02/2025 Reg. Priv.;

2) di aggiudicare l'appalto integrato di cui trattasi in favore del costituendo RTI tra I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L - C.F. P.IVA 00162760318, con sede legale in Ronchi Dei Legionari (GO), Via Joze Srebernic, 17 e ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. - C.F. e P.IVA 02869930301, con sede legale in Basaldella di Campoformido (UD), Via Adriatica n. 266/268 che affida la progettazione ad un RTP "indicato" da costituirsi tra MADS & ASSOCIATI, CF e P.IVA n. 01243040324, con sede in Trieste, Via Imbriani n.5, in qualità di mandatario con quota di partecipazione al raggruppamento del 30,31% e i seguenti mandanti: COOPROGETTI srl, CF e P. IVA n. 00170010938 con sede in Pordenone, Via Montereale n. 10/C con quota di partecipazione al raggruppamento del 30,21%; DEERNS ITALIA SPA, CF e P. IVA n. 04703770158, con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91, con quota di partecipazione al raggruppamento del 27,39%; Ing. VITTORIO BOZZETTO, CF e P. IVA n. 01341000931 con sede in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 8, con quota di partecipazione al raggruppamento del 12,09% per l'importo netto di € 4.839.882,32 (parte lavori), al netto del ribasso offerto dell'8,23 %, oltre oneri della sicurezza pari ad € 91.369,09 e, quindi, per un importo contrattuale netto di € 4.931.251,41 a cui si aggiunge l'importo netto di € 194.824,90 (parte progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale) al netto del ribasso offerto dell'8,23%, con importo ~~lordo~~ di contratto per l'appalto integrato pari ad € 5.126.076,31;

3) di dare atto che il soggetto aggiudicatario, all'interno del DGUE ha dichiarato "*che la quota percentuale della parte da subappaltare per la categoria OG1 è pari al 49,99% e per le categorie OS3, OS28 e OS30 è pari al 100%*";

4) di stipulare contratto di appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 36/2023 in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 78, co. 1, lett. a) del vigente Regolamento comunale dei Contratti verso un corrispettivo netto di € 5.126.076,31 (compresi costi della sicurezza pari ad € 91.369,09), le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico dell'aggiudicatario RTI tra I.C.I.

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L. - C.F. P.IVA 00162760318, con sede legale in Ronchi Dei Legionari (GO), Via Joze Srebernic, 17 e ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. - C.F. e P.IVA 02869930301, con sede legale in Basaldella di Campoformido (UD), Via Adriatica n. 266/268, che affida la progettazione al R.T.P. da costituirsi tra: MADS & ASSOCIATI, CF e P.IVA n. 01243040324, con sede in Trieste, Via Imbriani n.5, in qualità di mandatario con quota di partecipazione al raggruppamento del 30,31% e i seguenti mandanti: COOPROGETTI srl , CF e P. IVA n. 00170010938 con sede in Pordenone, Via Montereale n. 10/C con quota di partecipazione al raggruppamento del 30,21%; DEERNS ITALIA SPA, CF e P. IVA n. 04703770158, con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91, con quota di partecipazione al raggruppamento del 27,39%; Ing. VITTORIO BOZZETTO, CF e P. IVA n. 01341000931 con sede in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 8, con quota di partecipazione al raggruppamento del 12,09%;

5) di dare atto che l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché polizza di cui all'art. 117, co. 10 del D. Lgs. 36/2023 secondo quanto riportato nel Capitolato speciale d'appalto nonché produrre il Piano Operativo di Sicurezza (POS);

6) di dare atto che il professionista "indicato" dovrà, ai fini della stipula del contratto di appalto integrato, produrre atto costitutivo di R.T.P. per scrittura privata autenticata conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza a MADS & ASSOCIATI, CF e P.IVA n. 01243040324, con sede in Trieste, Via Imbriani n.5, qualificata come capogruppo mandataria;

7) di dare atto che il costituendo R.T.P. tra MADS & ASSOCIATI, CF e P.IVA n. 01243040324, in qualità di mandatario e i mandanti COOPROGETTI srl , (CF e P. IVA n. 00170010938), DEERNS ITALIA SPA (CF e P. IVA n. 04703770158), Ing. VITTORIO BOZZETTO (CF e P. IVA n. 01341000931) dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché polizza di responsabilità civile professionale che preveda espressamente la copertura dei "rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi";

8) di evidenziare che il RTP aggiudicatario ed il costituendo R.T.P. sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e che, qualora effettuino transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010; a garanzia dell'esatta riconducibilità della spesa al progetto REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO nonché a garanzia dell'assenza del doppio finanziamento per detta opera, sulle fatture e documenti giustificativi di spesa il RTI aggiudicatario ed il costituendo R.T.P. dovranno riportare: CIG B370CE3310 e il seguente riferimento: OPERA 8172 - CUP C28E22000100006 PNRR M5C1 - Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego" REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

9) di evidenziare come, in sede di esecuzione del contratto d'appalto, il RTI aggiudicatario ed il costituendo R.T.P. sono tenuti a rispettare, con riferimento all'intervento denominato REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO, le condizionalità specifiche

dell'intervento, i principi trasversali del P.N.R.R., il principio "DNSH" e tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto, compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali. In occasione della presentazione di ciascun SAL (sia riferito all'attività di progettazione che di esecuzione dei lavori), la Stazione appaltante e la Direzione lavori effettueranno le opportune verifiche in merito al rispetto della tempistica di realizzazione dell'intervento e degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto, compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio "DNSH" e dei principi trasversali del P.N.R.R. Tali verifiche avverranno con impiego, per quanto concerne il principio "DNSH", delle check list allegate al "MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego" del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

10) di evidenziare che, alla luce della "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" n. 30 dd. 11.08.2022, licenziata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, e delle connesse "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" la Stazione appaltante verificherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, i cd. "titolari effettivi" in ottemperanza alla normativa eurounitaria e nazionale in materia di antiriciclaggio (di cui all'art. 22 del Reg. (UE) 241/2021 e del D. Lgs. 231/2007) nonché l'insussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

11) di evidenziare che l'operatore economico aggiudicatario resta obbligato ad osservare le misure contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013. In particolare:

- si estendono all'appaltatore, al professionista "indicato" ed ai relativi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al d.P.R. 62/2013;
- si estendono all'appaltatore, al professionista "indicato" ed ai relativi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibili, le previsioni del "Codice di comportamento del Comune di Udine",
- la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto;

12) di precisare che, come sancito dall'art. 7 dell'Accordo stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine, quest'ultimo si è impegnato a realizzare l'opera 8172 in conformità al cronoprogramma pattuito e, comunque, non oltre il 30 marzo 2026 intendendosi per conclusione dei lavori la data del collaudo tecnico-amministrativo, indicata nel certificato di collaudo o nel "certificato di ultimazione dei lavori", predisposto ai sensi dell'articolo art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, da trasmettere alla Regione, unitamente a formale comunicazione recante la messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del CENTRO PER L'IMPIEGO;

13) di evidenziare che, al fine di rispettare il suindicato termine del 30 marzo 2026 per l'OPERA 8172, le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei termini di seguito indicati:

- il progetto esecutivo, così come previsto dall'art. 2.7 del CSA dell'opera 8172 Centro per l'Impiego deve essere realizzato entro n. 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio della prestazione da parte del RUP. Si evidenzia che

è a carico dell'Appaltatore fornire tutta la documentazione necessaria per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni;

- l'ultimazione dei lavori, così come previsto dall'art. 2.10 del CSA dell'opera 8172 Centro per l'Impiego, deve avvenire entro n. 300 (trecento) giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

14) di impegnare l'importo complessivo di € 5.671.570,36 nel seguente modo:

14.1) sull'opera 8172 denominata "PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO"

per lavori € 2.559.833,81 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 63.364,00 oltre IVA 10% per complessivi € 2.885.517,59 al cap. 7181/4 "PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006" del PEG 2025 come segue:

- € 1.755.662,02 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 43.458,20 oltre IVA 10% per complessivi € 1.979.032,24 a favore di I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L. - C.F. P.IVA 00162760318, con sede legale in Ronchi Dei Legionari (GO), Via Joze Srebernic, 17, in qualità di mandataria del RTI con quota del 68,585% (fin.to: PNR25);

- € 804.171,79 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 19.905,80 oltre IVA 10% per complessivi € 906.485,35 a favore di ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. - C.F. e P.IVA 02869930301, con sede legale in Basaldella di Campoformido (UD), Via Adriatica n. 266/268 in qualità di mandante del RTI con quota del 31,415% (fin.to: PNR25 per € 820.967,76 – fin.to: FPNRE per € 85.517,59);

per servizi di progettazione € 114.240,31 oltre oneri contributivi 4% e IVA 22% per complessivi € 144.948,10 al cap. 7181/4 "PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006" del PEG 2025 come segue:

- € 43.933,77 a favore di MADS & ASSOCIATI, CF e P.IVA n. 01243040324, con sede in Trieste, Via Imbriani n.5, mandataria del RTP con quota del 30,31% (fin.to: FPNRE);

- € 43.788,83 a favore di COOPROGETTI srl, CF e P. IVA n. 00170010938 con sede in Pordenone, Via Montereale n. 10/C, mandante del RTP con quota del 30,21% (fin.to: FPNRE);

- € 39.701,28 a favore di DEERNS ITALIA SPA, CF e P. IVA n. 04703770158, con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91, mandante del RTP con quota del 27,39% (fin.to: FPNRE);

- € 17.524,22 a favore di Ing. VITTORIO BOZZETTO, CF e P. IVA n. 01341000931 con sede in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 8, mandante del RTP con quota del 12,09% (fin.to: FPNRE);

14.2) sull'opera 8226 denominata "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI"

per lavori € 2.280.048,51 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 28.005,09 oltre IVA 10% per complessivi € 2.538.858,96 al cap. 7181/1 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO" del PEG 2025 come segue:

- € 1.563.771,27 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 19.207,29 oltre IVA 10% per complessivi € 1.741.276,42 a favore di I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC.

COOP. a R.L. - C.F. P.IVA 00162760318, con sede legale in Ronchi Dei Legionari (GO), Via Joze Srebernic, 17, in qualità di mandataria del RTI con quota del 68,585% (fin.to: CRE25);

- € 716.277,24 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 8.797,80 oltre IVA 10% per complessivi € 797.582,54 a favore di ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. - C.F. e P.IVA 02869930301, con sede legale in Basaldella di Campoformido (UD), Via Adriatica n. 266/268 in qualità di mandante del RTI con quota del 31,415% (fin.to: CRE25);

per servizi di progettazione € 80.584,59 oltre oneri contributivi 4% e IVA 22% per complessivi € 102.245,73 al cap. 7181/1 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO" del PEG 2025 come segue:

- € 30.990,68 a favore di MADS & ASSOCIATI, CF e P.IVA n. 01243040324, con sede in Trieste, Via Imbriani n.5, mandataria del RTP con quota del 30,31% (fin.to: CRE25);

- € 30.888,44 a favore di COOPROGETTI scrì, CF e P. IVA n. 00170010938 con sede in Pordenone, Via Montereale n. 10/C, mandante del RTP con quota del 30,21% (fin.to: CRE25);

- € 28.005,10 a favore di DEERNS ITALIA SPA, CF e P. IVA n. 04703770158, con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91, mandante del RTP con quota del 27,39% (fin.to: CRE25);

- € 12.361,51 a favore di Ing. VITTORIO BOZZETTO, CF e P. IVA n. 01341000931 con sede in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 8, mandante del RTP con quota del 12,09% (fin.to: CRE25);

15) di approvare il quadro economico dell'opera 8172 denominata "PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO" per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 come di seguito articolato:

A) SOMME A BASE D'ASTA

a.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

A misura	€	0,00
----------	---	------

A corpo	€	2.559.833,81
----------------	----------	---------------------

In economia	€	0,00
-------------	---	------

Sommano (a.1)	€	2.559.833,81
---------------	---	--------------

a.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura	€	0,00
----------	---	------

A corpo	€	63.364,00
---------	---	-----------

In economia	€	0,00
-------------	---	------

Sommano (a.2)	€	63.364,00
---------------	---	-----------

TOTALE SOMME A BASE D'ASTA	€	2.623.197,81
-----------------------------------	----------	---------------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli

di progettazione a cura della stazione appaltante;	€	5.000,00
--	---	----------

b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	10.000,00
---	---	-----------

b.3) Imprevisti, (art. 5, c. 2 dell'All. I.7)	€	402.573,67
--	----------	-------------------

b.4) Accantonamenti di cui agli artt. 60 e 120, c. 1, lett. a) del codice	€	20.000,00
---	---	-----------

b.5) Spese tecniche (progettazione PFTE+ESE, CSP, CSE, DL, contabilità, incentivi)

b.5.1) Progettazione PFTE	€	139.877,98
---------------------------	---	------------

b.5.2) Verifica della progettazione	€	53.598,50
b.5.3) Progettazione ESE+CSP (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€	144.948,10
b.5.4) Direzione lavori + contabilità (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€	155.283,06
b.5.5) CSE (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€	93.227,37
b.5.6) Collaudo statico (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€	13.894,42
b.5.7) Incentivi tecnici interni (1,2 di A)	€	34.106,75
b.5.7.1) Incentivi funzioni tecniche (80% del 1,2% SBA € 2.852.765,56)	€	27.386,55
b.5.7.2) Fondo Innovazione (20% del 1,2% SBA)	€	<u>0,00</u>
Sommano (b.5)	€	628.215,98
b.6) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, c. 4 del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del codice	€	5.000,00
b.7) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 116, c. 11 del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	5.600,00
b.8) Spese per collaudo tecnico-amministrativo	€	29.832,76
b.9) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	2.500,00
b.10) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 % del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale; di cui all'art. 6, c. 6 dell'All. I.7	€	5.000,00
b.11) Contributo ANAC	€	760,00
b.12) IVA 10% su A)	€	<u>262.319,78</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	<u>1.376.802,19</u>
TOTALE GENERALE	€	4.000.000,00

16) di approvare il quadro economico dell'opera 8226 denominata "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI" per l'importo complessivo di € 3.500.000,00 come di seguito articolato:

A) SOMME A BASE D'ASTA

A.1 Lavori a corpo	€	2.280.048,51
A.2 Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>28.005,09</u>
TOTALE SOMME A BASE D'ASTA	€	2.308.053,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante;	€	2.000,00
B.2 Bonifica da eventuali ordigni bellici IVA inclusa	€	1.589,17
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	€	8.000,00
B.4 Imprevisti (art. 5, c. 2 dell'All. I.7)	€	305.540,76
B.5 Accantonamenti di cui agli artt. 60 e 120, c. 1, lett. a) del codice	€	10.000,00
B.6 Spese tecniche (progettazione PFTE+ESE, CSP, CSE, DL, contabilità, incentivi)		
B.6.1) Progettazione PFTE	€	125.708,39
B.6.2) Verifica della progettazione	€	45.831,04
B.6.3) Progettazione ESE+CSP	€	102.245,73
B.6.4) Direzione lavori + contabilità	€	166.328,78
B.6.5) CSE	€	84.446,45
B.6.6) Collaudo statico	€	10.714,81
B.6.7) Incentivi tecnici interni (1,2 di A)	€	30.150,36
B.6.7.1) Incentivi funzioni tecniche (80% del 1,2% SBA € 2.512.530,00)	€	24.120,29
B.6.7.2) Fondo Innovazione (20% del 1,2% SBA)	€	0,00
Sommano (B.6)	€	559.395,49
B.7) Attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione	€	2.000,00
B.8) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€	5.600,00
B.9) Spese per collaudo tecnico-amministrativo e impiantistico	€	59.725,62
B.10) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	2.000,00
B.11) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	€	5.000,00
B.12) Contributo ANAC	€	290,00
B.13) IVA 10% su A)	€	230.805,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	1.191.946,40
TOTALE GENERALE	€	3.500.000,00

17) di impegnare l'importo di € 27.386,55, relativamente all'opera 8172, al cap. 7181/4 "PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006" del PEG 2025 (Fin.to: FPNRE) corrispondente all'80% del 1,2% della somma a base d'asta per le funzioni tecniche ai sensi del vigente Regolamento Comunale recante norme e criteri per la costituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi funzioni tecniche;

18) di impegnare l'importo di € 24.120,29, relativamente all'opera 8226, al cap. 7181/1 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO" del PEG 2025 (Fin.to: CRE25) corrispondente all'80% del 1,2% della somma a base d'asta per le funzioni tecniche ai

sensi del vigente Regolamento Comunale recante norme e criteri per la costituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi funzioni tecniche;

19) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Comando provinciale della Guardia di Finanza, in ottemperanza alle previsioni del Protocollo d'intesa stretto per l'attuazione degli interventi Comune di Udine – Determina n. 607 del 11/03/2024 rientranti nell'ambito del P.N.R.R. ed approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 d'ord. dell'8 marzo 2022;

20) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE “ad interim” DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca



Comune di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
849	19/03/2025	Servizio Opere Pubbliche	20/03/2025

Oggetto: CIG B370CE3310 - OPERA 8172 - CUP C28E22000100006 PNRR M5C1 - Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO Intervento finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU; OPERA 8226 – CUP C23I23000090002 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG). Aggiudicazione procedura aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e dell’esecuzione dei lavori.

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Marina Del Giudice)

Impegna la spesa complessiva di euro 5.723.077,22 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Impegno
2025	2025	B370CE3310	7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	820.967,76	ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. p.i. IT 02869930301	3992

2025	2025	B370CE3310	7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	1.979.032,24	I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP. A R.L. p.i. IT 00162760318	3993
2025	2025	B370CE3310	7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	85.517,59	ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. p.i. IT 02869930301	3994
2025	2025	B370CE3310	7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	43.933,77	STUDIO MADS&ASSOCIATI p.i. IT 01243040324	3995
2025	2025	B370CE3310	7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	43.788,83	COOPROGETTI S.C.R.L. p.i. IT 00170010938	3996
2025	2025	B370CE3310	7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	39.701,28	DEERNS ITALIA S.P.A. p.i. IT 04703770158	3997
2025	2025	B370CE3310	7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	17.524,22	BOZZETTO VITTORIO p.i. IT 01341000931	3998
2025	2025	B370CE3310	7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	1.741.276,42	I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP. A R.L. p.i. IT 00162760318	3999
2025	2025	B370CE3310	7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	797.582,54	ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. p.i. IT 02869930301	4000
2025	2025	B370CE3310	7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	30.990,68	STUDIO MADS&ASSOCIATI p.i. IT 01243040324	4001
2025	2025	B370CE3310	7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	30.888,44	COOPROGETTI S.C.R.L. p.i. IT 00170010938	4002
2025	2025	B370CE3310	7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	28.005,10	DEERNS ITALIA S.P.A. p.i. IT 04703770158	4003

2025	2025	B370CE3310	7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	12.361,51	BOZZETTO VITTORIO p.i. IT 01341000931	4004
2025	2025		7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	24.120,29	FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI p.i.	4006
2025	2025		7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	27.386,55	FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI p.i.	4008

Varia la spesa complessiva di euro -5.723.077,22 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var Imp.	Rifer.
2025	2025		7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	-2.800.000,00	p.i.	233	1068
2025	2025		7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	-230.465,69	p.i.	234	1069
2025	2025		7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	-2.538.858,96	p.i.	235	1191
2025	2025		7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	-102.245,73	p.i.	236	1191
2025	2025		7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	-24.120,29	p.i.	238	1191
2025	2025		7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	-27.386,55	p.i.	240	1069

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap/Art FPV	Opera	Sub Opera	Num O.G.
2025		7181/4	1-5	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1	2	2	1	9	999	p.i.	7181/904	PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO	000	595

				- C28E22000100006								CENTRO PER L'IMPIEGO		
2025		7181/4	1-5	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - MSC1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	p.i.	7181/904	PNRR MSC1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO	000	1020
2025		7181/1	1-5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	p.i.	7181/901	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI	000	597
2025		7181/1	1-5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	p.i.	7181/901	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI	000	597
2025		7181/4	1-5	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - MSC1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	p.i.	7181/904	PNRR MSC1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO	000	1020

2025		7181/1	1-5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	p.i.	7181/901	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSPOPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI	000	597
------	--	--------	-----	--	---	---	---	---	-----	------	----------	--	-----	-----

Cronoprogramma:

Eser. Cap.	Cap./Art	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num O.G.
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	,00	820.967,76	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL - LAVORI (BEN. 123719)		595
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	,00	1.979.032,24	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO ICI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC COOP A RL - LAVORI (BEN. 54070)		595
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	2.800.000,00	-2.800.000,00	31/12/2025				595
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2024	,00	,00	31/12/2024		IMPEGNO INTERO Q.E		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	,00	85.517,59	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL - LAVORI (BEN. 123719)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	400.000,00	-230.465,69	31/12/2025		IMPEGNO INTERO Q.E		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	,00	43.933,77	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A MADS & ASS.TI - SPESE TECNICHE (BEN. 126956)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	,00	17.524,22	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ING. VITTORIO BOZZETTO - SPESE		1020

												TECNICHE (BEN.63742)		
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	,00	39.701,28	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A DEERNS ITALIA SPA- SPESE TECNICHE (BEN.99391)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	,00	43.788,83	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A COOPROGETTI SCRL- SPESE TECNICHE (BEN. 3517)		1020
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	2.800.000, 00	-2.538.858, 96	31/12/2025				597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	,00	1.741.276, 42	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ICI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC COOP A RL - LAVORI (BEN. 54070)		597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	,00	797.582,54	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL - LAVORI (BEN. 123719)		597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	,00	30.990,68	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A MADS & ASSOCIATI - SPESE TECNICHE (BEN. 126956)		597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	1.741.276, 42	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ICI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC COOP A RL - LAVORI (BEN. 54070)		597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	797.582,54	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL - LAVORI (BEN. 123719)		597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	261.141,04	-102.245,7 3	31/12/2025				597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	,00	30.888,44	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A COOPROGETTI SCRL - SPESE TECNICHE (BEN. 3517)		597

2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	,00	12.361,51	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ING VITTORIO BOZZETTO - SPESE TECNICHE (BEN. 63742)		597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	,00	28.005,10	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A DEERNS ITALIA SPA - SPESE TECNICHE (BEN. 99391)		597
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2024	,00	,00	31/12/2024		IMPEGNO INTERO Q.E		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	169.534,31	-27.386,55	31/12/2025		IMPEGNO INTERO Q.E		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	,00	27.386,55	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (BEN. 139052)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	43.933,77	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A MADS & ASS.TI - SPESE TECNICHE (BEN. 126956)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	39.701,28	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A DEERNS ITALIA SPA- SPESE TECNICHE (BEN.99391)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	43.788,83	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A COOPROGETTI SCRL- SPESE TECNICHE (BEN. 3517)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	17.524,22	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ING. VITTORIO BOZZETTO - SPESE TECNICHE (BEN.63742)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	85.517,59	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL - LAVORI (BEN. 123719)		1020
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	158.895,31	-24.120,29	31/12/2025				597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	28.005,10	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A DEERNS ITALIA		597

												SPA - SPESE TECNICHE (BEN. 99391)		
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	30.888,44	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A COOPROGETTI SCRL - SPESE TECNICHE (BEN. 3517)		597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	30.990,68	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A MADS & ASSOCIATI - SPESE TECNICHE (BEN. 126956)		597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	1.741.276, 42	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ICI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC COOP A RL - LAVORI (BEN. 54070)		597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	797.582,54	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL - LAVORI (BEN. 123719)		597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	12.361,51	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ING VITTORIO BOZZETTO - SPESE TECNICHE (BEN. 63742)		597
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	,00	24.120,29	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (BEN. 139052)		597

Riferimento pratica finanziaria: 2025/1044