



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG B36BB35B93 - OPERA 8172 - CUP C28E22000100006 PNRR M5C1 - Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO Intervento finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e OPERA 8226 - CUP C23I23000090002 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG). Indizione della procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e dell’esecuzione dei lavori. Impegno di spesa per il contributo ANAC.

N. det. 2024/5720/589

N. cron. 3110 del 14/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, per quanto concerne l’opera 8172 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO:

- con determinazione dirigenziale n. cron. 4307, esecutiva in data 06.12.2023, è stato disposto l’affidamento diretto dell’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in oggetto da porre a base di gara per la procedura di appalto integrato al costituendo R.T.P. tra STUDIO A2R - BARBARA MOTTA E MARILENA MOTTA ARCHITETTI ASSOCIATI, mandatario, STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI, l’arch. ANDREA SERENA e l’arch. CINZIA BUTTÒ, mandanti, per un importo netto pari ad € 110.244,31 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% e quindi per complessivi € 139.877,98;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 176/2024 del 16.04.2024 è stato disposto di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in parola, al fine di procedere alla sottoscrizione dell’accordo tra Regione Autonoma FVG e Comune di Udine, redatto dal R.T.P. tra STUDIO A2R - BARBARA MOTTA E MARILENA MOTTA ARCHITETTI ASSOCIATI, mandatario, STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI, l’arch. ANDREA SERENA e l’arch. CINZIA BUTTÒ, mandanti, comportante una spesa complessiva di € 4.000.000,00, trasmesso alla Regione FVG con nota del 22.04.2024;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 298 del 18.06.2024 è stato approvato lo schema di convenzione tra l’Amministrazione regionale e il Comune di Udine denominato “Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato a dotare il Centro per l’impiego di Udine di una nuova e più adeguata sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.”, e relativi allegati;

- in data 27 giugno 2024 il suddetto Accordo è stato sottoscritto da entrambe le Parti e trasmesso al protocollo del Comune con nota PE 0101972/2024;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 791 del 26.03.2024 è stato affidato il servizio tecnico di supporto al R.U.P. per la verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per la procedura di appalto integrato dell'intervento in oggetto alla società Normatempo Italia S.r.l. verso un onorario di € 42.243,46 oltre IVA al 22% per complessivi € 51.537,02;
- con nota PGE 0115376/2024 del 24.07.2024 la società Normatempo S.r.l. ha trasmesso il verbale di verifica, la quale ha avuto esito complessivamente positivo con la segnalazione di alcune osservazioni e non conformità residuali;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 1093 del 01.08.2024 è stato validato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi in argomento, nonché disposto che il progettista incaricato, provveda all'adozione di tutte le misure necessarie a superare le osservazioni e le non conformità residuali rilevate nelle schede di verifica trasmesse dalla società Normatempo S.R.L. (PGE 0115376/2024 del 24.07.2024), e stabilito altresì che gli elaborati progettuali aggiornati verranno sottoposti ad ulteriore processo di verifica e validazione di cui il RUP darà atto nella determina a contrarre di appalto integrato ex art. 44 del D.lgs. 36/2023;
- con deliberazione di Giunta n. 382/2024 del 06.08.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto redatto dal R.T.P. tra STUDIO A2R - BARBARA MOTTA E MARILENA MOTTA ARCHITETTI ASSOCIATI, mandatario, STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI, l'arch. ANDREA SERENA e l'arch. CINZIA BUTTÒ, mandanti, comportante una spesa complessiva di € 4.000.000,00 di cui € 2.842.229,32 per lavori (oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 63.364,00 inclusi) ed € 1.157.770,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, validato con prescrizioni in data 01.08.2024;
- il progettista incaricato, mediante pec nr. protocollo 0139277 del 12.09.2024 e nr. protocollo 0143635 del 20.09.2024, ha trasmesso gli ulteriori aggiornamenti richiesti;

PREMESSO che, per quanto concerne l'opera 8226 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI:

- con determinazione dirigenziale n. cron. 628, esecutiva in data 13.03.2024, è stato disposto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023, l'incarico professionale per la redazione del Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica, relativo all'intervento in oggetto al costituendo R.T.P. tra l'arch. Alberto Endrigo, in qualità di mandatario, Progetto Impianti studio associato di Feletto Zille, l'ing. Cristian Pavani, e l'ing. Marco Vitali, in qualità di mandanti, per un importo netto pari ad € 99.433,64 oltre oneri previdenziali e IVA al 22% per complessivi lordi € 126.161,41;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 278/2024 del 11.06.2024 è stato disposto di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in parola, al fine di inserire l'opera 8226 nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, redatto dal R.T.P. tra l'arch. Alberto Endrigo, mandatario, Progetto Impianti studio associato di Feletto Zille, l'ing. Cristian Pavani, e l'ing. Marco Vitali, mandanti, comportante una spesa complessiva di € 3.500.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 882 del 02.04.2024 è stato affidato il servizio tecnico di supporto al R.U.P. per la verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per la procedura di appalto integrato dell'intervento in oggetto alla società Normatempo Italia S.r.l. verso un onorario di € verso un onorario, parzialmente rettificato con successivo

provvedimento, di € 36.121,57 oltre oneri previdenziali al 4% paria a € 1.444,86, oltre IVA al 22% pari a € 8.264,61, per complessivi € 45.831,04;

- con nota PGE 0119514/2024 del 01.08.2024 la società Normatempo Italia S.r.l. ha trasmesso il verbale di verifica, la quale ha avuto esito complessivamente positivo con la segnalazione di alcune osservazioni e non conformità residuali;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 1103 del 02.08.2024 è stato validato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi in argomento, nonché disposto che il progettista incaricato, provveda all'adozione di tutte le misure necessarie a superare le osservazioni e le non conformità residuali rilevate nelle schede di verifica trasmesse dalla società Normatempo Italia S.R.L. (PGE 0119514/2024 del 01.08.2024), e stabilito altresì che gli elaborati progettuali aggiornati verranno sottoposti ad ulteriore processo di verifica e validazione di cui il RUP darà atto nella determina a contrarre di appalto integrato ex art. 44 del D.lgs. n. 36/2023;
- il progettista incaricato, mediante pec nr. protocollo 0139691 del 13.09.2024 e pec nr. protocollo 0143932 del 20.09.2024 ha trasmesso gli ulteriori aggiornamenti richiesti;

EFFETTUATO il controllo documentale al fine della verifica di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché la loro conformità alla normativa vigente;

RILEVATO che, a seguito della verifica sui Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, è emersa la completezza e conformità dei contenuti ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTI i Rapporti finali di Verifica Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica (aggiornamento) trasmessi dalla società incaricata Normatempo s.r.l. come segue:

- con nota prot. n. 0139291/2024 del 12.09.2024 per l'OPERA 8172 - CUP C28E22000100006 PNRR M5C1 - Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego" REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO;
- con nota prot. n. 0139373/2024 del 12.09.2024 per l'OPERA 8226 - CUP C23I23000090002 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG);

RICHIAMATO l'art. 48, co. 2 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., che prevede come il Responsabile Unico del Procedimento, con propria determinazione adeguatamente motivata, validi e approvi ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto;

VISTI gli atti di Validazione sottoscritti in data 08.10.2024 ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 con i quali si prende atto dei rapporti di verifica sopra citati che hanno evidenziato l'esito positivo;

RITENUTO:

- di validare, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera 8172 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO, così come aggiornato con note nr. protocollo 0139277 del 12.09.2024 e nr. protocollo 0143635 del 20.09.2024, con tutti gli elaborati che lo compongono, come elencati nel punto 3 del dispositivo della presente determinazione e le schede di verifica della progettazione;
- di validare, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera 8226 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI, così come aggiornato con

note nr. protocollo 0139691 del 13.09.2024 e nr. protocollo 0143932 del 20.09.2024 con tutti gli elaborati che lo compongono, come elencati nel punto 4 del dispositivo della presente determinazione e le schede di verifica della progettazione;

RITENUTO di approvare gli elaborati progettuali aggiornati delle opere in oggetto come elencati nella parte dispositiva del presente procedimento;

ATTESA la necessità di provvedere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e della realizzazione dei lavori del Nuovo centro per l'Impiego di Udine - OPERA 8172 e delle opere di completamento dell'edificio ex Caserma Osoppo da destinare a sede di uffici regionali (Organismo Pagatore Regionale – OPR FVG) - OPERA 8226.

RITENUTO di costituire l'appalto in un unico lotto al fine di garantire l'uniformità di carattere realizzativo nonché coordinamento dei due cantieri nell'ambito di un edificio unico, nonché il rispetto delle stringenti tempistiche dettate dal PNRR per la realizzazione del Nuovo Centro per l'Impiego;

RILEVATO che il valore stimato per l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e dell'esecuzione dei lavori delle Opere in oggetto ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, si attesta su un valore superiore alla soglia comunitaria in quanto pari ad € 5.577.592,50 (al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IVA) come di seguito specificato:

OPERA 8172, OPERA 8226 – PROSPETTO DI SINTESI – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Importi in euro		TOTALE
1	Lavori a CORPO (L) soggetti a ribasso	€ 5.273.926,47
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC non soggetti a ribasso	€ 91.369,09
	IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)	€ 5.365.295,56
3	Corrispettivi per la progettazione (P) soggetti a ribasso	€ 212.296,94
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)	€ 5.577.592,50

relativo all'Opera 8172 e all'Opera 8226 come di seguito rappresentate:

OPERA 8172 – CPI – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Importi in euro		TOTALE
1	Lavori a CORPO soggetti a ribasso	€ 2.789.401,56
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC non soggetti a ribasso	€ 63.364,00

	IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)	€ 2.852.765,56
3	Corrispettivi per la progettazione (P) soggetti a ribasso	€ 124.485,47
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)	€ 2.977.251,03

OPERA 8226 – OPR – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Importi in euro		TOTALE
1	Lavori a CORPO soggetti a ribasso	€ 2.484.524,91
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC non soggetti a ribasso	€ 28.005,09
	IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)	€ 2.512.530,00
3	Corrispettivi per la progettazione (P) soggetti a ribasso	€ 87.811,47
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)	€ 2.600.341,47

RITENUTO quindi di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del sopra citato Codice, nel rispetto dei principi di massima partecipazione, libera concorrenza e trasparenza;

RITENUTO di approvare i documenti di gara di seguito indicati, che si conservano agli atti dell'ufficio Opere Pubbliche:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara con i relativi allegati (Allegato A.1 - Istanza di partecipazione e Accettazione condizioni generali di partecipazione; Allegato A.2 - Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione; Allegato A.3 - Dichiarazioni per avvalimento; Allegato T.1 - sub criterio B.1_offerta tecnica; Allegato T.2 - Dichiarazione segreti tecnici commerciali; Allegato E.1 - Dichiarazioni per offerta economica; Modulo titolare effettivo per dichiarazione assenza conflitto interessi; Modulo dichiarazione titolarità effettiva);
- Determinazione dei corrispettivi per i servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (dm 17/06/2016 e d. lgs. 36/2023) per l'OPERA 8172 - CUP C28E22000100006 PNRR M5C1 - Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego" REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU e per l'OPERA 8226 - CUP C23I23000090002 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG).;

RITENUTO inoltre, in relazione alla natura dell'appalto ed in ottemperanza all'art. 108, c. 2, del D.lgs. 36/2023, di selezionare la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo secondo i punteggi definiti nel disciplinare di gara, assegnando 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica;

PRECISATO, altresì, che il disciplinare di gara prevede una soglia di sbarramento tale per cui, chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi, saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell'“Offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l'offerta tecnica presentata, a seguito della riparametrizzazione dei punteggi assegnati come prevista nel disciplinare di gara, un punteggio tecnico complessivo almeno pari a 45 punti su un massimo attribuibile di 70;

ATTESO che verrà chiesta la prestazione della garanzia provvisoria ex art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 pari al 2% dell'importo come definito ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e precisamente di importo pari ad € 107.305,91;

DATO ATTO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato alla procedura in oggetto il Codice identificativo di Gara (CIG) B36BB35B93;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 610 del 19/12/2023 “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024”, che fissa all'art. 2 in € 880,00 la contribuzione dovuta all'A.N.AC. per gare con importo posto a base di gara "uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000" e all'art. 3 descrive le modalità ed i termini di versamento di tale contribuzione;

DATO ATTO che il suddetto importo trova copertura finanziaria nell'ambito dei quadri economici delle opere come segue:

- per l'importo di € 660,00 relativamente all'opera 8172 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO al cap. 7181/4 “PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006” del PEG 2024 (Fin.to: PNRE4);
- per l'importo di € 220,00 per l'opera 8226 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG) al cap. 7181/1 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO” del PGE 2024 (Fin.to: CRE4);

PRECISATO che le funzioni di Responsabile unico del progetto (RUP) di cui all'allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023 saranno svolte dallo scrivente dirigente del Servizio Opere Pubbliche, il quale non risulta in condizioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, nell'ambito della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il contratto, conseguente all'aggiudicazione dell'appalto, sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che la procedura di gara sarà svolta sulla piattaforma telematica di negoziazione denominata Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG) ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023, autorizzando gli operatori economici all'invio della documentazione richiesta e dell'offerta esclusivamente mediante invio telematico;

CONSIDERATO che per l'appalto in oggetto verrà pubblicato il bando di gara a norma degli artt. 83, 84 e 85 del D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che si provvederà ad ottemperare all'obbligo della pubblicità legale della gara tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici secondo quanto previsto dalla Delibera Anac n. 263 del 20/06/2023 e che gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 verranno assolti secondo le modalità di cui alla Delibera Anac n. 264 del 20/06/2023;

VISTA la nota PG/E 0128917 del 08.09.2023 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, ha confermato lo stanziamento a favore del Comune del contributo di € 4.000.000,00 per la realizzazione dell'opera 8172 CPI;

VISTA la nota PG/E 0185097 del 28.12.2023 mediante la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Patrimonio, Demanio, Servizi Generali e Sistemi Informativi ha finanziato il recupero urbanistico dell'area ex caserma Osoppo in Udine ricompresa nell'ambito del progetto denominato “experimental city” – edifici nel complesso della ex caserma Osoppo, impegnando a favore del Comune di Udine la somma di euro 3.500.000,00;

DATO ATTO che l'opera 8172 trova copertura finanziaria al cap. 7181/4 “PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006” come segue:

- € 30,00 – annualità 2022 (Fin.to: PNRE2);
- € 35,00 – annualità 2023 (Fin.to: PNRE3);
- € 799.935,00 – annualità 2024 (Fin.to: PNRE4);
- € 3.200.000,00 – annualità 2025 (Fin.to: PNRE5);

DATO ATTO che l'opera 8226 trova copertura finanziaria:

- al cap. 7181/1 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO” come segue:
 - € 497.000,00 – annualità 2024 (Fin.to: CRE4);
 - € 2.800.000,00 – annualità 2025 (Fin.to: CRE5);
- al cap. 7181/50 “Incarichi professionali per la realizzazione di interventi – PATRIMONIO E DEMANIO” come segue:
 - € 203.000,00 – annualità 2024 (Fin.to: CRE4);

RAVVISATA la necessità di rideterminare i quadri economici delle opere 8172 e 8226 fermo restando l'importo complessivo degli interventi;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 18/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-26 ed il Bilancio di Previsione 2024/2026;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 117/2024 del 19.03.2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

ATTESO CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 37/2024 del 24.06.2024 è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 con la quale, tra l'altro, le opere in parola sono state inserite nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026;

RICORDATO che, ai fini fiscali, gli interventi in argomento sono assoggettati all'aliquota IVA agevolata 10% ai sensi del punto 127-quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 in quanto trattasi di ristrutturazione;

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, recante “Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea”;
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;

- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il D.lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici ed i relativi allegati;
- il D.lgs. n. 33/2013 recante la norma in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. n. 267/2000 “*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” e ss.mm.ii;
- i vigenti regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti;
- lo Statuto comunale;
- l'accordo ex art. 15 L. n. 241/1990, sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Udine in data 25 giugno 2024, afferente all'opera 8172 CENTRO PER L'IMPIEGO;
- l'accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Udine in data 27 giugno 2024, afferente all'opera 8226 NUOVA SEDE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di validare, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera 8172 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO, così come aggiornato con note nr. protocollo 0139277 del 12.09.2024 e nr. protocollo 0143635 del 20.09.2024, con tutti gli elaborati che lo compongono, come elencati nel punto 3 del dispositivo della presente determinazione e le schede di verifica della progettazione;
- 2) di validare, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera 8226 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI, così come aggiornato con note nr. protocollo 0139691 del 13.09.2024 e nr. protocollo 0143932 del 20.09.2024 con tutti gli elaborati che lo compongono, come elencati nel punto 4 del dispositivo della presente determinazione e le schede di verifica della progettazione;
- 3) di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera 8172 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO, così come aggiornato con note nr. protocollo 0139277 del 12.09.2024 e nr. protocollo 0143635 del 20.09.2024 - che si allega alla RDO rfq_78624 a farne parte integrante e sostanziale - composto dai seguenti elaborati:

0.0 ELE Elenco Elaborati

1.0 RGE Relazione generale

2.1 RTA Relazione tecnica opere edili

2.2 RTM Relazione tecnica impianti meccanici

2.3 RPE Relazione tecnica ex L. 10/91

2.4 RTE Relazione tecnica impianti elettrici

2.5 RTS Relazione tecnica opere strutturali

2.6 RRA Relazione tecnica requisiti acustici

2.7 RBA Relazione sul superamento barriere architettoniche (ai sensi della Legge n. 13/1989 e del D.M. 236/1989)

2.8 RVF Relazione tecnica prevenzione incendi

3.0 RSO Relazione di sostenibilità dell'opera

4.0 DFT Dossier fotografico

5.1 CME 1 Computo estimativo dell'opera generale

5.2 CME 2 Computo estimativo delle opere strutturali e impiantistiche

5.3 EPU Elenco prezzi unitari

5.4 INM Incidenza della manodopera

6.1 QTE Quadro economico dell'intervento

6.2 CSA Capitolato speciale d'appalto

6.3 CRO Cronoprogramma dell'opera

6.4 CRL Cronoprogramma dei lavori

7.1 PSC Piano di sicurezza e di coordinamento del PFTE

8.1 PMA Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti

9.0 RPA Relazione paesaggistica semplificata

ARC R 01 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA RILIEVO TOPOGRAFICO

ARC E 01 STATO DI FATTO - INQUADRAMENTO GENERALE

ARC E 02 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE

ARC E 03 STATO DI FATTO - PIANTE

ARC E 04 STATO DI FATTO - SEZIONI

ARC E 05 STATO DI FATTO - PROSPETTI

ARC P 01 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE

ARC P 02 STATO DI PROGETTO - LAYOUT FUNZIONALE: Pianta Piano Terra e Piano Primo

ARC P 03 STATO DI PROGETTO - LAYOUT FUNZIONALE: SEZIONI

ARC P 04 STATO DI PROGETTO - Pianta Piano Terra e Piano Primo

ARC P 05 STATO DI PROGETTO - Pianta Sottotetto e Copertura

ARC P 06 STATO DI PROGETTO - SEZIONI

ARC P 07 STATO DI PROGETTO - PROSPETTI

ARC P 08 STATO DI PROGETTO - TIPOLOGIE MURATURE, Pianta Piano Terra e Piano Primo

ARC P 09 STATO DI PROGETTO - ABACHI SOLAI E MURATURE

ARC P 10 STATO DI PROGETTO - ABACO SERRAMENTI ESTERNI E INTERNI E PARETI VETRATE INTERNE

ARC P 11 STATO DI PROGETTO - PIANTE RIFLESSE CONTROSOFFITTI E PANNELLI FONOASSORBENTI, PIANO Terra e Piano Primo

ARC P 12 STATO DI PROGETTO - PIANTE PAVIMENTAZIONI, PIANO Terra e Piano Primo

ARC P 13 STATO DI PROGETTO - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L. 13/89)

ARC P 14 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA RETI ACQUE NERE E METEORICHE

ARC P 15 STATO DI PROGETTO - VISTE PROSPETTICHE

ARC C 01 CONFRONTO STATO DI FATTO/PROGETTO - Pianta Piano Terra e Piano Primo

ARC C 02 CONFRONTO STATO DI FATTO/PROGETTO - PROSPETTI

ARC C 03 CONFRONTO STATO DI FATTO/PROGETTO - SEZIONI

MEC P 01 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Pianta Piano Terra e Schema Funzionale

MEC P 02 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANTE PIANO PRIMO E SCHEMA FUNZIONALE
 MEC P 03 IMPIANTO AEREAULICO - PIANTE PIANO TERRA E PRIMO
 MEC P 04 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTE PIANO TERRA E PRIMO
 ELE P 01 PLANIMETRIA GENERALE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO
 ELE P 02 IMPIANTO FORZA MOTRICE E ILLUMINAZIONE - PIANTE PIANO TERRA E PRIMO
 ELE P 03 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI - PIANTE PIANO TERRA E PRIMO
 STR P 01 INQUADRAMENTO INTERVENTI
 STR P 02 DEMOLIZIONI PIANO TERRA
 STR P 03 DEMOLIZIONI PIANO PRIMO
 STR P 04 INTERVENTI PIANO TERRA: FONDAZIONI ED ELEVAZIONI
 STR P 05 NUOVA SCALA IN ACCIAIO
 STR P 06 INTERVENTI PIANO PRIMO: SOLAIO
 STR P 07 INTERVENTI PIANO PRIMO: ELEVAZIONI
 STR P 08 NUOVI TRALICCI IN ACCIAIO
 STR P 09 NUOVA PASSERELLA IN LEGNO

- 4) di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera 8226 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI, così come aggiornato con note nr. protocollo 0139691 del 13.09.2024 e nr. protocollo 0143932 del 20.09.2024 - che si allega alla RDO rfq_78624 a farne parte integrante e sostanziale - composto dai seguenti elaborati:

0.00 INDICE ELABORATI

1.01 RELAZIONE GENERALE
 1.02 RELAZIONE TECNICA OPERE EDILI
 1.03 RELAZIONE TECNICA OPERE STRUTTURALI
 1.04 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI
 1.05 RELAZIONE VERIFICHE EX L.10/91
 1.06 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI
 1.07 RELAZIONE TECNICA REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
 1.08 RELAZIONE TECNICA PREVENZIONE INCENDI
 1.09 RELAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
 1.10 RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL'OPERA
 1.11 RILIEVO FOTOGRAFICO
 1.12 RELAZIONE PAESAGGISTICA
 1.13 RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
 1.14 DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA
 2.01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 2.02 ELENCO PREZZI UNITARI
 2.03 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
 2.04 QUADRO ECONOMICO
 2.05 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 2.06 CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA
 2.07 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
 2.08 SCHEMA DI CONTRATTO
 3.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 3.02 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO

- 3.03 PLANIMETRIA STATO DI FATTO
- 3.04 PLANIMETRIA DI PROGETTO SISTEMAZIONI ESTERNE
- 3.05 PLANIMETRIA DI PROGETTO RETI IMPIANTISTICHE
- 4.01 PIANTE STATO DI FATTO
- 4.02 PROSPETTI E SEZIONI STATO DI FATTO
- 4.03 PIANTE DI PROGETTO CON LAYOUT FUNZIONALE
- 4.04 PIANTE DI PROGETTO PIANO TERRA E PIANO PRIMO
- 4.05 PIANTE DI PROGETTO SOTTOTETTO E COPERTURA
- 4.06 PROSPETTI DI PROGETTO
- 4.07 SEZIONI DI PROGETTO
- 4.08 PIANTE DI PROGETTO PARTIZIONI E CHIUSURE
- 4.09 ABACO SOLAI E MURATURE
- 4.10 ABACO SERRAMENTI - FINESTRE
- 4.11 ABACO SERRAMENTI - PORTE
- 4.12 PIANTE DI PROGETTO SOTTOFONDI PAVIMENTI
- 4.13 PIANTE DI PROGETTO PAVIMENTI
- 4.14 PIANTE DI PROGETTO CONTROSOFFITTI
- 4.15 VERIFICHE D.P.R. N. 503 DEL 24.07.1996
- 4.16 PIANTE SEGNALETICA
- 4.17 PIANTE COMPARATIVE
- 4.18 PROSPETTI E SEZIONI COMPARATIVE
- 4.19 ELABORATO PREVENZIONE INCENDI
- 5.01 PIANTA STATO DI FATTO SOLAI
- 5.02 INQUADRAMENTO INTERVENTI PIANO TERRA E PIANO PRIMO
- 5.03 INTERVENTI PIANO TERRA E PIANO PRIMO
- 5.04 INTERVENTI SOTTOTETTO
- 5.05 INTERVENTI SU SOFFITTI
- 5.06 INTERVENTI SOLAIO INTERPIANO
- 5.07 STRUTTURE SCALE
- 6.01 IMPIANTO DI SCARICO PIANO TERRA E PIANO PRIMO
- 6.02 IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO PIANO TERRA E PIANO PRIMO
- 6.03 IMPIANTO AEREAULICO E SCHEMA FUNZIONALE PT E P1
- 6.04 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E SCHEMA FUNZIONALE PT E P1
- 7.01 IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERRA E PIANO PRIMO
- 7.02 IMPIANTO ELETTRICO SOTTOTETTO E COPERTURA
- 7.03 IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO
- 7.04 SCHEMI IMPIANTI ELETTRICI
- 8.01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 8.02 ALLEGATO A - GANTT
- 8.03 ALLEGATO B - ANALISI VALUTAZIONE DEI RISCHI
- 8.04 ALLEGATO C - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
- 8.05 ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA DI CANTIERE
- 8.06 ALLEGATO 2 - FACICOLO DELL'OPERA
- 9.01 PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

5) di approvare il quadro economico dell'opera 8172 per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 come di seguito articolato:

A) SOMME A BASE D'ASTA

a.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura	€ 0,00
A corpo	€ 2.789.401,56
In economia	€ 0,00
Sommano (a.1)	€ 2.789.401,56
a.1a) Costi della manodopera (inclusi in a.1)	€ 632.843,28
a.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	€ 0,00
A corpo	€ 63.364,00
In economia	€ 0,00
Sommano (a.2)	€ 63.364,00
TOTALE SOMME A BASE D'ASTA	€ 2.852.765,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ 5.000,00
b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 10.000,00
b.3) Imprevisti, (art. 5, c. 2 dell'All. I.7)	€ 135.920,64
b.4) Accantonamenti di cui agli artt. 60 e 120, c. 1, lett. a) del codice	€ 20.000,00
b.5) Spese tecniche (progettazione PFTE+ESE, CSP, CSE, DL, contabilità, incentivi)	
b.5.1) Progettazione PFTE	€ 139.877,98
b.5.2) Verifica della progettazione	€ 53.598,50
b.5.3) Progettazione ESE+CSP (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€ 157.947,16
b.5.4) Direzione lavori + contabilità (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€ 155.777,82
b.5.5) CSE (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€ 93.505,09
b.5.6) Collaudo statico (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€ 14.162,48
b.5.7) Incentivi tecnici interni (1,2 di A) € 34.233,19	
b.5.7.1) Incentivi funzioni tecniche (80% del 1,2% SBA)	€ 27.386,55
b.5.7.2) Fondo Innovazione (20% del 1,2% SBA)	€ 0,00
Sommano (b.5)	€ 642.255,58
b.6) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, c. 4 del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del codice	€ 5.000,00
b.7) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 116, c. 11 del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 5.600,00
b.8) Spese per collaudo tecnico-amministrativo	€ 29.921,66
b.9) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 2.500,00
b.10) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 % del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale; di cui all'art. 6, c. 6 dell'All. I.7	€ 5.000,00
b.11) Contributo ANAC	€ 760,00
b.12) IVA 10% su A)	€ 285.276,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 1.147.234,44
TOTALE GENERALE	€ 4.000.000,00

- 6) di approvare il quadro economico dell'opera 8226 per l'importo complessivo di € 3.500.000,00 come di seguito articolato:

A) SOMME A BASE D'ASTA

A.1 Lavori a corpo	€	2.484.524,91
A.1a Costi della manodopera (inclusi in a.1)	€	487.645,92
A.2 Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	€	28.005,09
TOTALE SOMME A BASE D'ASTA	€	2.512.530,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante;	€	2.000,00
B.2 Bonifica da eventuali ordigni bellici IVA inclusa	€	1.589,17
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	€	8.000,00
B.4 Imprevisti (art. 5, c. 2 dell'All. I.7)	€	70.994,21
B.5 Accantonamenti di cui agli artt. 60 e 120, c. 1, lett. a) del codice	€	10.000,00
B.6 Spese tecniche (progettazione PFTE+ESE, CSP, CSE, DL, contabilità, incentivi)		
B.6.1) Progettazione PFTE	€	126.161,41
B.6.2) Verifica della progettazione	€	45.831,05
B.6.3) Progettazione ESE+CSP	€	111.415,19
B.6.4) Direzione lavori + contabilità	€	166.328,78
B.6.5) CSE	€	84.446,45
B.6.6) Collaudo statico	€	10.714,82
B.6.7) Incentivi tecnici interni (1,2 di A) € 30.150,36		
B.6.7.1) Incentivi funzioni tecniche (80% del 1,2% SBA)	€	24.120,29
B.6.7.2) Fondo Innovazione (20% del 1,2% SBA)	€	0,00
Sommano (B.6)	€	569.017,99
B.7) Attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione	€	2.000,00
B.8) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€	5.600,00
B.9) Spese per collaudo tecnico-amministrativo e impiantistico	€	59.725,63
B.10) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	2.000,00
B.11) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	€	5.000,00
B.12) Contributo ANAC	€	290,00
B.13) IVA 10% su A)	€	251.253,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	987.470,00
TOTALE GENERALE	€	3.500.000,00

- 7) di precisare che il valore stimato per l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e dell'esecuzione dei lavori delle Opere in oggetto ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, si attesta su un valore superiore alla soglia comunitaria in quanto pari ad € 5.577.592,50 (al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IVA);
- 8) di indire una procedura aperta sopra la soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e dell'esecuzione dei lavori degli interventi denominati OPERA 8172 – CUP C28E22000100006 PNRR M5C1 - Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l'Impiego” REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU e OPERA 8226 – CUP C23I23000090002 REALIZZAZIONE DELLE OPERE

DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG).

9) di stabilire che:

- la procedura sia interamente gestita tramite la piattaforma telematica di negoziazione denominata “eAppaltiFVG” ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 36/2023;
- il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max 70 punti) ed economica (max 30 punti);
- che si potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida;
- è prevista una soglia di sbarramento tale per cui, chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi, saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell’“Offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata, a seguito della riparametrazione dei punteggi assegnati come prevista nel disciplinare di gara, un punteggio tecnico complessivo almeno pari a 45 punti su un massimo attribuibile di 70;
- a seguito dell’aggiudicazione venga stipulato in modalità elettronica il contratto in forma pubblica - amministrativa tra il Comune di Udine e l’operatore economico risultato aggiudicatario;

10) di dare atto che il Responsabile unico del progetto è il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche;

11) di approvare i documenti di gara di seguito indicati, che si conservano agli atti dell’ufficio del Servizio Opere Pubbliche:

- Schema di Bando di gara;
- Disciplinare di gara con i relativi allegati (Allegato A.1 - Istanza di partecipazione e Accettazione condizioni generali di partecipazione; Allegato A.2 - Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione; Allegato A.3 - Dichiarazioni per avalimento; Allegato T.1 - sub criterio B.1_offerta tecnica; Allegato T.2 - Dichiarazione segreti tecnici commerciali; Allegato E.1 - Dichiarazioni per offerta economica; Modulo titolare effettivo per dichiarazione assenza conflitto interessi; Modulo dichiarazione titolarità effettiva);
- Determinazione dei corrispettivi per i servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (dm 17/06/2016 e d. lgs. 36/2023) per l’OPERA 8172 - CUP C28E22000100006 PNRR M5C1 - Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO Intervento finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e per l’OPERA 8226 - CUP C23I23000090002 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG).;

12) di dare atto che l’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto e che qualora non assolvesse agli obblighi previsti da detta normativa si procederà alla risoluzione del contratto di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell’art. 1456 C.C.;

13) di impegnare € 880,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione come segue:

- per l’importo di € 660,00 sull’opera 8172 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO al cap. 7181/4 “PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE

DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006” del PEG 2024 (Fin.to: PNRE4);

- per l'importo di € 220,00 sull'opera 8226 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG) al cap. 7181/1 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO” del PGE 2024 (Fin.to: CRE4);

- 14) di dare atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato alla procedura aperta in parola il CIG B36BB35B93;
- 15) di dare atto che il presente provvedimento costituisce Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n.36/2023;
- 16) di dare atto che si provvederà ad ottemperare all'obbligo della pubblicità legale della gara tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici secondo quanto previsto dalla Delibera Anac n. 263 del 20/06/2023 e che gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 verranno assolti secondo le modalità di cui alla Delibera Anac n. 264 del 20/06/2023;
- 17) di precisare che gli elaborati soprarichiamati, stante il numero elevato e le rilevanti dimensioni degli stessi, pur essendo considerati parte integrante del presente atto, verranno pubblicati e saranno consultabili al link: urly.it/311gm2 e di un tanto verrà dato atto nel certificato di pubblicazione;
- 18) di dare atto che la pubblicazione all'albo pretorio informatico del presente provvedimento costituisce adempimento di quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023.

IL DIRIGENTE “ad interim” DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca



Comune di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
3110	14/10/2024	Servizio Opere Pubbliche	14/10/2024

Oggetto: Oggetto: CIG B36BB35B93 - OPERA 8172 - CUP C28E22000100006 PNRR M5C1 - Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO Intervento finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e OPERA 8226 - CUP C23I23000090002 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG). Indizione della procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e dell’esecuzione dei lavori. Impegno di spesa per il contributo ANAC.

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Marina Del Giudice)

Impegna la spesa complessiva di euro 880,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Impegno
2024	2024		7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 -	2	2	1	9	999	660,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. p.i. IT 97584460584	8820

				C28E22000100006								
2024	2024		7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	220,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. p.i. IT 97584460584	8822

Varia la spesa complessiva di euro -880,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var Imp.	Rifer.
2024	2024		7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	-660,00	p.i.	1518	7327
2024	2024		7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	-220,00	p.i.	1520	7332

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap/Art FPV	Opera	Sub Opera	Num O.G.
2024		7181/4	1-5	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	p.i.	7181/904	PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO	000	260
2024		7181/1	1-5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	p.i.	7181/901	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI	000	596

Cronoprogramma:

Eser. Cap.	Cap./Art	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num O.G.
2024	7181/4	2	2	1	9	999	2024	16.366,50	-660,00	31/12/2024				260

2024	7181/4	2	2	1	9	999	2024	,00	660,00	31/12/2024		DIM 3110/2024 (PROG.3828) IMPEGNO ONERI ANAC SU INDIZIONEPROCE DURA APERTA (BEN107079)		260
2024	7181/1	2	2	1	9	999	2024	497.000,00	-220,00	31/12/2024		IMPEGNO Q.E PROG SUCCESSIVA AL MINIMO AFFIDATA		596
2024	7181/1	2	2	1	9	999	2024	,00	220,00	31/12/2024		DIM 3110/2024 (PROG.3828) IMPEGNO ONERI ANAC SU INDIZIONEPROCE DURA APERTA (BEN107079)		596

Riferimento pratica finanziaria: 2024/3828