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OPERA 8172 – CUP C28E22000100006 

PNRR M5C1 - Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO  

Intervento finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 

 

OPERA 8226 – CUP C23I23000090002 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA 

OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI 

(Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG) 

 

Procedura aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 44 del 

D.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione - e dell'esecuzione dei lavori. 

  

CIG B370CE3310 

 

Risposta al Quesito n. 18 

 

Quesito n. 18 

 

Ispirati dal principio dell’accesso al mercato (Art. 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) sia 

nell’interesse della committenza sia di tutti gli operatori economici interessati a tale opportunità e 

certi di agire in logica pro competitiva siamo a richiedere di differire il termine ultimo di consegna 

della presente offerta di almeno 10 giorni, in ragione delle seguenti motivazioni: 

• al fine di offrire alla Spettabile Amministrazione una più accurata proposta tecnica ed 

economica che derivi da una analisi dettagliata della documentazione e da un confronto mirato 

con i propri fornitori 

• considerate le tempistiche necessarie ad esaminare i diversi aspetti tecnico-progettuali, 

giuridico- amministrativi ed economico-finanziari dell’offerta tecnica complessa anche in 

relazione alle ridotte tempistiche di esecuzione previste dall’appalto 

• Vista la complessità e dalla natura tecnica della documentazione richiesta, che include 

l'elaborazione di una progettazione di tipo esecutivo con numerosi criteri di valutazione e 

specifiche complesse. 

• considerato il cospicuo importo dei lavori da eseguirsi e viste le numerose voci che 

compongono il CME e che l’appalto verrà stipulato a corpo con necessità di un’opportuna 

verifica da parte delle imprese della congruenza delle quantità previste dai documenti 

progettuali posti a base di gara 

• vista la pubblicazione di numerosi quesiti di carattere tecnico che presuppongono un 

opportuno approfondimento 

  



 

Risposta al quesito n. 18 

Tenuto conto che la congruità del termine per la presentazione delle offerte è già stata valutata in 

ragione del contenuto delle offerte, si ritiene di confermare il termine di scadenza e di ritenere 

non accoglibile la richiesta di codesto operatore economico. 

 

 

 


