



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: B719863695 - OPERA 8172 - CUP C28E22000100006 - PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO. OPERA 8226 - CUP C23I23000090002 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI. Affidamento dell'incarico professionale per l'attività di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo all'ing. Francesco De Cillia e impegno della relativa spesa; determinazione di esito favorevole dei controlli in ordine alla capacità a contrarre; approvazione nuovi quadri economici.

N. det. 2025/5720/266

N. cron. 1692 del 05/06/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. cron. 849, esecutiva in data 20.03.2025, è stato aggiudicato, mediante procedura aperta ex art. 71 D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e dell'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto OPERA 8172 - PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO e OPERA 8226 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI, al costituendo RTI tra I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L, capogruppo mandatario, e ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. mandante, che affida la progettazione ad un RTP "indicato" da costituirsi tra MADS & ASSOCIATI, capogruppo mandatario, e i seguenti mandanti: COOPROGETTI srl, DEERNS ITALIA SPA, ing. VITTORIO BOZZETTO, per l'importo netto di € 4.839.882,32 (parte lavori), oltre oneri della sicurezza pari ad € 91.369,09 e, quindi, per un importo contrattuale netto di € 4.931.251,41 a cui si aggiunge l'importo netto di € 194.824,90 (parte progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale) per complessivi netti € 5.126.076,31 oltre oneri contributivi e fiscali per complessivi lordi € 5.671.570,36;

RAVVISATA la necessità di procedere con l'appalto dei servizi tecnici inerenti le attività di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione dell'opera 8172 e dell'opera 8226 sopra citate;

RITENUTO di conferire gli incarichi in argomento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi generali sanciti dal Titolo I, Libro I del D.Lgs. n. 36/2023, stimato l'importo a base d'appalto dell'intervento in complessivi € 64.453,21 di cui € 29.697,25 per l'opera 8226 ed € 34.755,96 per l'opera 8172;

VISTO l'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede l'utilizzo di piattaforme elettroniche per l'espletamento delle procedure di gara;

ATTESO che in data 19.05.2025 è stata pubblicata, tramite la piattaforma "eAppaltiFVG", la richiesta di offerta RdO rfq_96274, stabilendo quale termine ultimo per l'invio delle offerte le ore 11:30 del giorno 23.05.2025;

CONSIDERATO che entro il termine assegnato ha presentato offerta l'ing. Francesco De Cillia che si è reso disponibile ad effettuare le prestazioni oggetto del presente incarico verso un corrispettivo netto di € 63.808,68 corrispondente al 1,00% di ribasso;

RITENUTO l'onorario proporzionato alla quantità, alla qualità ed alla complessità delle attività da svolgere;

VISTO il DGUE versato in atti dall'operatore economico in ordine al rispetto dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;

ACQUISITA la seguente documentazione tramite il portale eAppaltiFVG:

- dichiarazione sul titolare effettivo ai sensi del D.M. 11.03.2022, n. 55 e del D.lgs. n. 231/2007, nei termini prescritti dalla circolare MEF-RGS n. 30 d.d. 11.08.2022 ed annesse "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";
- dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi versate in atti dai titolari effettivi;
- dichiarazioni ex D.lgs. n. 231/2007 "Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio";

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'incarico professionale in parola all'ing. Francesco de Cillia con studio a Treppo Carnico (Ud), via Primo Maggio n. 25, P.IVA 02347240307, per un importo netto pari ad € 63.808,68 oltre oneri contributivi al 4% e IVA al 22% per complessivi € 80.960,45;

RICHIAMATO l'art. 50, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, e considerato che i controlli in ordine al possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 si sono conclusi e hanno dato esito favorevole;

RAVVISATA la necessità di imputare la somma di € 80.960,45 come segue:

- € 43.657,38 sull'opera 8172 al cap. 7181/4 "PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006", Cl. 1.5.2.2 del PEG 2025 (Fin.to: FPNRE);
- € 37.303,07 sull'opera 8226 al cap. 7181/1 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO" del PEG 2025 (Fin.to: FCRE);

VISTA la Delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 dell'11 aprile 2025, da cui si evince che la contribuzione dovuta dalla Stazione Appaltante per la presente procedura di selezione ammonta a € 35,00 che trova copertura finanziaria al Capitolo 7181/1 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO" del PEG 2025 (Fin.to: FCRE) – opera 8226;

RAVVISATA la necessità di rideterminare i quadri economici delle opere 8172 e 8226 fermo restando l'importo complessivo degli interventi medesimi;

DATO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interessi, ex art. 6-bis della L. n. 241/90;

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 recante "Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea";

- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il D.L. n. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- lo Statuto comunale;
- la delibera di Consiglio comunale n. comunale n. 78/2024 del 19.12.2024 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2025-2027”;

D E T E R M I N A

1. di affidare, ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e alle condizioni del Disciplinare d'incarico di cui alla RdO rfq_96274, i servizi tecnici inerenti le attività di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato “PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO” e dell'intervento denominato “REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI” all'ing. Francesco De Cillia con studio a Treppo Carnico (Ud), via Primo Maggio n. 25, P.IVA 02347240307, per un importo netto pari ad € 63.808,68 oltre oneri contributivi al 4% e IVA al 22% per complessivi € 80.960,45;
2. di dare atto che l'operatore economico affidatario dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto così come previsto dagli artt. 53, comma 4, e 117 del D.lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che l'appaltatore è a conoscenza che l'opera 8172 è finanziata dalla misura PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 e che, pertanto, i pagamenti verranno effettuati con risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione della Next GenerationEU-Italia;
4. di perfezionare il contratto in forma semplificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, mediante sottoscrizione dei disciplinari di incarico;
5. di evidenziare che l'operatore economico è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in parola e che, qualora la società stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
6. di evidenziare altresì che l'affidatario resta obbligato ad osservare le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013. In particolare:
 - si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013;

- si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”, disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Udine;
 - la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - il professionista e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Udine;
7. di dare atto dell'esito favorevole dei controlli eseguiti sull'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
8. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera 8172 comportante una spesa complessiva di € 4.000.000,00 come di seguito articolato:

A) SOMME A BASE D'ASTA

a.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

A misura	€	0,00
A corpo	€	2.559.833,81
In economia	€	<u>0,00</u>
Sommano (a.1)	€	2.559.833,81

a.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura	€	0,00
A corpo	€	63.364,00
In economia	€	<u>0,00</u>
Sommano (a.2)	€	<u>63.364,00</u>

TOTALE SOMME A BASE D'ASTA € 2.623.197,81

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli

di progettazione a cura della stazione appaltante; € 5.000,00

b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € 10.000,00

b.3) Imprevisti, (art. 5, c. 2 dell'All. I.7) € **332.409,90**

b.4) Accantonamenti di cui agli artt. 60 e 120, c. 1, lett. a) del codice € 20.000,00

b.5) Spese tecniche (progettazione PFTE+ESE, CSP, CSE, DL, contabilità, incentivi)

b.5.1) Progettazione PFTE € 139.877,98

b.5.2) Verifica della progettazione PFTE € 53.598,50

b.5.3) Progettazione ESE+CSP (oneri contributivi e fiscali inclusi) € 144.948,10

b.5.4) Direzione lavori + contabilità (oneri contributivi e fiscali inclusi) € 155.283,06

b.5.5) CSE (oneri contributivi e fiscali inclusi) € 93.227,37

b.5.6) Collaudo statico e tecnico – amministrativo

(oneri contributivi e fiscali inclusi) € **43.657,38**

b.5.7) Verifica della progettazione esecutiva	€	40.150,81
b.5.8) Incentivi tecnici interni (1,2 di A)	€	34.106,75
b.5.8.1) Incentivi funzioni tecniche (80% del 1,2% SBA € 2.852.765,56)	€	27.386,55
b.5.8.2) Fondo Innovazione (20% del 1,2% SBA)	€	<u>0,00</u>
Sommano (b.5)	€	698.129,75
b.6) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, c. 4 del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del codice	€	5.000,00
b.7) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 116, c. 11 del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	5.600,00
b.8) Spese per collaudo tecnico-amministrativo	€	29.832,76
b.9) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	2.500,00
b.10) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 % del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale; di cui all'art. 6, c. 6 dell'All. I.7	€	5.000,00
b.11) Contributo ANAC	€	1.010,00
b.12) IVA 10% su A)	€	<u>262.319,78</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	<u>1.376.802,19</u>
TOTALE GENERALE	€	4.000.000,00
9. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera 8226 comportante una spesa complessiva di € 3.500.000,00 come di seguito articolato:		
A) SOMME A BASE D'ASTA		
A.1 Lavori a corpo	€	2.280.048,51
A.2 Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>28.005,09</u>
TOTALE SOMME A BASE D'ASTA	€	2.308.053,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 Rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante;	€	2.000,00
B.2 Bonifica da eventuali ordigni bellici IVA inclusa	€	1.589,17
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	€	8.000,00
B.4 Imprevisti (art. 5, c. 2 dell'All. I.7)	€	242.723,68
B.5 Accantonamenti di cui agli artt. 60 e 120, c. 1, lett. a) del codice	€	10.000,00
B.6 Spese tecniche (progettazione PFTE+ESE, CSP, CSE, DL, contabilità, incentivi)		

B.6.1) Progettazione PFTE	€	125.708,39
B.6.2) Verifica della progettazione PFTE	€	45.831, 04
B.6.3) Progettazione ESE+CSP	€	102.245,73
B.6.4) Direzione lavori + contabilità	€	166.328,78
B.6.5) CSE	€	84.446,45
B.6.6) Collaudo statico e tecnico – amministrativo (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€	37.303,07
B.6.7) Verifica della progettazione esecutiva	€	36.193,82
B.6.8) Incentivi tecnici interni (1,2 di A)	€	30.150,36
B.6.8.1) Incentivi funzioni tecniche (80% del 1,2% SBA € 2.512.530,00)	€	24.120,29
B.6.8.2) Fondo Innovazione (20% del 1,2% SBA)	€	<u>0,00</u>
Sommano (B.6)	€	622.177,57
B.7) Attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione	€	2.000,00
B.8) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€	5.600,00
B.9) Spese per collaudo tecnico-amministrativo e impiantistico	€	59.725,62
B.10) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	2.000,00
B.11) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	€	5.000,00
B.12) Contributo ANAC	€	325,00
B.13) IVA 10% su A)	€	<u>230.805,36</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	<u>1.191.946,40</u>
TOTALE GENERALE	€	3.500.000,00
10. di impegnare l'importo di € 35,00 a favore dell'ANAC al capitolo 7181/1 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO" del PEG 2025 (Fin.to: FCRE) – opera 8226;		
11. di impegnare l'importo di € 80.860,45 a favore dell'ing. Francesco De Cillia con studio a Treppo Carnico (Ud), via Primo Maggio n. 25, P.IVA 02347240307, come segue:		
- € 43.657,38 sull'opera 8172 al cap. 7181/4 "PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006", Cl. 1.5.2.2 del PEG 2025 (Fin.to: FPNRE);		
- € 37.303,07 sull'opera 8226 al cap. 7181/1 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO" del PEG 2025 (Fin.to: FCRE);		
12. di confermare il cronoprogramma dell'intervento relativamente all'incarico affidato al punto 1) mantenendo l'importo di € 80.960,45 all'annualità 2025;		
13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 nonché con l'applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato n. 1 della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 10 febbraio 2022;		

14. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE “ad interim” DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca



Comune di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1692	05/06/2025	Servizio Opere Pubbliche	05/06/2025

Oggetto: CIG: B719863695 - OPERA 8172 - CUP C28E22000100006 - PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO. OPERA 8226 - CUP C23I23000090002 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI. Affidamento dell'incarico professionale per l'attività di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo all'ing. Francesco De Cillia e impegno della relativa spesa; determinazione di esito favorevole dei controlli in ordine alla capacità a contrarre; approvazione nuovi quadri economici.

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Marina Del Giudice)

Impegna la spesa complessiva di euro 80.995,45 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Impegno
2025	2025	B719863695	7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	43.657,38	DE CILLIA FRANCESCO p.i. IT 02347240307	5798

2025	2025	B719863695	7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	37.303,07	DE CILLIA FRANCESCO p.i. IT 02347240307	5800
2025	2025		7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. p.i. IT 97584460584	5801

Varia la spesa complessiva di euro -80.995,45 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var Imp.	Rifer.
2025	2025		7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	-43.657,38	p.i.	641	1069
2025	2025		7181/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	-37.338,07	p.i.	642	1190

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap/Art FPV	Opera	Sub Opera	Num O.G.
2025		7181/4	1-5	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	p.i.	7181/904	PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO	000	1020
2025		7181/1	1-5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO	2	2	1	9	999	p.i.	7181/901	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASERMA OSOPP O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI	000	596

Cronoprogramma:

Eser. Cap.	Cap./Art	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num O.G.
2025	7181/4	2	2	1	9	999		2024	,00	,00	31/12/2024		IMPEGNO INTERO Q.E		1020

2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	142.147,76	-43.657,38	31/12/2025		IMPEGNO INTERO Q.E		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	,00	43.657,38	31/12/2025		DIM 1692/2025 (PROGR. 2083) COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMM.VO A ING. FRANCESCO DE CILLIA (BEN. 68472)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	27.386,55	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (BEN. 139052)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	43.933,77	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A MADS & ASS.TI - SPESE TECNICHE (BEN. 126956)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	39.701,28	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A DEERNS ITALIA SPA- SPESE TECNICHE (BEN.99391)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	43.788,83	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A COOPROGETTI SCRL- SPESE TECNICHE (BEN. 3517)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	17.524,22	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ING. VITTORIO BOZZETTO - SPESE TECNICHE (BEN.63742)		1020
2025	7181/4	2	2	1	9	999	2025	85.517,59	,00	31/12/2025		DIM 849/2025 (PROGR. 1044) AFFIDAMENTO CONGIUNTO A ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL - LAVORI (BEN. 123719)		1020
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2024	220,00	,00	31/12/2024		DIM 3110/2024 (PROG.3828) IMPEGNO ONERI ANAC SU INDIZIONEPROCEDURE APERTA (BEN107079)		596
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2024	,00	,00	31/12/2024		IMPEGNO Q.E PROG SUCCESSIVA AL MINIMO AFFIDATA		596
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	,00	37.303,07	31/12/2025		DIM 1692/2025 (PROGR. 2083) COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMM.VO		596

												A ING. FRANCESCO DE CILLIA (BEN. 68472)		
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	35,00	,00	31/12/2025		DIM 1238/2025 (PROGR. 1530) IMPEGNO ANAC SU VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO (BEN. 107079)		596
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	4.803,25	,00	31/12/2025		DIM 1238/2025 (PROGR. 1530) AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO A STUDIO TECNICO CIANI CONSULENTI DI ADRIANO CIANI (BEN. 72147) - PARTE		596
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	142.161,75	-37.338,07	31/12/2025		IMPEGNO Q.E PROG SUCCESSIVA AL MINIMO AFFIDATA		596
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	349.780,00	,00	31/12/2025		IMPEGNO Q.E PROG SUCCESSIVA AL MINIMO AFFIDATA		596
2025	7181/1	2	2	1	9	999	2025	,00	35,00	31/12/2025		DIM 1692/2025 (PROGR. 2083) ONERI ANAC SU COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMM.VO A ING. FRANCESCO DE CILLIA (BEN. 107079)		596

Riferimento pratica finanziaria: 2025/2083