



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG BBD72A1752 – CUP C94H22000140006 - OPERA 8163 - PNRR M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA. Affidamento diretto della fornitura e installazione di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza alla ditta FRIULI ANTINCENDI e impegno della relativa spesa. Approvazione nuovo quadro economico.

N. det. 2026/5720/250

N. cron. 1817 del 05/06/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 15.02.2022 è stato adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3.2 "Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora";
- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 09.05.2022, sulla base delle domande di finanziamento presentate da ciascun Ambito Territoriale Sociale, sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale tra cui figura quello identificato dal CUP C94H22000140006 relativo alla linea di finanziamento M5C2 – 1.3.2 "Stazione di posta" per l'importo di € 1.090.000,00 di cui € 910.000,00 per costi di investimento ed € 180.000,00 suddivisi in tre anni per costi di gestione;
- in data 28.03.2023 è stato sottoscritto - tra L'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il distretto sociale (Ambito Territoriale Sociale (ATS) o Comune) Friuli Centrale - l'Accordo per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l'implementazione di: Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta Sub-investimento 1.3.2 – Stazioni di posta;
- con delibera della Giunta comunale n. 224/2022 del 24.05.2022 è stato individuato quale immobile di proprietà del Comune di Udine che presenta le caratteristiche necessarie per le

finalità del progetto in argomento l'edificio ex palazzina Vigili del Fuoco di via Cussignacco;

- con delibera della Giunta comunale n. 542/2022 del 13.12.2022 è stato disposto di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera 8163 a firma dell'arch. Isabella Moreale comportante una spesa complessiva di € 910.000,00;
- con delibera di Consiglio comunale n. 48/2023 del 12.06.2023 è stato approvato il provvedimento denominato "Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2023/2025 - Verifica degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000" con il quale, tra l'altro, l'intervento in parola è stato finanziato per ulteriori € 100.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione;
- con delibera di Giunta comunale n. 353/2024 del 23.07.2024 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto comportante una spesa complessiva di € 1.010.000,00 di cui € 716.319,96 per lavori "a corpo e misura" (compresi € 36.500,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 293.680,04 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con determina dirigenziale n. cron. 3617, esecutiva in data 21.11.2024, è stato disposto di aggiudicare, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), D.lgs. n. 36/2023, l'appalto in oggetto all'impresa DI BETTA GIANNINO S.r.l. per l'importo netto di € 665.333,46 (oneri della sicurezza pari ad € 36.500,00 inclusi), oltre IVA al 10% per totali complessivi lordi € 731.866,81;
- con delibera di Giunta comunale n. 621 del 02.12.2025 è stata approvata la perizia di variante n. 1 ai lavori in appalto, ex art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, comportante un aumento dell'importo dei lavori di € 75.125,08 (oneri per la sicurezza invariati), rideterminando così l'importo contrattuale in € 740.458,54;
- con determina dirigenziale n. cron. 4011, esecutiva in data 05.12.2025, i lavori di perizia di variante n. 1 sono stati affidati all'impresa appaltatrice DI BETTA GIANNINO S.r.l. per l'importo netto di € 75.125,08, alle condizioni di cui agli elaborati di variante approvati con deliberazione giuntale n. 621/2025 del 02.12.2025;

CONSIDERATO che si rende necessario, per completare e rendere fruibile l'immobile, procedere con l'acquisto e l'installazione di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza;

VISTI:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 che dispone che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, le stazioni appaltanti procedono con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione di contrarre deve contenere l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 55 del succitato D.Lgs. secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023 in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici;

- l'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento di esecuzione dei contratti pubblici;

RITENUTO di procedere mediante acquisizione sottosoglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 tramite affidamento diretto utilizzando la piattaforma telematica Regionale eAppalti FVG;

DATO ATTO che in data 18.05.2026, mediante l'impiego della succitata piattaforma, è stata trasmessa richiesta di offerta RdO (rfq_123971) avente ad oggetto i lavori in parola alla ditta FRIULI ANTINCENDI S.r.l. individuato in quanto operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTA l'offerta presentata dall'operatore economico per l'importo di € 709,48 e valutata la stessa adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione appaltante e descritte in premessa, nonché congrua ed economicamente conveniente per l'Amministrazione comunale considerati i correnti prezzi di mercato;

RICHIAMATO l'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 che permette l'esecuzione d'urgenza, anche in pendenza dell'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nel procedimento determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea;

DATO ATTO che la selezione dell'operatore economico è stata svolta garantendo l'avvicendamento/alternanza tra diversi affidatari di lavori e quindi rispettando il principio di rotazione tra i medesimi;

ACQUISITA la seguente documentazione tramite il portale eAppaltiFVG:

- dichiarazione sul titolare effettivo ai sensi del D.M. 11.03.2022, n. 55 e del D.lgs. n. 231/2007, nei termini prescritti dalla circolare MEF-RGS n. 30 d.d. 11.08.2022 ed annesse "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";
- dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei titolari effettivi;
- dichiarazione ex D.lgs. n. 231/2007 "Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio";

VERIFICATO quanto segue:

- il certificato del suddetto operatore economico di iscrizione alla C.C.I.A.A. Pordenone Udine numero REA UD-255444 attestante l'esecuzione di lavori confacente con l'attività oggetto del presente affidamento, e ritenuto pertanto lo stesso qualificato ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2002;

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo n. INPS_50866909 con scadenza validità 22.09.2026, dal quale si evince che l'operatore economico è in regola con i versamenti contributivi;

- l'assenza di annotazioni riservate in capo al suddetto operatore economico, come da visura effettuata presso il Casellario informatico A.N.A.C.;

VISTA la dichiarazione DGUE resa dall'operatore economico in merito all'assenza di motivi di esclusione ai sensi e per gli effetti degli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. 36 del 36/2023;

RITENUTO pertanto di affidare i lavori in argomento all'operatore economico FRIULI ANTINCENDI S.r.l. con sede a Codroipo (Ud), via Fratelli Savoia n. 24, C.F. e P.IVA 02368240301, verso un importo di € 739,48 (oneri per la sicurezza pari ad € 30,00 inclusi) oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 902,17 sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di

notorietà attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, dando atto che la verifica degli stessi è in corso;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, qualora il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati non venisse confermato in conseguenza della verifica suddetta, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DATO ATTO che l'importo di € 902,17 trova copertura finanziaria nell'ambito dei fondi dell'OPERA 8431 e quindi al Cap. 7899/7 "PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006" del PEG 2026 (Fin.to: FDIS);

RITENUTO di stabilire, ai sensi dell'art. 11, co. 2 del codice dei contratti, che il contratto collettivo di maggior tutela applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01 del codice, è il seguente: Metalmeccanico industria;

DATO ATTO che l'operatore economico ha dichiarato di applicare il seguente contratto: CNEL C011 che identifica il CCNL per l'Industria Metalmeccanica e l'Installazione di impianti, che coincide con quello previsto nei documenti di gara;

PRECISATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, come previsto dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, attribuendo alla presente determinazione valore contrattuale, con sottoscrizione da parte dell'O.E. affidatario a titolo di accettazione;

PRESO ATTO che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile e degli altri dipendenti che hanno partecipato, a vario titolo, all'istruttoria del presente atto, ai sensi dell'art. 6 - bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;

RAVVISATA la necessità di rideterminare il quadro economico dell'intervento;

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 recante "Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea";
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il D.L. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 76/2025 del 18.12.2025 recante "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (Nota di aggiornamento) e del Bilancio di Previsione 2026-2028";
- la delibera di Giunta Comunale n. 27/2026 del 20.01.2026 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028";
- il Protocollo d'intesa con il Comando provinciale della Guardia di Finanza per

l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del P.N.R.R., al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e il contrasto delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta,

D E T E R M I N A

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura e l'installazione di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza nell'ambito dell'opera 8163 - PNRR M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA alla FRIULI ANTINCENDI S.r.l. con sede a Codroipo (Ud), via Fratelli Savoia n. 24, C.F. e P.IVA 02368240301, verso un importo di € 739,48 (oneri per la sicurezza pari ad € 30,00 inclusi) oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 902,17;
2. di stipulare il contratto mediante scrittura privata, come previsto dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, attribuendo alla presente determinazione valore contrattuale, con sottoscrizione da parte dell'O.E. affidatario alle condizioni di cui alla RdO (rfq_123971) svolta sul portale eAppaltiFVG;
3. di esonerare l'impresa aggiudicataria dal versamento della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53, co. 4 del D. Lgs. 36/2023 in funzione dell'esiguità dell'importo di affidamento e dell'affidabilità dell'operatore economico;
4. di evidenziare che l'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel "Codice di comportamento del Comune di Udine", disponibile sul sito dell'Ente, nonché le misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con delibera di Giunta comunale n. 183/2026, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto;
5. di evidenziare che l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e che, qualora effettuati transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010;
6. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento denominato "NextGenerationEU PNRR - M5C2 - Intervento 1.3.2 - OPERA 8163 - CUP C94H22000140006 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.F. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA" come di seguito rimodulato:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

1. Lavori	€ 703.958,54
2. Oneri per la sicurezza	€ <u>36.500,00</u>
Totale lavori a base d'asta	€ 740.458,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali

interferenze	€	547,52
1.1 Allacciamento idrico	€	179,31
1.2 Oneri connessione elettrica	€	2.371,00
2. Imprevisti	€	260,20
3. Spese tecniche:		
3.1 Redazione PFTE	€	14.279,81
3.2 Vulnerabilità sismica	€	12.477,00
3.3 Relazione geologica	€	2.700,60
3.4 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	32.034,04
3.5 Redazione PD – PE, DL, CRE, AQE	€	109.079,22
3.6 Verifica progetti	€	21.118,96
3.7 Collaudo statico	€	3.748,76
4. Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,60% SBA):		
4.1 Incentivo funzioni tecniche (80% del 1,60% SBA)	€	9.477,86
4.2 Fondo innovazione (20% del 1,60% SBA) - Non riconoscibile ex art. 4 c. 7 del reg.to comunale incentivi funzioni tecniche	€	0,00
5. IVA 10% su A)	€	74.045,86
6. Contributo ANAC	€	480,00
7. Prove e indagini funzionali alla verifica vulnerabilità sismica	€	1.775,10
8. Interventi di bonifica materiali contenenti amianto	€	26.653,33
9. Incarico pratiche catastali e censimento impianto fotovoltaico	€	2.410,72
10. Fpo presidi anticendio e cartellonistica di sicurezza	€	902,17
11. Fornitura e la posa in opera di arredi	€	33.597,58
12. Acquisto attrezzature informatiche	€	11.402,42
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>359.541,46</u>
TOTALE GENERALE	€	1.100.000,00

7. di impegnare nei confronti dell'impresa FRIULI ANTINCENDI S.r.l. con sede a Codroipo (Ud), via Fratelli Savoia n. 24, C.F. e P.IVA 02368240301, l'importo di € 902,17 al capitolo 7899/7 "PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006" del PEG 2026 (Fin.to: FDIS);
8. di dare atto, in conformità ai vigenti principi contabili ex D.Lgs 118/2011, che l'intervento verrà svolto e completato entro l'esercizio 2026.

IL DIRIGENTE "ad interim" DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca



Comune di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTADA	DATA ESECUTIVITA'
1817	05/06/2026	Servizio Opere Pubbliche	08/06/2026

Oggetto: CIG BBD72A1752 – CUP C94H22000140006 - OPERA 8163 - PNRR M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA. Affidamento diretto della fornitura e installazione di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza alla ditta FRIULI ANTINCENDI e impegno della relativa spesa. Approvazione nuovo quadro economico.

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Marina Del Giudice)

Impegna la spesa complessiva di euro 902,17 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Impegno
2026	2026	BBD72A1752	7899/7	PROGETTIUE FONDI PROPRI PNRR - RISTRUTTURAZIO NE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	902,17	FRIULI ANTINCENDI S.R.L. p.i.IT 02368240301	6248

Varia la spesa complessiva di euro -902,17 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var Imp.	Rifer.
2026	2026		7899/7	PROGETTIUE FONDIPROPRI PNRR - RISTRUTTURAZIO NE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - MSC2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	-902,17	p.i.	580	975

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap/Art FPV	Opera	Sub Opera	Num O.G.
2026		7899/7	12-4	PROGETTIUE FONDIPROPRI PNRR - RISTRUTTURAZI ONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - MSC2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	p.i.	7899/907	PNRR MSC2 INTERV ENTO 1.3.2 - RISTRU TTURA ZIONE EDILIZI A EDIFICI O EX PALAZ ZINA VV.FF. PER LA REALIZ ZAZIO NE DI UNA STAZIO NE DI POSTA	000	488

Cronoprogramma:

Eser. Cap.	Cap./Art	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num O.G.
2026	7899/7	2	2	1	9	999	2026	12.616,42	,00		31/12/2026		DIM 338/2026 (PROG.1183) AGGIORNAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		488
2026	7899/7	2	2	1	9	999	2026	175,25	,00		31/12/2026		DIM 338/2026 (PROG.1183) AGGIORNAMENTO NCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGE ESECUZIONE LAVORI A STUDIO TECNICO GEOMETRA FANNA MASSIMO (BEN. 148475)		488
2026	7899/7	2	2	1	9	999	2026	308,97	,00		31/12/2026		DIM 338/2026 (PROG.1183) INTEGRAZIONE FONDO		488

												INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI (BEN. 139052)		
2026	7899/7	2	2	1	9	999	2026	1.709,90	-902,17	31/12/2026				488
2026	7899/7	2	2	1	9	999	2026	,00	902,17	31/12/2026		DIM 1817/2026 (PROG. 4921) AFFIDAMENTO FPOPRESIDI ANTINCENDIO E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA ALL'O.E. FRIULI ANTINCENDI SRL (BEN. 89883)		488
2026	7899/7	2	2	1	9	999	2026	2.371,00	,00	31/12/2026		DIM 764/2026 (PROGR. 2301) CONNESSIONE DI FORNITURA PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE A E-DISTRIBUZIONE SPA (BEN. 149047)		488
2026	7899/7	2	2	1	9	999	2026	179,31	,00	31/12/2026		DIM 764/2026 (PROGR. 2301) ALLACCIAMENTO IDRICO CAFC SPA (BEN. 57595)		488
2026	7899/7	2	2	1	9	999	2026	2.410,72	,00	31/12/2026		DIM 748/2026 (PROG.2264) AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO PRATICHE CATASTALI E FOTOVOLTAICO ALL'O.E SAVA INGEGNERIA S.R.L (BEN.135010)		488
2026	7899/7	2	2	1	9	999	2026	25.228,43	,00	31/12/2026		DIM 4011/2025 (PROG. 7481) AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE ALL'O.E. DI BETTA GIANNINO SRL (BEN. 38206) - PARTE		488

Riferimento pratica finanziaria: 2026/4921