



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG BBAB4E93B5 - Interventi finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU – OPERA 8172 – CUP: C28E22000100006 - PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 della fornitura e posa in opera di bancone alla ditta We Do Spaces S.r.l. e impegno della relativa spesa; approvazione del nuovo quadro economico.

N. det. 2026/5720/210

N. cron. 1559 del 15/05/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta comunale n. 176/2024 del 16.04.2024 è stato disposto di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO (OPERA 8172)", al fine di procedere alla sottoscrizione dell'accordo tra Regione Autonoma FVG e Comune di Udine, redatto dal R.T.P. tra STUDIO A2R - BARBARA MOTTA E MARILENA MOTTA ARCHITETTI ASSOCIATI, mandatario, STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI, l'arch. ANDREA SERENA e l'arch. CINZIA BUTTÒ, mandanti, comportante una spesa complessiva di € 4.000.000,00, trasmesso alla Regione FVG con nota del 22.04.2024;
- in data 27 giugno 2024 è stato sottoscritto il documento denominato "Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato a dotare il Centro per l'impiego di Udine di una nuova e più adeguata sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii." da parte dell'Amministrazione regionale e del Comune di Udine e trasmesso al protocollo del Comune con nota PE 0101972/2024;
- con delibera di Giunta n. 382/2024 del 06.08.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto redatto dal R.T.P. tra STUDIO A2R - BARBARA MOTTA E MARILENA MOTTA ARCHITETTI ASSOCIATI, mandatario, STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI, l'arch. ANDREA SERENA e l'arch. CINZIA BUTTÒ, mandanti, comportante una spesa complessiva di € 4.000.000,00 di cui € 2.842.229,32 per lavori (oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 63.364,00 inclusi) ed € 1.157.770,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina dirigenziale n. cron. 3110, esecutiva in data 14.10.2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato (rif. protocollo 0139691 del 13.09.2024 e protocollo 0143932 del 20.09.2024) relativo all'opera 8172 nonché indetta la procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e dell'esecuzione dei lavori dell'opera in parola;
- con determina dirigenziale n. cron. 849, esecutiva in data 19.03.2025, è stato disposto di aggiudicare l'appalto integrato avente ad oggetto l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva - compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e dell'esecuzione dei lavori afferenti l'opera 8172 e 8226 a favore del costituendo RTI tra I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L., capogruppo mandatario, e ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L., mandante, per un importo contrattuale netto di € 5.126.076,31;
- con determina dirigenziale n. cron. 867 del 25.06.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO (opera 8172)" per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 di cui € 2.623.197,81 per lavori (oneri della sicurezza pari ad € 63.364,00 inclusi) ed € 1.376.802,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- i lavori hanno avuto inizio in data 07.07.2025 come attestato da verbale di consegna lavori di pari data;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 29.10.2025, n. 1476 Rep.;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 254/2026 del 28.04.2026 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 ai lavori in appalto, ex art. 120, comma 1, lett. b) e lett. c) del D. Lgs. 36/2023, e rientrante nei limiti di cui all'art. 120, comma 2 del medesimo decreto legislativo, comportante un aumento dell'importo dei lavori di € 312.194,11 (oneri per la sicurezza invariati), rideterminando così l'importo contrattuale in € 2.935.391,92;
- con determina dirigenziale n. cron. 1464, esecutiva in data 07.05.2026, i lavori di perizia suppletiva e di variante n. 1 sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L., capogruppo mandatario, e ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L., mandante, per l'importo netto di € 312.194,11, alle condizioni di cui agli elaborati di variante approvati con deliberazione giuntale n. 254/2026 del 28.04.2026;

CONSIDERATO che, in vista della conclusione delle opere di ristrutturazione edilizia dell'edificio sito in via Brigata Re presso ambito ex caserma Osoppo, volto alla realizzazione della nuova sede del centro per l'impiego, si rende necessario procedere all'acquisto del bancone per l'accoglienza del C.P.I.;

RICHIAMATA la comunicazione pervenuta tramite PEC al prot. n. 0013817/2025 del 29/01/2025 con cui la Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia ha trasmesso le specifiche tecniche del bancone per l'accoglienza dei CPI, individuando uno specifico fornitore e articolo allo scopo di assicurare l'uniformità del layout;

DATO ATTO che l'importo stimato massimo previsto per l'esecuzione della fornitura e posa in opera è pari ad € 2.986,58 (oneri della sicurezza pari ad € 20,00 inclusi);

RITENUTO di eseguire i suddetti interventi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi generali sanciti dal Titolo I, Libro I del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art 25, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede l'utilizzo di piattaforme

elettroniche per l'espletamento delle procedure di gara;

ATTESO che in data 22.04.2026 è stata pubblicata, tramite la piattaforma "eAppaltiFVG", la richiesta di offerta RdO rfq_122221, nell'ambito della quale è stata invitata a presentare il proprio preventivo la ditta We Do Spaces S.r.l con sede a Roveredo in Piano (Pn), via XX Settembre n. 272, C.F. e P.IVA 01183880937;

CONSIDERATO il preventivo-offerta presentato entro il termine accordato all'operatore economico, recante l'importo di € 2.966,58, somma ritenuta proporzionata alla quantità, alla qualità ed alla complessità delle attività da svolgere;

RICHIAMATO l'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 che permette l'esecuzione d'urgenza, anche in pendenza dell'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nel procedimento determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea;

VISTA la dichiarazione resa dal suddetto operatore economico con riguardo al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS_50450505 avente scadenza di validità al 20.08.2026 da cui si evince che l'Operatore Economico risulta regolare con i versamenti contributivi;

ACQUISITA la seguente documentazione tramite il portale eAppaltiFVG:

- dichiarazione sul titolare effettivo ai sensi del D.M. 11.03.2022, n. 55 e del D.lgs. n. 231/2007, nei termini prescritti dalla circolare MEF-RGS n. 30 d.d. 11.08.2022 ed annesse "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";
- dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei titolari effettivi;
- dichiarazione ex D.lgs. n. 231/2007 "Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio";

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'appalto di cui trattasi nei confronti della ditta We Do Spaces S.r.l con sede a Roveredo in Piano (Pn), via XX Settembre n. 272, C.F. e P.IVA 01183880937, per l'importo netto di € 2.986,58 (oneri della sicurezza pari ad € 20,00 inclusi) oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 3.643,63 sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, dando atto che la verifica degli stessi è in corso;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, qualora il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati non venisse confermato in conseguenza della verifica suddetta, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

RAVVISATA la necessità di impegnare la somma di € 3.643,63 al cap. 7181/4 "PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006", PEG 2026 (Fin.to: FNPRES);

RAVVISATA altresì la necessità di rideterminare il quadro economico fermo restando l'importo complessivo dell'opera;

DATO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interessi, ex art. 6-bis della L. n. 241/90;

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 recante “Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea”;
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il D.L. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 76/2025 del 18.12.2025 recante “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (Nota di aggiornamento) e del Bilancio di Previsione 2026-2028”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 27/2026 del 20.01.2026 recante “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028”;
- il Protocollo d’intesa con il Comando provinciale della Guardia di Finanza per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del P.N.R.R., al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e il contrasto delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta,

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alle condizioni della documentazione di cui alla RdO rfq_122221, la fornitura e posa in opera di bancone nell’ambito dell’intervento denominato “PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO (OPERA 8172)” alla ditta We Do Spaces S.r.l con sede a Roveredo in Piano (Pn), via XX Settembre n. 272, C.F. e P.IVA 01183880937, per l’importo netto di € 2.986,58 (oneri della sicurezza pari ad € 20,00 inclusi) oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 3.643,63;
2. di dare atto che l’appaltatore è a conoscenza che l’opera è finanziata con risorse P.N.R.R. e che, pertanto, i pagamenti verranno effettuati con risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione della Next GenerationEU-Italia;
3. di esonerare l’affidatario dalla presentazione di cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto, così come previsto dall’art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, stante l’affidabilità e solidità dello stesso nonché della modesta entità dell’appalto;
4. di stipulare il contratto mediante scrittura privata, come previsto dall’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, attribuendo alla presente determinazione valore contrattuale, con sottoscrizione da parte dell’O.E. affidatario alle condizioni di cui alla RdO (rfq_122221) svolta sul portale eAppaltiFVG;

5. di dare atto che sono in corso le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 in capo all'affidatario;
6. di dare atto altresì che, così come statuito dall'art. 52, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante, nel caso in cui non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
7. di evidenziare che l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in parola e che, qualora la società stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
8. di evidenziare che si estende all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibile, l'obbligo di osservare le misure contenute nel P.I.A.O. "Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025-2027" approvato dalla Giunta con delibera n. 145 del 25.03.2025, con riferimento all'allegato inerente le misure anticorruzione, disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione alla sezione "Amministrazione trasparente", nonché nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 26.03.2024 Udine e che la violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto;
9. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera 8172 per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 come di seguito articolato:

A) SOMME A BASE D'ASTA

a.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

A corpo (Aggiornati PV1)	€ 2.872.027,92
--------------------------	----------------

a.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A corpo	€ 63.364,00
---------	-------------

TOTALE SOMME A BASE D'ASTA	€ 2.935.391,92
----------------------------	----------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli

di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ 5.000,00
--	------------

b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superam. eventuali interferenze:

b.2.1) Allacciamento idrico CAFC	€ 546,26
----------------------------------	----------

b.2.2) Pagamento oneri connessione e-distribuzione	€ 7.814,49
--	------------

b.3) Imprevisti, (art. 5, c. 2 dell'All. I.7)	€ 63.549,75
--	--------------------

b.4) Accantonamenti di cui agli artt. 60 e 120, c. 1, lett. a) del codice	€ 20.000,00
---	-------------

b.5) Spese tecniche (progettazione PFTE+ESE, CSP, CSE, DL, contabilità, incentivi)

b.5.1) Progettazione PFTE	€ 139.877,98
---------------------------	--------------

b.5.2) Verifica della progettazione PFTE	€ 53.598,50
--	-------------

b.5.3) Progettazione ESE+CSP (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€ 144.948,08
---	--------------

b.5.4) Direzione lavori + CSE (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€ 185.707,14
--	--------------

b.5.5) Collaudo statico e tecnico – amministrativo (oneri contributivi e fiscali inclusi)	€	46.228,27
b.5.6) Verifica della progettazione esecutiva	€	40.150,81
b.5.7) Pratiche catastali e APE	€	10.241,59
b.5.8) Incentivi tecnici interni (1,2 di A + PV1)		
b.5.8.1) Incentivi funzioni tecniche (80% del 1,2% SBA)		€
		30.652,39
b.5.8.2) Fondo Innovazione (20% del 1,2% SBA)	€	<u>0,00</u>
Sommano (b.5)	€	651.404,76
b.6) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, c. 4 del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del codice	€	5.000,00
b.7) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 116, c. 11 del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	5.600,00
b.8) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	2.500,00
b.9) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 % del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale; di cui all'art. 6, c. 6 dell'All. I.7	€	5.000,00
b.10) F.p.o. bancone	€	3.643,63
b.11) Contributo ANAC	€	1.010,00
b.12) IVA 10% su A)	€	<u>293.539,19</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	<u>1.064.608,08</u>
TOTALE GENERALE	€	4.000.000,00

10. di impegnare la somma di € 3.643,63 a favore della ditta We Do Spaces S.r.l con sede a Roveredo in Piano (Pn), via XX Settembre n. 272, C.F. e P.IVA 01183880937, al cap. 7181/4 "PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006", PEG 2026 (Fin.to: FNPRES);

11. di precisare, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 118/2011, che le prestazioni oggetto del presente affidamento verranno eseguite entro l'esercizio 2026.

IL DIRIGENTE "ad interim" DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca



Comune di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1559	15/05/2026	Servizio Opere Pubbliche	18/05/2026

Oggetto: CIG BBAB4E93B5 - Interventi finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU – OPERA 8172 – CUP: C28E22000100006 - PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 della fornitura e posa in opera di bancone alla ditta We Do Spaces S.r.l. e impegno della relativa spesa; approvazione del nuovo quadro economico.

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Marina Del Giudice)

Impegna la spesa complessiva di euro 3.643,63 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Impegno
2026	2026	BBAB4E93B5	7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	3.643,63	WE DO SPACES SRL p.i. IT 01183880937	5922

Varia la spesa complessiva di euro -3.643,63 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Importo (eu)	Soggetto	N. Var Imp.	Rifer.
-------	-----	-----	----------	----------------------	-----------------------------	--------------	----------	----------------	--------

2026	2026		7181/4	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	-3.643,63	p.i.	487	1199
------	------	--	--------	---	---	---	---	---	-----	-----------	------	-----	------

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap/Art FPV	Opera	Sub Opera	Num O.G.
2026		7181/4	1-5	PROGETTI UE FONDI REGIONE PNRR - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO - M5C1 INTERVENTO 1.1 - C28E22000100006	2	2	1	9	999	p.i.	7181/904	PNRR M5C1 INTERVENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO	000	594

Cronoprogramma:

Eser. Cap.	Cap./Art	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num O.G.
2026	7181/4	2	2	1	9	999	2026	546,26	,00		31/12/2026		DIM 765/2026 (PROG.2302) AFFIDAMENTO LAVORI ALLACCIAMENTO IDRICO ALL'O.E CAFC S.P.A (BEN.57595)		594
2026	7181/4	2	2	1	9	999	2026	110.419,50	-3.643,63		31/12/2026				594
2026	7181/4	2	2	1	9	999	2026	16.296,14	,00		31/12/2026		DIM 1996/2025 (PROG.2448) AGGIUDICAZIONE SERVIZI INGEGNERIA A RTI DBA PRO. S.P.A. (74729)		594
2026	7181/4	2	2	1	9	999	2026	138.905,13	,00		31/12/2026		DIM 1996/2025 (PROG.2448) AGGIUDICAZIONE SERVIZI INGEGNERIA A RTI SERTECO SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L. (BEN.120965)		594
2026	7181/4	2	2	1	9	999	2026	144.728,13	,00		31/12/2026		DIM 1464/2026 (PROG. 4051) AFFIDAMENTO LAVORI PSV1 ALL'O.E. I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L. (BEN. 54070) - PARTE		594
2026	7181/4	2	2	1	9	999	2026	,00	3.643,63		31/12/2026		DIM 1559/2026 (PROGR. 4322) FORNITURA E POSA BANCONE DITTA WE DO SPACES SRL (BEN. 168359)		594

2026	7181/4	2	2	1	9	999	2026	3.265,84	,00	31/12/2026		DIM 1464/2026 (PROG. 4051) AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE A SEGUITO DI PSV1 (BEN. 139052)		594
2026	7181/4	2	2	1	9	999	2026	3.203,11	,00	31/12/2026		DIM 1464/2026 (PROG. 4051) AGGIORNAMENTO ONORARIO DL, MISURA, CONTABILITA' E CSE ALL'O.E. DBA SPA (BEN. 74729)		594
2026	7181/4	2	2	1	9	999	2026	2.570,89	,00	31/12/2026		DIM 1464/2026 (PROG. 4051) AGGIORNAMENTO ONORARIO INCARICO COLLAUDO STATICO E T.A. ALL'ING. FRANCESCA DE CILLIA (BEN. 68472)		594
2026	7181/4	2	2	1	9	999	2026	27.302,76	,00	31/12/2026		DIM 1464/2026 (PROG. 4051) AGGIORNAMENTO ONORARIO DL, MISURA, CONTABILITA' E CSE ALL'O.E. SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L. (BEN. 120965)		594
2026	7181/4	2	2	1	9	999	2026	10.241,59	,00	31/12/2026		DIM 1534/2026 (PROG. 4219) AFFIDAMENTO PRATICHE CATASTALI E APE STUDIO PATAT & TUTTI GEOMETRI ASSOCIATI (BEN.5170)		594
2026	7181/4	2	2	1	9	999	2026	107.883,36	,00	31/12/2026		DIM 1464/2026 (PROG. 4051) AFFIDAMENTO LAVORI PSV1 ALL'O.E. ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. (BEN. 123719)		594

Riferimento pratica finanziaria: 2026/4322