



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: PNRR M2C1 Investimento/Subinvestimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” - Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – Opera 8182/B “Interventi di ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine – lotto 2” - CUP C25C23001070005 – CIG A02265CC91. Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nonché la direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni accessorie per pratica di prevenzione incendi ai sensi degli artt. 225, co. 9 del D. Lgs. 36/2023 e dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 con applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021 e del D.L. 13/2023. Approvazione della documentazione di gara. Impegno di spesa per il contributo ANAC e per le pubblicazioni di legge.

N. det. 2023/5720/1046

N. cron. 3789 del 02/11/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- nell'ambito degli investimenti che si innestano nel P.N.R.R. e, nello specifico, nella misura M2C1 - Investimento 2.1 avente ad oggetto lo *"Sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo"*, con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 05.08.2022 è stato pubblicato il bando per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare a favore dei mercati agroalimentari all'ingrosso cui sono stati destinati 150 milioni di euro;
- il Comune di Udine annovera, tra i propri beni immobili, il Mercato Agroalimentare all'Ingrosso di Piazzale dell'Agricoltura n. 16 e per poter partecipare al bando per l'assegnazione delle predette risorse P.N.R.R., con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 d'ord. del 27.10.2022, ha approvato la variazione ai documenti di programmazione *“DUP”* e *“Programma biennale acquisti servizi e forniture 2022-2023”* ed ha stanziato le somme necessarie per il conferimento degli incarichi professionali necessari per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle opere;
- il surriferito decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 05.08.2022, unitamente al decreto direttoriale del 19 ottobre 2022, recante *“Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli*

investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso, nell'ambito dell'Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" della Missione 2 – "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 – "Agricoltura sostenibile ed economia circolare" del PNRR, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento" è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data 27.10.2022 (serie Generale n. 252), con la scadenza del termine per la candidatura dei progetti al 30.11.2022;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 455 d'ord. del 28.10.2022 è stato disposto di variare il PEG 2022-2024, assegnando le risorse relative alla realizzazione dell'opera 8182/A ed alla nuova opera 8182/B, denominata *"Interventi di Ampliamento, Ammodernamento ed Efficientamento Energetico della Struttura del Mercato Ortofrutticolo di Udine - Lotto 2"*, al dirigente del Servizio Opere Pubbliche, dott. ing. Renato Pesamosca, individuandolo quale Responsabile Unico del Procedimento delle opere medesime;
- onde poter aderire al predetto bando, con determinazione dirigenziale n. cron. 3743 del 9.11.2022 è stato affidato il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (P.F.T.E.) relativo agli *"Interventi di ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del Mercato ortofrutticolo di Udine - lotto A e lotto B"*, a STI Engineering S.R.L. (C.F. e p. IVA 02118550306) e con determinazione dirigenziale n. cron. 3799 del 14.11.2022 è stato affidato il servizio di redazione di una strategia di riqualificazione relativo agli *"Interventi di ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine - Lotto B"*, a SINLOC – Sistema iniziative locali S.P.A. (C.F. e p. IVA 03945580011);
- con deliberazione di Giunta comunale n. d'ord. 514 del 29.11.2022 è stato approvato, in linea tecnica, il P.F.T.E. elaborato da STI Engineering S.R.L. e corredato dagli elaborati della strategia di riqualificazione predisposta da SINLOC – Sistema iniziative locali S.P.A, relativo all'intervento di cui trattasi per l'importo di € 12.162.336,00, di cui € 8.500.000,00 per lavori (compresi i costi della sicurezza che verranno quantificati in una fase successiva del progetto) ed € 3.662.336,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
- al fine di poter officiare i predetti incarichi, il Comune di Udine ha acquisito il CUP (C25C22005990006) tramite la piattaforma gestita dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- con nota, registrata al protocollo generale dell'Ente col n. 0110981 del 28.07.2023, il Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare ha trasmesso: (a) il decreto direttoriale MASAF – PQAI 02 – Prot. n. 0397801 dd. 27.07.2023 con cui ha concesso al Comune di Udine il contributo di € 10.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi; (b) l'Atto d'obbligo, da sottoscrivere a cura del rappresentante legale dell'Ente per accettazione del contributo e (c) l'istruttoria tecnica di Invitalia S.p.A. – Soggetto Gestore di cui il Ministero si avvale per le attività di supporto tecnico-operativo nell'attuazione dell'intervento (art. 4 decreto ministeriale dd. 05.08.2022);
- in data 09.08.2023 il legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Udine ha sottoscritto il surriferito Atto d'obbligo che, in pari data, è stato trasmesso al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste nonché ad Invitalia S.p.A. (protocollo P/U n. .0116734/2023 dd. 09.08.2023) per l'accettazione del contributo ed il computo dei termini per la realizzazione dell'intervento. A tal riguardo occorre evidenziare che, come sancito dall'art. 2, co. 4 dell'Atto d'obbligo, l'ultimazione dell'intervento deve avvenire entro il 30.06.2025 o, comunque, non oltre il 09.08.2025, a pena di revoca del finanziamento;

- nella relazione tecnica di Invitalia S.p.A. viene dato atto di come, per l'intervento in oggetto, il Soggetto Gestore abbia generato il CUP C25C23001070005, che andrà a sostituire il codice identificativo del progetto già elaborato dall'Amministrazione comunale: con determinazione dirigenziale n. cron. 2860 dd. 28.08.2023 il RUP incaricato ha pertanto ricondotto al CUP generato da Invitalia S.p.a. tutti gli atti (determinazioni dirigenziali e deliberazioni giuntali) ed affidamenti disposti fino a quel momento;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio comunale n. d'ord. 48 del 12.06.2023 recante "*Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2023/2025 - Verifica degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000*" con cui l'opera in oggetto è confluita nel Piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e, quindi, nel Bilancio di previsione 2023-2025;
- la determina dirigenziale n. cron. 1804 dd. 31.10.2023 di validazione del P.F.T.E. ai sensi dell'art. 48, co. 2 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;

ATTESA la necessità di provvedere all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura aventi oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nonché la direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni accessorie per pratica di prevenzione incendi relativi all'opera emarginata in oggetto al fine di rispettare i *target* precisati nell'Atto d'obbligo sottoscritto dall'Amministrazione comunale;

PRECISATO che l'appalto è costituito da un unico lotto, poiché devono essere garantite coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell'intervento;

RILEVATO che il corrispettivo stimato per l'affidamento dei summenzionati servizi e posto a base di gara ai sensi dell'art. 14, co. 4 del D. Lgs. 36/2023, si assesta su un valore superiore alla soglia comunitaria in quanto pari ad € 913.997,92 (al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IVA) e, che, nello specifico:

- a - per quanto attiene allo sviluppo della progettazione definitiva ammonta ad € 296.333,90;
- b - per quanto attiene alla predisposizione della progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase progettuale ammonta ad € 186.822,09;
- c - per quanto concerne le prestazioni aventi ad oggetto la direzione dei lavori, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, ammonta a complessivi € 270.781,66;
- d - per quanto concerne le prestazioni aventi ad oggetto il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ammonta a complessivi € 151.000,27;
- e - per quanto concerne le prestazioni accessorie per la pratica di prevenzione incendi (cd. SCIA antincendio), il relativo importo è quantificato in € 9.060,00;

RITENUTO per i motivi suesposti di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e del D.L. 13/2023 e ss.mm.ii., per la selezione dell'operatore economico cui affidare i servizi tecnici di cui trattasi, nel rispetto dei principi di massima partecipazione, libera concorrenza e trasparenza, di derivazione comunitaria precisando altresì che, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 225, co. 9 del D. Lgs. 36/2023 in ossequio ai principi di economicità e speditezza procedimentale, tenuto conto che l'approvazione del P.F.T.E. è avvenuta con deliberazione giuntale n. d'ord. 514 del 29.11.2022, le prestazioni di cui alle lettere a) – b) verranno officiate ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 mentre le prestazioni afferenti alle lettere c) – e) verranno affidate ai sensi del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che la procedura di gara sarà espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione eAppaltiFVG ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTI gli schemi: del bando di gara, del disciplinare di gara con i relativi allegati (Allegato A.1 - Istanza di partecipazione e accettazione condizioni generali di partecipazione; Allegato A.2 - Dichiarazioni e documentazione per la partecipazione ex art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021 e s.m.i.; Allegato A.3 – Dichiarazioni complementari al DGUE (aggiornate al D. Lgs. 36/2023); Allegato A.3-bis – Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione; Allegato A.4 - Dichiarazioni per avvalimento; Allegato A.5 Modello Dichiarazione di avvenuto sopralluogo; Allegato T.1 - Dichiarazione Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, oppure adozione di misure atte ad incentivare il welfare aziendale (criterio premiale C dell'offerta tecnica); Allegato T.2 - Dichiarazione per segreti tecnici commerciali; Modulo per la dichiarazione del titolare effettivo (normativa antiriciclaggio, agg. ottobre 2023); Modulo dichiarazione insussistenza conflitto di interesse per titolare effettivo (agg. ottobre 2023)); dello schema di disciplinare di incarico e della bozza di parcella disponibili sulla piattaforma telematica di gara eAppaltiFVG – Rdo: rfq_54735 nonché l'avviso del bando da pubblicare per estratto sui quotidiani nazionali e locali ai sensi di legge;

PRECISATO che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, è costituito dall'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo secondo i punteggi definiti nel disciplinare di gara, assegnando 80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica;

PRECISATO, altresì, che lo schema di disciplinare di gara prevede una soglia di sbarramento tale per cui, chiusa la fase di valutazione delle "offerte tecniche" e di assegnazione dei relativi punteggi (compresa la riparametrazione) saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell'"offerta economica" i concorrenti che avranno ottenuto per l'offerta tecnica presentata un punteggio di almeno 48 punti su un massimo attribuibile di 80;

RITENUTO che la completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi sia funzionale: (a) alla migliore valutazione dell'opera da progettare, che si snoda in una serie di interventi atti a riqualificare costruttivamente ed energeticamente una parte omogenea ed indipendente del sistema edificio-impianto in un'ottica di riduzione degli impatti ambientali e di innovazione ed efficientamento di processo e digitalizzazione delle attività e dei servizi connessi alla logistica. Nello specifico, gli interventi ricadranno, in parte, su fabbricati esistenti (con la realizzazione di opere strutturali di consolidamento di travi e pilastri, il rifacimento di una parte delle coperture, opere di ammodernamento e di isolamento delle partizioni interne dei controsoffitti e pavimentazioni, nella formazione di una cabina elettrica esterna di servizio e nella posa di pannelli fotovoltaici su parte della copertura), nonché nella realizzazione di nuovo magazzino automatizzato nell'area nord dell'attuale piattaforma logistica per lo stoccaggio e lo smistamento della merce in ingresso e supporto alla vendita tramite canali e-commerce nelle vendite; (b) al miglior coordinamento e gestione dei rapporti con la committenza ed il gestore del mercato, ai fini della predisposizione dell'offerta e del rispetto del cronoprogramma dei lavori imposto dalla precipua fonte di finanziamento, è richiesto il sopralluogo ai sensi dell'art. 8, co. 1 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;

ATTESA la particolare rilevanza pubblica dell'opera in oggetto, finalizzata all'efficientamento del sistema edificio-impianto ed alla ridefinizione e miglioramento dei flussi e dell'organizzazione funzionale generale delle attività commerciali presenti nell'area, nonché tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione della Stazione appaltante per l'ultimazione dei lavori necessari per la realizzazione degli interventi previsti, verrà richiesta la prestazione della garanzia provvisoria ex art. 106 del D. Lgs. 36/2023, pari al 2 % (due per cento) degli importi relativi ai servizi professionali della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

DATO ATTO di come l'art. 47, co. 4 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., da un lato, richieda tra i

requisiti necessari dell'offerta l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 % (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

DATO ATTO che il R.U.P. ha provveduto a richiedere il codice identificativo della gara (CIG A02265CC91) mediante la piattaforma software GGAP collegata al sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG) attivato presso l'Autorità;

ATTESA la necessità di procedere, in linea con la normativa vigente in materia, alla pubblicazione dell'avviso di indizione della gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, sulla piattaforma informatica "*Servizio Contratti Pubblici*" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali;

RILEVATA la necessità di impegnare le somme occorrenti per la pubblicazione del bando medesimo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sui quotidiani a rilievo nazionale e sui quotidiani a rilievo locale;

ACCERTATO che il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene esercitato dall'Istituto Poligrafo e Zecca dello Stato S.p.A. in regime di monopolio legale;

PRESO ATTO che il costo della pubblicazione del bando di gara sul sito www.gazzettaufficiale.it è quantificabile presuntivamente in lordi € 1.100,00;

ACQUISITA la disponibilità dell'agenzia A. Manzoni & C. S.p.A., con sede legale in Torino, dell'agenzia Piemme S.p.A. con sede a Roma e dell'agenzia STC Managing S.r.l. con sede a Barletta ad applicare le tariffe offerte per il servizio di pubblicazione degli estratti dei bandi di gara per l'anno 2023, affidato con la determinazione della responsabile dell'U.Org. Contratti - URP n. cron. 293 del 03.02.2023, per i seguenti importi:

a) A. Manzoni & C. S.p.A. per la pubblicazione per estratto del bando di gara per "servizi" ha offerto:

- per la pubblicazione sul quotidiano nazionale "La Repubblica": € 160,00 oltre I.V.A. di legge;
- per la pubblicazione sul quotidiano locale "Messaggero Veneto": € 290,00 oltre I.V.A. di legge;

b) Piemme S.p.A. per la pubblicazione per estratto del bando di gara per "servizi" sul quotidiano locale "Il Gazzettino" ha offerto l'importo di 295,00 € oltre I.V.A. di legge;

c) STC Managing S.r.l. per la pubblicazione per estratto del bando di gara per "servizi" sul quotidiano nazionale "Italia Oggi" ha offerto l'importo di 130,00 € oltre I.V.A. di legge;

PRECISATO che, in conformità all'art. 225, co. 1 del D. Lgs. 36/2023, all'art. 216, co. 11 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 5, co. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, recante "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 D. Lgs. 50/2016*", le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

VISTA la delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022, da cui si evince che l'entità della contribuzione dovuta per la presente procedura ammonta, per le gare indette dopo il 1° aprile 2023, ad € 410,00 (quota S.A.), mentre l'entità dell'importo a carico dell'O.E. è pari ad € 90,00;

VISTA l'autorizzazione al prelievo degli importi necessari al pagamento delle suddette spese di pubblicazione, da imputare al capitolo 1331/2 "Spese per servizi amministrativi – pubblicazione bandi di gara" del Bilancio corrente, resa dalla dirigente del Servizio Amministrativo Appalti,

dott.ssa Silvia Sclafani, come da comunicazione acquisita via *e-mail* in data 26.10.2023;

RAVVISATA la necessità di impegnare e liquidare l'importo di € 410,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che il succitato importo trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico dell'intervento alla voce B.8 "Contributo ANAC", al Cap. 7970/2 "PROGETTI UE - FONDI STATO PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE - LOTTO 2- M2C1 - Investimento 2.1 - C25C23001070005", PdC 2-2-1-9-999, del Bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023 (fin.to: PNST3);

RITENUTO infine di prevedere che il contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto integrato debba essere stipulato nella forma pubblica amministrativa;

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 recante *"Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea"*;
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- D.L. 13/2023 come convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, co. 1 L. 21 aprile 2023, n. 41, avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*;
- il D.L. 73/2022 come convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022, recante *"Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali"*, il cui art. 29 ha innovato le modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche;
- il D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., recante *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* come convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- Il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., avente ad oggetto *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120.
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il *"Codice dei contratti Pubblici"*;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"* e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici ed i relativi allegati;
- il D. Lgs. n. 267/2000 *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* e ss.mm.ii.;
- la *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente"* approvata con la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 dd. 30.12.2021, n. 32, ed aggiornata con la Circolare del 13.10.2022 n. 33;

- le *“Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”* adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 47 co. 8 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- la *“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”* n. 30 dd. 11 agosto 2022, licenziata dal MEF-RGS, e le connesse *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”* come integrate dall’Appendice tematica *“Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10 del D. Lgs. 231/2007”* dd. settembre 2023;
- il *“Sistema di gestione e controllo”* per l’attuazione degli interventi del P.N.R.R. di competenza del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste adottato il 25.11.2032 (Si.Ge.Co.) ed i relativi allegati, approvato con decreto ministeriale dd. 25.11.2022;
- il decreto del Ministro dell’Agricoltura del 05.08.2022, recante *“Disposizioni necessarie all’attuazione dell’Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo””*;
- il decreto direttoriale del 19.10.2022, recante *“Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso, nell’ambito dell’Investimento 2.1”*;
- il decreto direttoriale MASAF – PQAI 02 – Prot. n. 0397801 dd. 27.07.2023 di concessione del contributo per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi;
- l’Atto d’obbligo, sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Udine il 09.08.2023 con ivi inclusa, quale parte integrante, la Relazione tecnica di Invitalia S.p.A.;
- le *“Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”*, adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07.12.2021 ai sensi dell’art. 47, co. 8 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., pubblicate in G.U. del 30.12.2021;
- il Protocollo d’intesa stretto dal Comune di Udine con il Comando provinciale della Guardia di Finanza per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del P.N.R.R., approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 d’ord. dell’8.03.2022, pubblicato sul sito istituzionale;
- i vigenti regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti;
- lo Statuto comunale;
- il decreto sindacale n. 44 dd. 23.12.2022 (prot. PG/I n. 0176019 dd. 23.12.2022) che ha rinnovato l’incarico di direzione del Servizio Opere Pubbliche dal 01.01.2023 al 31.12.2023 all’ing. Renato Pesamosca, confermandone la qualifica di RUP per tutti gli interventi assegnati con il PEG 2023 e successive variazioni;

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147 *bis* del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa svolta;

D E T E R M I N A

1. di indire, per i motivi indicati in premessa, una procedura aperta ai sensi dell'artt. 71 del D. Lgs. 36/2023 con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e del D.L. 13/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento in appalto dei servizi di ingegneria ed architettura aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nonché la direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, le prestazioni accessorie per la pratica di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 225, co. 9 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione dell'intervento *“PNRR M2C1 Investimento/Subinvestimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” - Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – Opera 8182/B “Interventi di ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine – lotto 2”- OPERA 8182/B - CUP C25C23001070005 - CIG A02265CC91;*
2. di precisare che l'importo posto a base di gara è pari ad € 913.997,92 (al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA);
3. di espletare l'intera procedura in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., tramite l'utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG” messa a disposizione dalla Regione;
4. di precisare che, divenuto esecutivo il presente provvedimento, si provvederà alla trasmissione dell'avviso di indizione della procedura di gara per la relativa pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e che il termine per la presentazione delle offerte, pari a 30 (trenta) giorni, decorrerà dalla successiva pubblicazione della RdO sulla piattaforma di negoziazione eAppaltiFVG;
5. di approvare gli schemi: del bando di gara, del disciplinare di gara con i relativi allegati scaricabili dalla piattaforma telematica di gara eAppaltiFVG, dello schema di disciplinare di incarico, della bozza di parcella, dell'avviso del bando, documenti disponibili sulla piattaforma di gara eAppaltiFVG: Rdo: rfq_54735, nonché l'avviso del bando da pubblicare per estratto su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali ai sensi di legge;
6. di dare atto che la migliore offerta sarà selezionata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica (max punti 80) ed economica (max punti 20) e che si potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida;
7. di dare atto altresì che nello schema di disciplinare di gara è prevista una soglia di sbarramento tale per cui, chiusa la fase di valutazione delle “offerte tecniche” e di assegnazione dei relativi punteggi (compresa la riparametrazione), saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell'“offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l'offerta tecnica presentata un punteggio di almeno 48 punti su un massimo attribuibile di 80;
8. di stipulare con l'operatore economico che, in esito alla gara in argomento, risulterà aggiudicatario dell'appalto integrato di cui sopra, apposito contratto nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 78, co. 1, lett. a) del vigente Regolamento comunale dei contratti;
9. di precisare che la realizzazione dell'intervento è soggetta al rispetto dei *target* previsti in seno all'Atto d'obbligo, secondo le modalità dettagliate nell'istruttoria tecnica di Invitalia S.p.A. nonché al rispetto dei principi trasversali previsti dal P.N.R.R., quali, tra l'altro, il

- principio del contributo all'obiettivo climatico (cd. tag climatico: 68,96 % - Codice TAG climatico 047 “Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI”) e digitale (cd. tag digitale 50,18 % - Codice TAG Digitale 010 “Digitalizzazione delle PMI”), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani nonché il principio del cd. “DNSH” (con applicazione delle schede n. 2 e 9 in regime 1);
10. di precisare che, per il rispetto dei *target* temporali previsti nell'Atto d'obbligo, il progetto definitivo deve essere realizzato entro n. 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio della prestazione da parte del RUP ed il progetto esecutivo deve essere realizzato entro n. 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio della prestazione da parte del RUP;
11. di impegnare, per le pubblicazioni di rito della procedura aperta *ex art.* 71 del D. Lgs. 36/2023 in oggetto le seguenti somme:
- in favore dell'Istituto Poligrafo e Zecca dello Stato S.p.A. (C.F. 00399810589; P.I. 00880711007) con sede legale in Roma alla via Salaria n. 691, l'importo lordo di € 1.100,00 (comprensivo di imposta di bollo pari ad € 16,00) per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e di imputare tale somma al capitolo 1331/2 “Spese per servizi amministrativi – pubblicazioni bandi di gara” del PEG 2023;
 - in favore della ditta A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. e P.I. 04705810150) con sede legale in Torino alla via Lugaro n. 15, l'importo di € 549,00 (€ 160,00 + € 290,00 oltre IVA 22%) per la pubblicazione sul quotidiano nazionale “La Repubblica” e sul quotidiano locale “Messaggero Veneto” e di imputare tale somma al capitolo 1331/2 “Spese per servizi amministrativi – pubblicazioni bandi di gara” del PEG 2023 (smart CIG Y223D04D97);
 - in favore della ditta STC MANAGING S.R.L. (C.F. e P.I. 04705810150) con sede legale in Barletta alla via Sant'Antonio n. 73, l'importo di euro 158,60 (€ 130,00 oltre IVA 22%) per la pubblicazione sul quotidiano nazionale “Italia Oggi” e di imputare tale somma al capitolo 1331/2 “Spese per servizi amministrativi – pubblicazioni bandi di gara” del PEG 2023 (smart CIG YC63D05A6B);
 - in favore della ditta PIEMME S.p.A., (C.F. e P.I. 05122191009) con sede legale in Roma, Corso Francia n. 200, l'importo di € 359,90 (€ 295,00 oltre IVA 22%) per la pubblicazione sul quotidiano locale “Il Gazzettino” e di imputare tale somma al capitolo 1331/2 “Spese per servizi amministrativi – pubblicazioni bandi di gara” del PEG 2023 (smart CIG Y703D052ED);
12. di dare atto che le spese di pubblicità legale, verranno rimborsate dall'aggiudicatario dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nonché alla direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni accessorie per pratica di prevenzione incendi per la realizzazione dell'intervento PNRR M2C1 Inv./Subinv. 2.1 - Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – Opera 8182/B “*Interventi di ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine – lotto 2*”, e dette spese verranno accertate al capitolo 2761 “ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI BANDI GARA” del PEG 2023;
13. di impegnare l'importo di € 410,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente al contributo specificato in premessa, imputando la relativa spesa al Cap. 7970/2 “PROGETTI UE - FONDI STATO PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA

STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE - LOTTO 2- M2C1 - Investimento 2.1 - C25C23001070005”, PdC 2-2-1-9-999, del PEG 2023 (fin.to: PNST3);

14. di dare atto che il quadro economico dell’opera 8182/B pari ad € 12.162.336,00 risulta così impegnato:

- € 330.000,00 al Cap. 7970/1 “PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE – LOTTO 2 – M2C1 INTERVENTO 2.1 - C25C23001070005”, del PEG 2023, annualità 2023 (fin.to AVZD);
- € 1.500.000,00 al Cap. 7970/2 “PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE – LOTTO 2 – M2C1 INTERVENTO 2.1 - C25C23001070005”, del PEG 2023, annualità 2023 (fin.to PNST3);
- € 990.000,00 al Cap. 7970/1 “PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE – LOTTO 2 – M2C1 INTERVENTO 2.1 - C25C23001070005”, annualità 2024 mediante modifica di cronoprogramma con spostamento fondi dal 2023 al 2024 con attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato (fin.to FAVZ proveniente da AVZD);
- € 4.500.000,00 al Cap. 7970/2 “PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE – LOTTO 2 – M2C1 INTERVENTO 2.1 - C25C23001070005”, annualità 2024 (fin.to PNST4);
- € 842.336,00 al Cap. 7970/1 “PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE – LOTTO 2 – M2C1 INTERVENTO 2.1 - C25C23001070005”, annualità 2025 mediante modifica di cronoprogramma con spostamento fondi dal 2023 al 2025 con attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato (fin.to FAVZ proveniente da AVZD);
- € 4.000.000,00 al Cap. 7970/2 “PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE – LOTTO 2 – M2C1 INTERVENTO 2.1 - C25C23001070005”, annualità 2025 (fin.to PNST5);

15. di dare atto che con successivo provvedimento del responsabile del Servizio Finanziario si procederà alla modifica del cronoprogramma come indicato nel presente atto;

16. di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG: A02265CC91 – CUP: C25C23001070005);

17. di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 36/2023;

18. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 36/2023, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nonché con l'applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato n. 1 della

Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 10 febbraio 2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca



Comune di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
3789	02/11/2023	Servizio Opere Pubbliche	03/11/2023

Oggetto: PNRR M2C1 Investimento/Subinvestimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” - Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – Opera 8182/B “Interventi di ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine – lotto 2” - CUP C25C23001070005 – CIG A02265CC91. Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nonché la direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni accessorie per pratica di prevenzione incendi ai sensi degli artt. 225, co. 9 del D. Lgs. 36/2023 e dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 con applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021 e del D.L. 13/2023. Approvazione della documentazione di gara. Impegno di spesa per il contributo ANAC e per le pubblicazioni di legge.

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Marina Del Giudice)

Impegna la spesa complessiva di euro 3.460.160,13 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Impegno
2023	2023		7970/1	PROGETTI UE - FONDI PROPRI PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO,	2	2	1	9	999	2.125.424,08	p.i.	10139

				AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE - LOTTO 2 - M2C1 - Investimento 2.1 - C25C23001070005								
2023	2023		7970/2	PROGETTI UE - FONDI STATO PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE - LOTTO 2 - M2C1 - Investimento 2.1 - C25C23001070005	2	2	1	9	999	1.332.158,55	p.i.	10141
2023	2023		7970/2	PROGETTI UE - FONDI STATO PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE - LOTTO 2 - M2C1 - Investimento 2.1 - C25C23001070005	2	2	1	9	999	410,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. p.i. IT 97584460584	10145
2023	2023		1331/2	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1	3	2	16	1	1.100,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. p.i. IT 00880711007	10146
2023	2023	Y223D04D97	1331/2	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1	3	2	16	1	549,00	A.MANZONI & C. S.P.A. p.i. IT 04705810150	10147
2023	2023	YC63D05A6B	1331/2	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1	3	2	16	1	158,60	STC MANAGING S.R.L. p.i. IT 07841320729	10148
2023	2023	Y703D052ED	1331/2	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1	3	2	16	1	359,90	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' p.i. IT 05122191009	10149

Accerta l'entrata complessiva di euro 1.334.326,05 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Acc.
2023	2023		3289/0	PROGETTI UE PNRR - CONTRIBUTI STATALI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO	4	2	1	1	1	1.332.158,55	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE p.i.	31357

				TO ED EFFICIENTAMENT O ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE - LOTTO 2 - M2C1 - Investimento 2.1 - C25C23001070005								
2023	2023		2761/0	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI BANDI GARA	3	5	99	99	999	2.167,50	p.i.	31588

Varia la spesa complessiva di euro -410,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var Imp.	Rifer.
2023	2023		7970/2	PROGETTI UE - FONDI STATO PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMEN TO ED EFFICIENTAMENT O ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE - LOTTO 2- M2C1 - Investimento 2.1 - C25C23001070005	2	2	1	9	999	-410,00	p.i.	1962	10141

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap/Art FPV	Opera	Sub Opera	Num O.G.
2023		7970/1	14-2	PROGETTI UE - FONDI PROPRI PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAM ENTO ED EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICO LO DI UDINE - LOTTO 2 - M2C1 - Investimento 2.1 - C25C23001070005	2	2	1	9	999	p.i.	7970/90 1	PROGE TTI UE - FONDI PNRR M2C1 - Investim ento 2.1 INTERV ENTI DI AMPLI AMENT O, AMMO DERNA MENTO ED EFFICIE NTAME NTO ENERG ETICO DELLA STRUT TURA DEL MERCA TO ORTOF RUTTIC OLO DI UDINE - LOTTO 2	B	505

2023		7970/2	14-2	PROGETTI UE - FONDI STATO PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE - LOTTO 2- M2C1 - Investimento 2.1 - C25C23001070005	2	2	1	9	999	p.i.	7970/902	PROGETTI UE - FONDI PNRR M2C1 - Investimento 2.1 INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE - LOTTO 2	B	506
2023		7970/2	14-2	PROGETTI UE - FONDI STATO PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE - LOTTO 2- M2C1 - Investimento 2.1 - C25C23001070005	2	2	1	9	999	p.i.	7970/902	PROGETTI UE - FONDI PNRR M2C1 - Investimento 2.1 INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI UDINE - LOTTO 2	B	507
2023		7970/2	14-2	PROGETTI UE - FONDI STATO PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO	2	2	1	9	999	p.i.	7970/902	PROGETTI UE - FONDI PNRR M2C1 - Investimento 2.1 INTERVENTI DI AMPLIAMENTO,	B	509

				ORTOFRUTTICO LO DI UDINE - LOTTO 2- M2C1 - Investimento 2.1 - C25C23001070005							AMMO DERNA MENTO ED EFFICIE NTAME NTO ENERG ETICO DELLA STRUT TURA DEL MERCA TO ORTOF RUTTIC OLO DI UDINE - LOTTO 2		
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di entrata:

Eser.	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Soggetto	Num O.G.
2023						
2023						
2023						

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap/Art FPV	Opera	Sub Opera	Num O.G.
2023		7970/2	14-2	PROGETTI UE - FONDI STATO PNRR - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAM ENTO ED EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICO LO DI UDINE - LOTTO 2- M2C1 - Investimento 2.1 - C25C23001070005	2	2	1	9	999	p.i.	7970/90 2	PROGE TTI UE - FONDI PNRR M2C1 - Investim ento 2.1 INTERV ENTI DI AMPLI AMENT O, AMMO DERNA MENTO ED EFFICIE NTAME NTO ENERG ETICO DELLA STRUT TURA DEL MERCA TO ORTOF RUTTIC OLO DI UDINE - LOTTO 2	B	506

Cronoprogramma:

Eser.	Cap./Art	Piano dei Conti Finanziario	Anno	Importo	Data	Data	Note	Num.	Num
-------	----------	-----------------------------	------	---------	------	------	------	------	-----

									Esigibilità	Scadenza		Impegno	O.G.
2023	7970/1	2	2	1	9	999	2023	2.125.424,08	31/12/2023		DIM 3789/2023 (PROGR. 4592) INDIZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (Fin. AVZD)	10139	505
2023	7970/2	2	2	1	9	999	2023	1.331.748,55	31/12/2023		DIM 3789/2023 (PROGR. 4592) INDIZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (Fin. PNST3)	10141	506
2023	7970/2	2	2	1	9	999	2023	410,00	31/12/2023		DIM 3789/2023 (PROGR. 4592) ANAC SU INDIZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (Fin. PNST3)	10145	506
2023	7970/2	2	2	1	9	999	2024	4.500.000,00	31/12/2024		DIM 3789/2023 (PROGR. 4592) INDIZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (Fin. PNST4)		507
2023	7970/2	2	2	1	9	999	2025	4.000.000,00	31/12/2025		DIM 3789/2023 (PROGR. 4592) INDIZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (Fin. PNST5)		509

Cronoprogramma:

Eser. Cap..	Cap./Art	Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Cap/Art FPV	Opera	Sub Opera	Note	Num. Impegno	Num O.G.
2023	3289/0	2023	1.332.158,55	31/12/2023		/				31357	94
2023	3289/0	2024	4.500.000,00	31/12/2024		/					95
2023	3289/0	2025	4.000.000,00	31/12/2025		/					96

Cronoprogramma:

Eser. Cap.	Cap./Art	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num O.G.
2023	7970/2	2	2	1	9	999	2023	,00	410,00	31/12/2023				506
2023	7970/2	2	2	1	9	999	2023	1.332.158,55	-410,00	31/12/2023				506

Riferimento pratica finanziaria: 2023/4592