&2~ COMUNE DI UDINE * % % Finanziato
-"‘”’N% Servizio Opere Pubbliche e dall'Unione europea ‘€
R U.Org. Opere Strategiche ** *
O ol NextGenerationEU e
DISCIPLINARE DI INCARICO
per il conferimento a (c.t.

ep. IVA ) con sede in , Via

n. _, dell’incarico professionale per la direzione, misura, contabilita e liquidazione dei
lavori, assistenza a collaudo, prestazioni accessorie per pratica di prevenzione
incendi (SCIA antincendio) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di Rifunzionalizzazione e adeguamento dell'ex scuola Bonaldo Stringher da destinare a
sede degli uffici della Procura della Repubblica — 1° lotto (Opere 7806 — CUP
C22D18000020007) Intervento co-finanziato con fondi PNRR Missione 5 “Inclusione e
coesione”, componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore”,
Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni
di emarginazione e degrado sociale”

ART. 1
OGGETTO DELL’INCARICO

I Comune di Udine affida a , con studio in

, che accetta, I'incarico per la direzione, misura, contabilita e

liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni accessorie per pratica di

prevenzione incendi (SCIA antincendio) e coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dell’ex scuola Bonaldo Stringher

da destinare a sede degli uffici della Procura della Repubblica - 1° lotto, da realizzarsi in

Comune di Udine in via Crispi / L.go Ospedale Vecchio.

ART. 2
CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE, MISURA,
CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA A COLLAUDO, PRESTAZIONI
ACCESSORIE PER PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI

1. Dovra essere garantito I'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo
quanto previsto dall’art. 101 della legge, e dal DM 49/2018, a partire dalla data di
consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-
amministrativo;

2. dovra essere garantita l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad
adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in
materia di adempimenti con I’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici e Osservatorio,
di pubblicita, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);

3. dovra essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al
programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori
congiuntamente all'impresa esecutrice nell’lambito e nel rispetto di dette previsioni,

nonché la definizione delle modalita di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il



termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle
previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e
subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all’emissione di ciascun
S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;

dovra essere garantita la presenza in cantiere, anche giornaliera, se necessario,
I'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa I'adozione di tutti provvedimenti, la
assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; la presenza in cantiere
deve essere dimostrata mediante apposizione della firma sul giornale dei lavori con data
e ora della presenza; previo preavviso e concordamento con il Responsabile del
Procedimento, il direttore dei lavori potra delegare tale incombenza a soggetto di sua
fiducia;

gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere
supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e
devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio
delle opere a corpo, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica
sui lavori eseguiti;

dovra essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari e, in specie, dovra essere aggiornato quotidianamente il giornale
dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta),
dovra essere aggiornata tutta la contabilita dei lavori sia per quanto concernente le
liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare
qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;

il Direttore dei Lavori deve relazionare sull’esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza
dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attivita relative
ai pareri espressi da ASS, VVFF e BBAA, sulla situazione dei subappalti, cottimi e
subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e
situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all’emissione, intervenuta e/o
in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi,
ecc..., con cadenza quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, specifica (edile-
strutturale-impiantistica), corredata da documentazione fotografica esauriente. La
Stazione Appaltante si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni
arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del
Direttore dei Lavori;

dovra essere altresi garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari
(relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa
realizzazione e contabilizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti
tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilita dell’opera,
al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo, nonché per la corretta e puntuale

rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell’'opera e
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10.

11.

12.

13.

14.

quant’altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile
dell’opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d’incarico;
dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve
dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti
previsti dalla normativa vigente;

dovra essere svolto ogni adempimento necessario all’eventuale compensazione /
adeguamento / aggiornamento / revisione prezzi in qualsiasi modalita prevista dalle
disposizioni normative vigenti per tutta la durata dell'incarico quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, nuove analisi prezzi, adeguamento prezzi a prezzario
regionale aggiornato, redazione di SAL straordinari, ecc.

dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di
acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, ecc...) per la tempestiva
risoluzione dei problemitecnico — organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti
impiantistici e le successive pratiche di allacciamento, nonché |'assistenza alla Stazione
Appaltante nei rapporti con detti Enti;

qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del Responsabile Unico del
Procedimento, si rendesse necessario, nei limiti di cui all’art. 106 della legge, dovra
essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, I'immediata comunicazione
al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovra
contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessita e della congruita
tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del
predetto responsabile, potra essere predisposta la perizia. In tal caso sara corrisposto
l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalita di calcolo della
tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le medesime condizioni offerte
in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. “in assestamento”, ossia senza
modifica dell'importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, & da
ritenersi gia compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla
tenuta della contabilita dei lavori (compensata con le prestazioni Qc..09 o Qc.1.10);
nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli
adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio
armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle
prestazioni energetiche in genere dell’edificio, abbattimento delle barriere
architettoniche, ecc., nonché quanto necessario per I'ottenimento degli eventuali pareri
di competenza degli Enti tutori (Soprintendenza, A.S.S., Vigili del Fuoco, ecc.), ivicompresi
tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad
una rapida approvazione delle modifiche;

dovra essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni,
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15.

16.

omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle
strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), degli impianti, di
conformita dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo,
elaborati “as built”, e tutto quant’altro necessario o0 accessorio, anche se in questa sede
non menzionato, per I'ottenimento del C.P.l., dell’agibilita di pubblico spettacolo e di tutte
le altre autorizzazioni, nulla - osta, ecc... previsti;
dovra essere redatta e presentata presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco la
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio,
completa di tutta la documentazione prescritta dalla legge e quella integrativa
eventualmente richiesta dal Comando dei Vigili del Fuoco, compresi tutti i contatti
preliminari, in corso d’opera e finali, nonché ogni altra verifica necessaria, con il
Funzionario assegnato, nonché I'assistenza alle visite per il rilascio del C.P.l., dell’agibilita
di pubblico spettacolo e quant’altro necessario per l'ottenimento di tutte le
autorizzazioni, nulla - osta, ecc...;
il Direttore dei Lavori dovra garantire che entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
fine lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione: as built
dei lavori realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti,
di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformita e
certificazioni dei materiali impiegati, la pratica completa di cui al precedente punto 3.15
ed ogni altra documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini
dell’ottenimento di tutti i collaudi necessari;
ART. 3
CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI
Dovra essere garantito I'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, il quale assumera per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui
all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla
data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra garantire al R.U.P. I'assistenza
relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti.
Inoltre sara preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
verificare la idoneita e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore
nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza
presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel
corso dei lavori;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra predisporre la revisione ed
aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie

di variante, contestualmente alle stesse, nonché all’'aggiornamento del Fascicolo
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dell’opera;

il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra controllare il rispetto dei piani
di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione
del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attivita di
cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalita previste dalla normativa vigente, le
necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la
tempestivita dovuta in relazione allo stato di pericolo dovra comportare la segnalazione
del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante
nella persona del Responsabile dei Lavori e/0 del R.U.P. di segnalare all’Azienda per i
Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del
Coordinatore della sicurezza, impregiudicata I'azione sanzionatoria di cui ai successivi
articoli 11 (penalita) e 13 (clausola risolutiva espressa);

il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra garantire nelle forme piu
opportune, la costante reperibilita nell’orario di lavoro dell’'impresa ogniqualvolta
vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come
tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o |l
Responsabile dei Lavori;

a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione provvedera all’annotazione sul Giornale dei Lavori dei
sopralluoghi effettuati, il imando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle
parti dovra essere disponibile in cantiere), le modalita ed i tempi di risposta dell'impresa;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verifichera la presenza in cantiere
esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e
prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS,
INAIL e Cassa Edile della Provincia di Udine ovvero del DURC. L’'impossibilita di ottenere
il riscontro e la documentazione predetti dovra essere segnalata al R.U.P./Responsabile
dei Lavori;

il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra inviare al Responsabile dei
lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessita,
ma con cadenza massima quindicinale, con I'obbligo - per il coordinatore stesso - di
segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/0 sospensioni lavori conformi
alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra altresi garantire I'assistenza
relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti,
ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste
all'art. 104 della legge e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo la verifica della congruita degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la
predisposizione dell’aggiornamento della notifica preliminare, ecc... e dovra svolgere, in

collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di
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10.

eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza
ad eventuali perizie di variante redatte secondo le modalita di cui al precedente art. 3,
punto 3.12 sara corrisposto I'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la
modalita di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le
medesime condizioni offerte in sede di gara.
Art. 4
OBBLIGHI SPECIFICI PER PNRR
La prestazione deve essere svolta nel rispetto degli adempimenti necessari
all’'assolvimento del principio eurounitario di matrice ambientale del “non arrecare danno
significativo” (“Do No Significant Harm” - DNSH), volto a garantire che alcuna misura
finanziata arrechi danno agli obiettivi ambientali e ostacoli la mitigazione dei
cambiamenti climatici, come previsto dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 -
sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile”, nonché gli elementi essenziali volti a
garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali (cd. tagging) previsti per
I'investimento e a cui I'incaricato deve attenersi in fase di progettazione dell’opera;
per adempiere ai summenzionati obblighi di derivazione eurounitaria & onere
dell’incaricato verificare la coerenza del progetto con le schede tecniche applicabili agli
interventi ascritti alla missione 5 componente 2, investimento/subinvestimento 2.1
“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale”, & fatto rinvio alla scheda n. 2 in Regime 2;
il Direttore dei Lavori dovra produrre tutta la documentazione necessaria per la verifica,
dimostrazione, attestazione, ecc del rispetto di ogni clausola relativa al PNRR e la
rendicontazione del finanziamento.
ART. 4 bis

SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL

FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DELLA MISURA M5C2 - INTERVENTO 2.1,
Il Professionista € tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi derivanti dalla specifica
disciplina dettata per il P.N.R.R., nonché di quelli specifici per I'attuazione dell’intervento
ammesso al finanziamento nell’ambito della misura M5C2 - Intervento 2.1, dettagliati
nel decreto interministeriale dd. 04.04.2022 e, piu partitamente, nell’Atto unilaterale
d’obbligo siglato dal Comune di Udine come precisato nell’atto di determinazione a
contrarre.
In particolare, il Professionista dovra:
a) rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata

violazione, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del

Regolamento (UE) n. 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno

significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE



2020/852, il tagging climatico e ambientale, la parita di genere, la valorizzazione dei
giovani ed eventuali ulteriori condizionalita specifiche dell’investimento in oggetto;
garantire la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all’attuazione degli
investimenti in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilita delle
operazioni nel rispetto dell’art. 9, co. 4, del D.L. n. 77/2021 che, nelle diverse fasi di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno
essere messi prontamente a disposizione su richiesta del’Amministrazione centrale
responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell’'Unita di Audit, della
Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura
europea (EPPO) e delle competenti Autorita giudiziarie nazionali ed autorizzare la
Commissione, I'OLAF, la Corte dei Conti e 'EPPO a esercitare i diritti di cui all’art. 129,
paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti
dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione
progettuale che lintervento & finanziato nell’ambito del PNRR, utilizzando la
locuzione “finanziato dall’Unione Europea- NextGenerationEU” e riportando nella
documentazione progettuale I'emblema dell’'Unione europea. La documentazione
progettuale dovra altresi comprendere il riferimento alla Missione, alla Componente,
all’investimento o subinvestimento;

avviare tempestivamente le attivita per non incorrere in ritardi attuativi e concludere
le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente schema di
disciplinare di incarico e dai documenti allegati, con particolare riferimento alle
“Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre
a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” e alla Guida
operativa sopra citata;

rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg.
(UE) 2021/241 ossia al principio del “non arrecare un danno significativo - do no
significant harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging
climatico e digitale ove applicabili, la parita di genere, la valorizzazione dei giovani ed
eventuali ulteriori condizionalita specifiche dell’Investimento M5C2 - Intervento 2.1;
provvedere alla trasmissione al Comune di Udine di tutta la documentazione a
comprova del conseguimento di milestone e target afferenti I'lnvestimento M5C2 -
Intervento 2.1, ivi inclusa quella di comprova dell’assolvimento degli oneri derivanti
dal rispetto del principio ambientale del cd. DNSH;

garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di
avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i
documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di Udine di comprovare

il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire
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un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attivita
oggetto del presente contratto;

provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e
controllo, nella propria disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione
gravanti sulla Autorita Responsabile e sul’Amministrazione secondo quanto a tal fine
previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio
2022, n. 9.

ART. 4 ter

ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI INTRODOTTI DALL’ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (COME

CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021)

1. Come stabilito dall’art. 47, co. 3e 3 bisdel D.L. 77/2021 (come convertito con modifiche

dalla L. 108/2021), gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari

o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso

di aggiudicazione della procedura, ed entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a

consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:

una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione,
della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di
altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione € trasmessa alle rappresentanze sindacali
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita (art. 47 co. 3 del D.L.
77/2021 e ss.mm.ii.);

la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione
del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita) ed una relazione che
chiarisca lI'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali
sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell’Operatore economico nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve
essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 co. 3 bis del
D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.).

2. L’impegno all’assolvimento degli obblighi di cui al suindicato art. 47, co. 3 bis, in

osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita ai sensi dell’art. 47 co. 8 del

D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. viene richiesto anche agli Operatori economici con piu di

cinquanta dipendenti.

3. L’inadempimento dell’obbligo di cui al surrichiamato art. 47 commi 3 e 3 bis comporta

I'applicazione di una penale pecuniaria e/0 la risoluzione del contratto di cui agli artt. 13



e 14. La sanzione é giornaliera e pari all'l %o del’ammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo. In ogni caso, la penale non pudé comunque superare, complessivamente,
il 20% (venti percento) dell’'ammontare netto contrattuale.

La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 47 citato determina I'impossibilita
per I’'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti
agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 co.
1 delD.L. 77/2021 e ss.mm.ii.

| rapporti e le relazioni previste dall’art. 47, co. 2, 3 e 3 bis cit. sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i. € comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle
autorita delegati per le pari opportunita e della famiglia e per le politiche giovanili e il
servizio civile universale.

In attuazione dell’art. 47, co. 4, ultimo capoverso, gli Operatori Economici devono altresi
impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno
al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto o per
la realizzazione delle attivita ad esso connesse o strumentali sia all’occupazione
giovanile sia all’occupazione femminile. La percentuale di incremento indicata deve
essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della
percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre
2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita ai
sensi dell'art. 47 co. 8 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. Le nuove assunzioni da destinare
all’occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti
di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative pil rappresentative a
livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sara oggetto di specifica
verifica di conformita da parte della stazione appaltante.

L’'inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 47 co. 4 D.L. 77/21. comporta I'applicazione
di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui agli artt. 9 e 10. La
sanzione é giornaliera e paria all’l %o del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno
di ritardo, a seconda della gravita dell’inadempimento. In ogni caso, la penale non pud
comunque superare, complessivamente, il 20% (venti percento) dellammontare netto
contrattuale.

In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTl/Consorzio di varia
natura/GEIE/rete) la documentazione di cui all’art. 47 co. 2 o0 3 e 3 bis cit. deve essere
prodotta da:

e nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, co. 2 lettere

d), e), f), g) del D. Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti



tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 0 3 e 3 bis dell’art. 47 del D.L. 77/2021
convertito con modificazioni dalla L. 108/2021,;

e nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e ¢) dal
consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui
alcomma 2 0 3 e 3 bis dell’art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.i..

ART. 4 quater
OBBLIGI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIOPIO DNSH

1. Sispecifica che I'investimento, ai sensi della “Guida Operativa per il rispetto del Principio
di non arrecare danno significativo alllambiente (cd. DNSH)”, ricade nel Regime 2 e
pertanto, anche in caso di eventuali varianti in corso d’opera, dovra essere garantito il
rispetto del principio citato.

ART. 4 quinquies

OBBLIGI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE

1. L’incaricato & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere
adottati dal Comune di Udine conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS
n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al
rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel
Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE)
2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi,
della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati, attraverso I'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e
informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi M5C2 -2.1 per assicurare
la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del P.N.R.R..

2. L’incaricato si impegna altresi a dare applicazione a tutte le disposizioni operative che
saranno impartite dalla Committenza in merito alla corretta produzione dei documenti
contabili giustificativi della spesa ai fini di una corretta liquidazione dei corrispettivi
spettanti, in conformita ai vigenti Manuali di istruzione destinati ai soggetti attuatori degli
investimenti compresi nella misura e linea d’investimento, per l'intervento attuativo
finanziato con fondi PNRR, al quale regime € attratta I'intera gestione dell’opera.

ART. 4 sexies
OBBLIGI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI ALLA COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET
E MILESTONE

1. Llincaricato & tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e
milestone associati agli Interventi connessi alla misura M5C2 - Intervento 2.1 con la
produzione (e, ove richiesto, I’eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato)
della documentazione probatoria pertinente.

2. E riconosciuta al Comune di Udine (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per
le attivita di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del P.N.R.R.) la facolta di

verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
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ART.5
DURATA

La durata dell’incarico coincidera con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori
pubblici e si riterra concluso con I'emissione del certificato di collaudo tecnico-
amministrativo;
il termine per la presentazione dell’eventuale variante in corso d’opera verra stabilito dal
Responsabile del Procedimento all’atto della comunicazione di autorizzazione alla
redazione della stessa ai sensi dell’art. 2, comma 12;
eventuale proroga potra essere concessa dal R.U.P. solo per cause non imputabili al
soggetto contraente, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo,
comunque nel rispetto dei termini improrogabili stabiliti dal PNRR;
in ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di
forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al R.U.P..

ART. 6

RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attivita dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza;
I'incaricato, inoltre, espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale
prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta del committente che
ne puo disporre liberamente.

ART. 7

SUBAPPALTO

Non & consentito il subappalto.

ART. 8

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico oggetto del presente disciplinare, stabilito

con riferimento ai contenuti delle tariffe nazionali vigenti degli ingegneri ed architetti, &

pari ad € ( /__) (oneri previdenziali e fiscali esclusi),
comprensivo anche dei rimborsi spese, importo stabilito ed accettato in relazione alla
quantita ed alla complessita dell’attivita in oggetto, come risulta dallo schema di parcella
allegato al presente disciplinare e dalla successiva offerta al ribasso, in data
(PG/E del ) pari al %.

In particolare il compenso:
a. per direzione lavori, misura, contabilita, liquidazione e assistenza a collaudo,

ammonta ad Euro / __ (diconsi euro /_);

b. per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ammonta ad

Euro / __(diconsi euro /_);
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3.

C.

per le attivita di prevenzione incendi, ammonta ad Euro /

(diconsi euro /)

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente

disciplinare.

fatto salvo quanto disposto al successivo art. 9, in nessun caso potranno essere

addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello

svolgimento del servizio, al di fuori delle somme poste a base di gara a titolo di spese e

oneri accessori, quantificati come sopra indicato.

ART. 9
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di

affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice nei seguenti casi:

ulteriori prestazioni dovute a redazione di variante in corso d’opera (escluse quelle di
assestamento, cioé senza modifica dell'importo complessivo dei lavori),
adeguamento / aggiornamento / revisione prezzi, compreso eventuale SAL
straordinario o quant’altro previsto dalla normativa vigente, limitatamente alla
prestazione effettivamente svolto (escluso 'adeguamento automatico dell’onorario
al costo dell’appalto per mero adeguamento / aggiornamento / revisione prezzi) in
qualsiasi categoria di cui al DM 17.06.16 prevista tra le spese tecniche poste a base
di gara (E.22, S.03. IA.01. IA.02 IA.03) applicando le relative aliquote di prestazione
parziale, fino al raggiungimento di un importo di parcella pari ad € 140.000,00 (al
netto degli oneri previdenziali ed assistenziali di legge e dell’'lVA) a cui sara applicato
il ribasso offerto in fase di gara;

nel caso I'importo a consuntivo dei lavori eseguiti (al lordo del ribasso di gara offerto
dall’'lmpresa) risulti diverso rispetto all'importo stimato dei lavori stessi in sede di
progettazione esecutiva approvata, dovuta a modifiche progettuali autorizzate ed
approvate dalla Stazione Appaltante (escluso I'eventuale aumento del costo dei
lavori per aggiornamento / adeguamento / revisione prezzi), I'entita definitiva del
corrispettivo spettante per le prestazioni di direzione, misura e contabilita, assistenza
al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (escluse
le prestazioni di prevenzione incendi il cui compenso rimane fisso ed invariabile),
verra determinato sulla base dei prezzi unitari utilizzati nel progetto esecutivo per le
quantita risultanti dalla contabilita dei lavori, oltre agli eventuali nuovi prezzi unitari
concordati in sede di variante in corso d’opera per le relative quantita risultanti dalla
contabilita dei lavori, tutto al lordo del ribasso d’asta offerto dall’'lmpresa, applicando
le medesime aliquote e condizioni offerte in sede di gara, nei limiti della disponibilita

delle risorse nel quadro economico dell’'opera;
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1.

2.

per revisione prezzi ai sensi dell’art. 29 del D.L. 4/22 coordinato con la Legge di
conversione 28 marzo 2022 n.25: a partire dal’anno successivo a quello di
sottoscrizione del contratto, la revisione prezzi € riconosciuta in misura non superiore
al 90% della differenza tra I'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del
pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese / anno di sottoscrizione
del contratto, nei limiti della disponibilita di risorse nel quadro economico dell’opera;
la revisione puo essere richiesta una volta sola per ciascun anno successivo a quello
di sottoscrizione del contratto.
ART. 10
MODALITA DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’onorario quale definito in ragione del presente atto avverra per acconti

come segue:

per le attivita di direzione, misura e contabilita, assistenza al collaudo e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art. 8 lett. a e b)
verranno effettuati ogni SAL, proporzionalmente a ogni stato di avanzamento dei
lavori nella misura dei 9/10 (nove decimi) dell'importo pattuito, previa verifica
formale positiva da parte dell'ufficio del RUP delle contabilizzazioni e degli
allibramenti per la parte a corpo € per la parte a misura. Senza I'esito positivo di tale
verifica che dovra essere completata entro 30 gg dall’emissione del SAL di
riferimento non si procedera ad alcuna liquidazione e quindi le eventuali fatture
emesse dall’incaricato verranno respinte;

la liquidazione del saldo delle prestazioni di cui all’art. 8 lett. a avverra dopo
I’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori;

la liquidazione del saldo delle prestazioni di cui all'art. 8 lett. b avverra dopo
I'intervenuta ultimazione dei lavori (ivi compreso I'eventuale termine aggiuntivo
assegnato per il completamento delle lavorazioni di piccola entita non influenti
sull’'uso e la funzionalita dei lavori);

per I'attivita di prevenzione incendi (art. 8 lett. ¢) verra effettuata in unica soluzione
ad intervenuta presentazione della SCIA presso il competente Comando Provinciale

dei Vigili del Fuoco;

In caso di inadempimento contrattuale, I’Amministrazione Committente si riserva di non

procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni

in relazione alle quali si € verificato il non corretto adempimento.

Il pagamento sara effettuata mediante accredito su conti correnti bancari intestati

all’'incaricato, con esclusione di responsabilita per il Committente da indicazioni erronee

o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione.

13



4. In ordine alle disposizioni da seguire inerenti agli obblighi specifici PNRR in materia
contabile, si rimanda a quanto previsto dall’art. 4 quinquies del presente disciplinare

d’incarico.

ART. 11
GARANZIE ASSICURATIVE

Per I'esecuzione del presente incarico, I'affidatario dovra essere in possesso di polizza

assicurativa per responsabilita civile professionale, anche gia stipulata, purché corredata da

appendice che riporti i seguenti impegni della compagnia di assicurazione:

a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie
prestate, se non con il consenso della Stazione appaltante;

b) comunicare alla Stazione appaltante, mediante P.E.C., I'eventuale mancato pagamento
del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresi a mantenere in vigore la
copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della
Stazione appaltante, che si riserva la facolta di subentrare nella contraenza delle polizze;

c) restainteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal
contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con I'impegno a indirizzare
'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione
appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Tale documentazione dovra pervenire all’Amministrazione nel termine indicato nella

richiesta dalla stessa.

E fatto obbligo all’incaricato di costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a

sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. 50/2016.

La cauzione € prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento.

ART. 12

PENALITA

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto

del presente atto, nonché nel caso di mancato adempimento degli obblighi introdotti dall’art.

47 del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, la cui gravita non

concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all’art. 12) I'ente committente

applichera una penalita pari al cinque per mille dell’onorario per ciascun giorno di ritardo
della prestazione.

La penale applicata ai sensi dei precedenti commi verra trattenuta sul saldo del compenso e

non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale.
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Qualora cio si verificasse, 'amministrazione ha facolta di risolvere il contratto senza che la
controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di
attivita svolta sino a quel momento.

ART. 13

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto pud essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni
contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque)
giorni.
In tale ipotesi, il committente si intendera libero da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con
I’esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del
contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

ART. 14

ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresi la facolta di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454
del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora I'incaricato non abbia provveduto
in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle
prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In ogni ipotesi non sara riconosciuto all’incaricato nessun altro compenso o indennita di sorta
con I'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della risoluzione
del contratto, fatta salva I'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento
di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell’inadempimento.

ART. 15

RECESSO
L’Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento, pud recedere dal presente
contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per I'attivita svolta fino a quel
momento e le spese documentate gia sostenute per I'espletamento dell’incarico.
L’incaricato puo recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi,
della cui gravita dovra dare conto all’Amministrazione Comunale nella comunicazione scritta
che dovra pervenire all’ Amministrazione Comunale stessa con preavviso di almeno 30
(trenta) giorni.
In tal caso, I'incaricato ha diritto al corrispettivo per I'attivita svolta fino alla data di recesso.

ART. 16

INCOMPATIBILITA

Per I'incaricato fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle

dell’Ordine professionale di appartenenza.
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Al riguardo l'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare
ipotesi di conflitti di interesse con il committente.
L’incaricato si impegna comunque a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di
cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia
per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 17

CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e I’Amministrazione
Comunale in relazione all'interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano
definibili in via amministrativa, sara deferita alla competenza dell’Autorita Giudiziaria
Ordinaria.
Il Foro competente é fin d’ora indicato in quello di Udine.
Il contratto non conterra la clausola compromissoria.

ART. 18

RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del
Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 19

ELEZIONE DOMICILIO

L’incaricato agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso

, coN recapito in Via n. , ()

pec:

ART. 20

SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola
esclusione dell’l.V.A. e del contributo previdenziale di legge per la parte a carico del
committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell’incaricato.
Si intendono altresi a carico dell’incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la
redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per I'ottimale
espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 21

TRACCIABILITA

L’incaricato € tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine
di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora l'incaricato effettui transazioni senza avvalersi di banche o della societa Poste
Italiane SpA, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3
della L. n. 136/2010.

ART. 22
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OBBLIGHI DI RISPETTO DEI CODICI DI COMPORTAMENTO E IN MATERIA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
Si estendono all’incaricato e ai suoi collaboratori e dipendenti - per quanto compatibili — gli
obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al
DPR 62/2013.
L’amministrazione, in esecuzione dell’art. 17 del DPR 62/2013, trasmettera
all’aggiudicatario copia del predetto codice.
Si estendono all’incaricato e ai suoi collaboratori e dipendenti — per quanto compatibili - le
previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine “, disponibile al seguente
indirizzo internet:
http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuovo_
progetto_trasparenza/Disposizioni_generali/Atti_generali/allegati/2014,/Codice_di_compo
rtamento_del_Comune_di_Udine.pdf
La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa
di risoluzione del contratto.
L’incaricato e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresi tenuti ad osservare le misure
contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e
disponibile al seguente indirizzo internet:
http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuovo_
progetto_trasparenza/altri_contenuti/altri_contenuti_corruzione.htmi.
ART. 23
CLAUSOLE FISCALI

I valore presunto del presente atto & di Euro =

( ) contributi previdenziali e IVA esclusi.

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell’art.
5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
Fatto in un unico originale, con _____ allegati, letto, approvato e sottoscritto.
ART. 24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune, ai sensi dell’art. 10, del D.Igs. 30.06.2003, n. 196, informa l'incaricato che
trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Fatto in un duplice originale, letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Udine L’'incaricato

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, I'incaricato dichiara di

aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente tutti gli articoli.
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L’incaricato
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