



Comune di Udine

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: PNRR Next Generation EU M2C4 Inv. 2.2 Opera 7880 CUP C27B20000690005 CIG 9556789FC1. Lavori per l'adeguamento sismico, impiantistico e di efficientamento energetico della scuola primaria L. d'Orlandi di Via della Roggia. Approvazione progetto esecutivo e indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) D. L. 76/2020 e ss.mm.ii. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. Approvazione della documentazione di gara e impegno di spesa per contributo ANAC

N. det. 2022/5720/966 N. cron. 4622 del 20/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale cron. 3732 del 03.11.2021 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione dei lavori dell'opera N. 7880 denominata "Lavori per l'adeguamento sismico, impiantistico e di efficientamento energetico della scuola primaria L. d'Orlandi di Via della Roggia" al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario Studio Roselli e Associati e mandanti: dott. geol. Marco Basso / arch. Alberto Romanello;
- con determinazione dirigenziale n.1834 esecutiva il 06.06.2022 è stato affidato l'incarico per il collaudo strutturale in corso d'opera, comprendente anche la revisione dei calcoli, all'ing. Andrea Tondolo:
- con delibera di Giunta Comunale n 355 d'ord. del 30.08.2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo inerente i "Lavori per l'adeguamento sismico, impiantistico e di efficientamento energetico della scuola primaria L. D'Orlandi di via della Roggia 52 opera 7880";
- con determinazione dirigenziale n. 3514 del 24.10.2022 si è provveduto all'affidamento alla società Verifica e Progetti Srl, dell'incarico di assistenza al RUP per la verifica del progetto esecutivo in corso di redazione, ai fini della validazione, in conformità all'articolata normativa specifica inerente al finanziamento PNRR cui il progetto deve sottostare,

PRECISATO CHE, con deliberazione della Giunta Comunale n. 488 del 22.11.2022, è stato riapprovato il progetto definitivo dell'opera di cui trattasi, predisposto dal R.T.P. con capogruppo Studio Roselli e Associati, per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.525.000,00 per Lavori ed € 475.000.00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, al fine di dare computa evidenza della copertura finanziaria e di provvedere alla stipula del contratto di muttuo con la Cassa DDPP;

DATO ATTO CHE l'opera in parola è cofinanziata con fondi PNRR e pertanto è attratta dalle procedure eurounitarie nonchè assoggettata alla disciplina interna di cui all D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera in parola e all'indizione di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, entro il termine del 31.12.2022 in conformità alla milestone PNRR (come da cronoprogramma) e a quanto previsto dal Decreto del 6 settembre 2021 con il quale il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha comunicato al Comune di Udine che la linea di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (già oggetto di finanziamento) è confluita all'interno della Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, nell'ambito del PNRR;

ATTESTATA la sussistenza dei requisiti prescritti dalle Linee Guida Anac n. 3 e verifica l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi o di altre cause ostative del sottoscritto ing. Renato Pesamosca quale Responsabile Unico per la realizzazione dell'opera in oggetto, come designato mediante approvazione del PEG 2022-23-24 ai sensi degli artt. 31, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 48, co. 2 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., nonchè dei collaboratori del Servizio Opere Pubbliche e del Servizio Amministrativo Appalti coinvolti nell'espletamento delle procedure tecniche ed amministrative attinenti alla realizzazione della presente opera\;

ATTESO CHE, con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Udine, nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché sul portale "Servizio Contratti Pubblici" - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili in data 29 novembre 2022 è stata avviata l'attività di esplorazione del mercato, tramite impiego dell'Albo degli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia istituito dalla Direzione centrale Infrastrutture e territorio, propedeutica all'indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto;

PRECISATO CHE, con deliberazione di Giunta comunale n. 75 d'ord. dell'8 marzo 2022, il Comune di Udine ha stretto un Protocollo d'intesa con il Comando provinciale della Guardia di Finanza per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del P.N.R.R., al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e il contrasto delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

DATO ATTO CHE, con determinazione dirigenziale n. cron. 2051 del 20.12.2022 è stato validato ai sensi dell'art. 26, co. 6 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 48, co. 2 D.L. 77/2021 il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi;

VISTO il quadro economico di progetto, da cui si evince che la spesa complessiva per le opere di cui trattasi ammonta ad € 2.000.000,00, di cui € 1.532.082,55 per "Lavori a base d'appalto" (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 83.246,12) ed € 467.917,45 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";

DATO ATTO che nel quadro economico del progetto l'aliquota IVA è ridotta al 10% in quanto trattasi di intervento di recupero ex punto 127-quateRdecies Tabella A – parte terza – del D.P.R. 633/72;

CONSIDERATA la necessità di procedere celermente con l'affidamento in appalto dei suddetti lavori al fine di rispettare i tempi di affidamento e di ultimazione dell'intervento stabiliti dal sopra richiamato decreto;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 2, lett. b) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertoto con modificazioni dalla L. 120/2020 con

l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, che consente di procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad un milione di euro ed inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 D. Lgs. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

VISTE le Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55. Si precisa che, in applicazione delle Linee guida, la selezione degli operatori economici avviene nel rispetto del principio di rotazione degli inviti: il che comporta l'esclusione dall'invito tanto delle ditte che, nell'ultimo anno, siano risultate aggiudicatarie di un appalto di lavori inerente la medesima categoria ed a seguito dell'esperimento di altra procedura negoziata per la medesima soglia di valore, quanto delle ditte che siano già state invitate a partecipare a consimili procedure negoziate;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 279 d'ord. del 9 luglio 2019, con la quale si autorizzavano gli uffici comunali, al fine di rendere più celeri le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ad avvalersi dell'Albo degli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia istituito dalla Direzione centrale Infrastrutture Territorio in sede di espletamento delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1, co. 3 del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii., che prevede come le Stazioni appaltanti procedano, a loro scelta, all'aggiudicazione dei contratti di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) D.L. 76/2020 cit., sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

RITENUTO opportuno, tenuto conto della natura delle opere oggetto d'appalto, adottare quale criterio di aggiudicazione dei lavori quello del prezzo più basso;

VERIFICATA l'insussistenza del carattere transfrontaliero dell'appalto di cui trattasi, desunta: (a) dall'importo contenuto dei lavori, (b) dalle caratteristiche tecniche dell'appalto, non connotate da una peculiare specificità e (c) dalla mancata ricezione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici aventi sede all'estero, pur a seguito della pubblicazione dell'Avviso di Avvio dell'attività di esplorazione del mercato;

VISTO l'art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., che prevede come "nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, co. 2, 2- bis e 2-ter, del D. Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque";

DATA la particolare rilevanza pubblica dell'intervento in oggetto, che comprende l'adeguamento in sicurezza dell'edificio, nonché tenuto conto di come l'avvio della relativa fase esecutiva debba avvenire celermente onde poter rispettare il cronoprogramma dettato dalla peculiare fonte di finanziamento di cui alla linea progettuale del P.N.R.R. (M2C4 -Investimento 2.2.), ai sensi dell'art. 1, co. 4 D. L. 76/2020 e ss.mm.ii. verrà richiesta la prestazione della garanzia provvisoria ex art. 93 D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO che la completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi sia funzionale alla migliore valutazione dell'intervento da realizzare sia nell'ottica della predisposizione dell'offerta che del rispetto del cronoprogramma dei lavori, è richiesto il sopralluogo ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. b) D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO di come l'art. 47, co. 4 D.L. 77/2021, da un lato, richieda tra i requisiti necessari dell'offerta l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile; dall'altro lato preveda, al co. 7, la possibilità di escludere, o rimodulare la suddetta percentuale, dandone adeguata e specifica motivazione "qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

TENUTO CONTO di come la suesposta possibilità di deroga sia partitamente disciplinata nell'ambito delle "Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (cfr. paragrafo 6), adottate con decreto dd. 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri: con specifico riferimento all'occupazione femminile è ivi indicato di rapportare il tasso di occupazione del settore ATECO 2 Digit interessato con la media nazionale complessiva rilevata dall'ISTAT, ravvisando la possibilità di deroga laddove il tasso di occupazione indagato sia inferiore al 25%;

TENUTO CONTO altresì del decreto n. 402 del 17 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna che superi almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7 %, si prevede che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente intervento:

- è confermata la percentuale del 30% per le assunzioni giovanili;
- viene definita nel 15% la percentuale per le assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile pari al 9,7%;

PRECISATO che l'appalto è da intendersi "a misura" ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. eeeee) e art. 59 co. 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016, e che il relativo contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 78, co. 1, lett. a) del vigente Regolamento comunale dei contratti;

VISTA la Delibera ANAC n. 830 del 23 dicembre 2021, da cui si evince che l'entità della contribuzione dovuta per la presente procedura di selezione (quota S.A.) in relazione all'importo posto a base di gara ammonta a \in 600,00, mentre l'entità dell'importo a carico dell'O.E. è pari ad \in 140,00;

VISTA la bozza di Lettera di invito (rfq_41536, Procedura negoziata – lavori - ribasso unico - FONDI PNRR) con i relativi allegati modelli di dichiarazione, disponibili sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG, integrati con il "Modulo_dichiarazione_antiriciclaggio" ed il "Modulo_dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_titolare", predisposti dalla Stazione appaltante al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui alla "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR", emessa dal Ministero dell'Economica e delle Finanze di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dd. 11 agosto 2022;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere il codice identificativo della gara (CIG) mediante il sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG) attivato presso l'Autorità, che è il seguente: CIG 9556789FC1;

VISTI:

• il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 recante "Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea";

- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il D.L. 73/2022 come convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022, recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali", il cui art. 29 ha innovato le modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche;
- il D.L. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D. Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 30 che dettaglia i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti;
- il D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e ss.mm.ii.;
- la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" approvata con la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 dd. 30.12.2021, n. 32, ed aggiornata con la Circolare del 13 ottobre 2022 n. 33;
- le "Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 47 co. 8 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- la "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" n. 30 dd. 11 agosto 2022, licenziata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, e le connesse "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- lo Statuto comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 d'ord. del 17.01.2022 con cui sono stati approvati il documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2022 2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 140 d'ord. 31.03.2022 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2022 2024";

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;

DETERMINA

 di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "Lavori per l'adeguamento sismico, impiantistico e di efficientamento energetico della scuola primaria L. d'Orlandi di Via della Roggia" ascritto alla linea progettuale del P.N.R.R. – M2C4 Investimento 2.2. (Opera 7880) costituito dai seguenti elaborati, considerati parte integrante e contestuale alla presente determinazione ancorché non materialmente allegati, e che si conservano agli atti del Servizio Opere Pubbliche – U.O Istruzione:

ELABORATI TESTUALI

- RA786 PE GEN 01 Relazione generale
- RA786 PE GEN 02 Quadro economico
- RA786 PE GEN 03 Computo metrico estimativo
- RA786 PE GEN 04 Elenco prezzi unitari
- RA786 PE GEN 05 Analisi dei prezzi
- RA786 PE GEN 06 Cronoprogramma e fasi lavorative
- RA786 PE GEN 07 Capitolato speciale d'appalto parte prima
- RA786 PE GEN 08 Capitolato speciale d'appalto parte seconda
- RA786 PE GEN 09 Piano di manutenzione dell'opera
- RA786 PE GEN 10 Quadro di incidenza della manodopera
- RA786 PE GEN 11 Schema di contratto
- RA786 PE GEN 12 Relazione di conformità ai CAM
- RA786 PE GEN 13 Relazione di conformità al principio DNSH
- RA786 PE SIC 01 Piano di sicurezza e coordinamento
- RA786 PE SIC 02 Fascicolo dell'opera
- RA786 PE MEC 01 Relazione tecnica
- RA786 PE MEC 02 Relazione tecnica di cui al D.Lgs. 192-05
- RA786 PE MEC 03 APE ante
- RA786 PE ELT 01 Relazione tecnica
- RA786 PE ELT 02 Calcoli illuminotecnici
- RA786 PD STR 01 Relazione di calcolo delle strutture
- RA786 PD STR 02 Relazione illustrativa sui materiali
- RA786 PD STR 03 Relazione sulla modellazione sismica di base
- RA786 PD STR 04 Piano di manutenzione delle strutture
- RA786 PD STR 05 Relazione geotecnica e sulle fondazioni
- RA786 PD STR 06 Relazione di calcolo delle strutture integrazioni
- RA786 PD STR 07 Relazione geologica

ELABORATI GRAFICI

- RA786 PE GEN 01 Nuovo allaccio in fognatura
- RA786 PE ARC 01 Planimetria e inquadramento generale
- RA786 PE ARC 02 SDF Pianta piano terra
- RA786 PE ARC 03 SDF Pianta piano interrato e piano primo
- RA786 PE ARC 04 SDF Sezioni
- RA786 PE ARC 05 SDF Prospetti
- RA786 PE ARC 06 PRO Pianta piano terra
- RA786 PE ARC 07 PRO Pianta piano interrato e piano primo
- RA786 PE ARC 08 PRO-Sezioni
- RA786 PE ARC 09 PRO-Prospetti
- RA786 PE ARC 10 Pianta dei controsoffitti piano terra
- RA786 PE ARC 11 Pianta dei controsoffitti piano primo e dettagli

```
RA786 PE ARC
                 12 Prospetti con indicazione delle tinte e viste 3d
RA786 PE ARC
                 13 Dettagli coibentazione parreti e nodi serramento
RA786 PE ARC
                  14 Parapetti e telaio sopra finestra
RA786 PE ARC
                  15 Dettagli rinforzo muri seminterrato
RA786 PE ARC
                  16 Dettagli formazione giunto sismico
RA786 PE ARC
                  17 Dettagli irrigidimento soffittatura
RA786 PE SIC
                  01 Cronoprogramma e fasi lavorative
                  02 Planimetria di cantiere - Fase 1
RA786 PE SIC
                  03 Planimetria di cantiere - Fase 2
RA786 PE SIC
                  04 Planimetria di cantiere - Fase 3
RA786 PE SIC
                  05 Planimetria di cantiere - Fase 4
RA786 PE SIC
                      Stato di fatto - Piante piani interrato e primo
RA786 PE MEC 01
RA786 PE MEC 02 Stato di fatto - Pianta piano terra
RA786 PE MEC 03 Progetto impianto termico - Pianta piano interrato
RA786 PE MEC 04 Progetto impianto termico - Pianta piano terra
RA786 PE MEC 05 Progetto impianto termico - Pianta primo piano
RA786 PE MEC 06 Progetto impianto di ventilazione
RA786 PE ELT
                  01 Progetto - Pianta piano terra illuminazione
RA786 PE ELT
                  02 Progetto - Pianta piano primo illuminazione
RA786 PE ELT
                  03 Progetto - Pianta piano terra rivelazione incendi
RA786 PE ELT
                  04 Progetto - Pianta primo piano rivelazione incendi
RA786 PE ELT
                  05 Progetto - Piante piani interrato e primo forza motrice
RA786 PE ELT
                  06 Progetto - Pianta piano terra e primo forza motrice
RA786 PD STR
                      Pianta piano seminterrato e piano terra
                  01
RA786 PD STR
                  02 Pianta piano primo e soffittatura
RA786 PD STR
                  03 Contrafforte SO
RA786 PD STR
                  04 Contrafforte NE
RA786 PD STR
                  05 Setti S1, S2, S3, S4
```

06 Irrigidimento solaio di soffittatura

07 Nuovo giunto sismico

RA786 PD STR

RA786 PD STR

- 2. di procedere all'affidamento in appalto dei lavori in oggetto mediante indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. con applicazione delle disposizioni recate dal D.L. 77/2021, istitutivo della "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" nonché della disciplina precipuamente dettata per l'attuazione delle progettualità ascritte al P.N.R.R.;
- 3. di espletare l'intera procedura in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite l'utilizzo della piattaforma telematica "eAppaltiFVG" messa a disposizione dalla Regione;
- 4. di approvare lo schema di lettera di invito, con i correlati modelli di dichiarazione predisposti dalla Regione reperibili sulla succitata piattaforma telematica, nonché di approvare i modelli predisposti in ottemperanza alla Circolare MEF RGS n. 30 dd.

- 11.08.2022, e conservati agli atti del Servizio Opere Pubbliche U.O Istruzione, quali parte integrante e contestuale della procedura negoziata;
- 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii., verranno invitati gli operatori economici (almeno 10), selezionati dall'Albo degli Operatori Economici della Regione Friuli Venezia Giulia, in ragione della qualificazione prevista per la categoria dei lavori oggetto del presente appalto;
- 6. di approvare l'elenco degli operatori economici invitati, che rimane riservato fino al termine prescritto dall'art. 53, co. 2 del D. Lgs. 50/2016;
- 7. di precisare che i lavori di cui trattasi sono da intendersi "a misura", ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. eeeee) e art. 59 co. 5-bis D. Lgs. n. 50/2016, e che l'aggiudicazione verrà disposta secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base d'appalto;
- 8. di dare atto che il contratto d'appalto con l'aggiudicatario sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 78, co. 1, lett. a) del vigente Regolamento comunale dei contratti;
- 9. di impegnare la somma di € 600,00, quale contributo a favore di ANAC, con riferimento alla contribuzione prevista dalla deliberazione n. 830 del 21.12.2021, al cap. 7389/3 annualità 2022 (Fin.to PNST2);
- 10. di precisare che il pagamento del suddetto contributo verrà effettuato utilizzando il MAV (Pagamento mediante avviso), che l'Autorità renderà disponibile in apposita area riservata del "Servizio Riscossione", entro la scadenza indicata nel MAV stesso;
- 11. di dare atto che il quadro economico dell'intervento è impegnato come segue:
 - per € 935.000,00 al cap. 7389/3 annualità 2022 (Fin.to PNST2);
 - per € 919.109,77 al cap.7389/4 annualità 2022 (Fin.to MTU);
 - per € 145.890,23 con AVZI, AVZD e FAVZ ai cap. 7282/1, 7284/4;
- 12. di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG 9556789FC1 CUP C27B20000690005);
- 13. di demandare ad un successivo atto, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, la definizione dettagliata del cronoprogramma delle prestazioni/pagamenti dell'intervento di cui trattasi, in conformità alla normativa vigente dei sistemi contabili armonizzati di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- 14. di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, co. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 15. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 nonché con l'applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato n. 1 della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 10 febbraio 2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PESAMOSCA RENATO
CODICE FISCALE: *********
DATA FIRMA: 20/12/2022 12:19:04