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art. 1 - contesto  

con nota del 14/06/2021 il Segretariato del Programma Urbact comunica l’avvenuta 

approvazione della seconda fase del Progetto "The playful paradigm II Transfer 

Networks Second Wave" della durata di 18 mesi, dal 14 giugno 2021 al 31 dicembre 

2022; 

Il progetto, per il quale il Comune di Udine tramite l’Ufficio Progetti europei e Partecipazione 

svolge il ruolo di partner capofila, è stato finanziato nell’ambito del programma europeo 

URBACT 2014-20; 

Con delibera di giunta n. 272 d'ord. del 03/08/2021, l’Amministrazione di Udine ha preso atto 

dell'approvazione e finanziamento del progetto "The playful paradigm Fase 2”, incaricando 

il Dirigente del Servizio e il responsabile l’Ufficio Progetti europei e Partecipazione, in 

qualità di project manager, di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti 

adempimenti. 

Il finanziamento a favore del Comune di Udine è destinato all’implementazione delle attività 

previste all’interno dei pacchetti di lavoro wp 1-2-3-4 

Considerato che il Comune di Udine - Ufficio Progetti europei e Partecipazione ha necessità 

di avvalersi di una figura professionale avente specifici requisiti curriculari e professionali; 

visto l'art. 7 del d. lgs n. 165/2001, “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

visto il regolamento del Comune di Udine per il conferimento degli incarichi; 

considerato l’esito negativo della ricognizione interna effettuata ai sensi della disciplina 

comunale sul conferimento degli incarichi; 

considerata la straordinarietà e temporaneità della prestazione che è correlata esclusivamente 

alle attività del progetto europeo "The playful paradigm Fase 2”,  

Considerato quanto sopra esposto, si definisce quanto segue: 

l'obiettivo del progetto consiste nella creazione di una “rete di trasferimento” tra 5 città 

europee nell’ottica di condividere e mettere a sistema la buona pratica che il Comune di 

Udine attua a livello locale da più di 20 anni sul tema del Gioco, quale promotore di 

inclusione sociale, partecipazione e salute, nonché attuatore di attività di placemaking 

attraverso la promozione dell’educazione giocosa. In particolare il Comune di Udine, con il 

progetto Playful Paradigm  intende trasferire la filosofia del gioco alle città partner, attraverso 

l’esportazione di specifiche azione che mettono in pratica il gioco a livello cittadino, quali il 

Ludobus, la Ludoteca, gli eventi che promuovono il gioco come “Energia in gioco”, la 

“giornata del Pi Greco”, la “giornata mondiale del gioco”, “camminamenti”, nonché i 

numerosi percorsi educativi che promuovono gli stili di vita sani, e la sostenibilità ambientale 



attraverso modalità giocose, in modo da veicolare in maniera semplice anche messaggi e 

contenuti complessi;  

il progetto ha una durata di 18 mesi (dal 14 giugno 2021 al 31 dicembre 2022) e fino al 31 

marzo 2023 (per attività di rendicontazione) e si basa sulla collaborazione tra 5 città 

partecipanti (nel seguito con LP si intenderà il lead partner e con PP i project partner).  

la partnership è composta dalle seguenti città: 

- Udine (Italia) 

- Lousã (Portogallo),  

- Jelgava (Lituania),  

- Igualada (Spagna)  

- Grosuplje (Slovenia) 

La presente selezione ha per oggetto l’individuazione di idoneo incaricato chiamato a 

coordinare in collaborazione con il team di lavoro  parte delle attività (work packages WP) in 

carico al Comune di Udine e specificatamente:  

• WP1 – gestione e coordinamento del network;  

• WP2 – trasferimento e apprendimento delle buone pratiche;  

• WP3 - test e applicazione nelle politiche locali; 

• WP4 - comunicazione e disseminazione dei risultati; 

 

art. 2 - descrizione e oggetto della prestazione  

L’incaricato individuato dovrà occuparsi di quanto di seguito riportato:  

WP1 gestione e coordinamento del network 

- supporto al Comune di Udine nella gestione tecnica, amministrativa e contabile e nella 

complessiva supervisione delle attività di progetto; 

- fornire supporto al Comune di Udine nella redazione degli atti amministrativi relativi allo 

sviluppo delle varie azioni del progetto;  

- stabilire il piano di attività ed il cronoprogramma delle attività, nel rispetto delle procedure e 

regolamentazioni comunitarie, nonché delle azioni previste  dal progetto;  

- curare il costante aggiornamento dell’action plan previsto dal progetto coordinando anche 

tutti gli altri partners;  

- verificare il rispetto del cronoprogramma con particolare riferimento ai deliverables e 

risultati attesi sia di Udine che degli altri partners; 

- gestione dei rapporti e alimentazione del dialogo/comunicazione continua tra tutti i partners, 

il Lead Expert, gli esperti tematici, l’Urbact Secretariat;  



- definizione degli atti amministrativi per il riversamento della quota spettante agli altri 

partners del finanziamento totale;  

- supervisione della progressione delle varie attività previste dal progetto, degli aspetti 

finanziari e assicurare il rispetto delle procedure di reporting anche dei partner; 

- fornire supporto al Comune di Udine nell’implementazione delle attività, garantendo la 

partecipazione a incontri settimanali (in modalità in presenza o in remoto) finalizzati a 

coordinare il necessario supporto per la conduzione delle attività amministrative, tecniche, di 

comunicazione e promozione interne all’Ente;  

- garantire il coordinamento tecnico scientifico dei contenuti delle riunioni, e dei contenuti dei 

sopralluoghi previsti dalle eventuali verifiche della Commissione e/o del controllore di primo 

livello; 

- supportare il soggetto esterno responsabile delle strategie di comunicazione e divulgazione 

del progetto, in collaborazione con i partners e con l’Urbact Secretariat; 

- partecipazione a meeting di progetto, preparazione della documentazione necessaria anche 

in funzione delle richieste del partenariato (presentazioni, documenti, resoconti, supporto alla 

partecipazione agli incontri decisionali di progetto) in lingua inglese e italiana; 

- mantenimento e alimentazione del dialogo/comunicazione continua con partner e 

stakeholder finalizzato alla concretizzazione delle attività richieste dal progetto; 

- garantire un’efficiente ed efficace gestione del progetto, con supervisione degli altri partner 

di progetto, coordinando e partecipando ad attività di campo previste dal progetto quando 

necessario;  

- affidamento degli obiettivi al Lead Expert e “ad hoc expert” e invio all’Urbact Secretariat 

della certificazione sulle attività svolte dagli esperti Urbact di volta in volta coinvolti; 

- stesura della reportistica di progetto generale da inviare al segretariato (js) del programma 

nel rispetto delle cadenze fissate nell’Application Form;  

- stesura della rendicontazione tecnica delle attività svolte nei diversi periodi (reporting 

periods) in lingua inglese mediante gli appositi strumenti di rendicontazione previsti dal 

programma Urbact; 

- redazione di feedback relativi alla reportistica richiesta per la valutazione, monitoraggio e 

controllo; 

- stesura della rendicontazione finanziaria delle attività svolte nei diversi reporting period in 

lingua inglese mediante gli appositi strumenti di rendicontazione;  



- preparazione della documentazione in lingua inglese necessaria alla verifica da parte del 

controllore di primo livello (flc) per la convalida delle spese effettuate;  

- preparazione della documentazione “final report” in lingua inglese necessaria alla verifica 

da parte dell’organo di revisione “Managing Authority” al termine del progetto, per la 

convalida finale delle spese e delle attività effettuate;  

- produzione, nell’ambito del final report, della valutazione dell’implementazione del progetto 

e l’analisi dei benefits a lungo termine per il Comune di Udine;  

- supporto al monitoraggio dei livelli di spesa e all’eventuale rimodulazione del budget di 

progetto secondo le regole di programma e secondo quanto indicato dal LP e predisposizione 

di documenti tecnici per eventuali variazioni del budget interno al Comune di Udine;  

- trasferimento al Comune di Udine di tutti i dati raccolti nell’ambito del progetto al fine di 

implementare le banche dati di progetto, nonché trasferimento della documentazione 

fotografica di tutte le attività di progetto coordinate;  

- consegna a fine incarico di tutti i materiali tecnico-amministrativi e contabili in formato 

elettronico e cartaceo ordinati e suddivisi per tipologia di attività. 

 

WP2: trasferimento e apprendimento delle buone pratiche 

• supporto agli esperti nella produzione di output tematici relativi ai meccanismi di 

trasferimento transnazionale; 

• co-gestione con la Lead expert di tutti gli aspetti organizzativi relativi 

all’organizzazione degli incontri “Transnational Network meetings (TNMs)” per 

coinvolgere tutti i partner e favorire la condivisione delle informazioni a livello 

locale, le idee e le possibili soluzioni; 

• definizione e gestione di tutti gli aspetti organizzativi relativi all’organizzazione 

dell’incontro finale “Final Network Meeting”, in collaborazione con la Lead expert e  

il team di progetto, con lo scopo di favorire lo scambio dei risultati di progetto 

raggiunti a livello locale con tutti i partner. 

WP3: test e applicazione nelle politiche locali 

• supporto al Comune di Udine nelle attività atte a testare e applicare le buone pratiche 

nelle politiche locali;  

• supporto nell’organizzazione degli eventi per lo scambio di idee e confronti con i 

gruppi di portatori d’interesse locali con supervisione delle attività del coordinatore 

del “Gruppo locale URBACT” di Udine; 



• supervisione e monitoraggio attivo delle attività dei “Gruppi locali URBACT” delle 

altre città partner; 

• contributi riguardo la realizzazione e il continuo aggiornamento dei materiali online e 

documenti di progetto attenendosi alle tempistiche e numero definiti in progetto, in 

riferimento a: Trasfer Roadmap, Final Learning Log sulla piattaforma del Programma 

Urbact “Basecamp”; 

• supporto nella definizione dei risultati del progetto in coordinamento con il Lead 

Expert; 

• supporto nell’organizzazione degli eventi riferiti ai risultati del progetto (Final Event 

e altri eventuali eventi di disseminazione) 

 

WP4: comunicazione e disseminazione dei risultati 

• supporto alla revisione/aggiornamento e monitoraggio continuo del piano di 

comunicazione, kit di materiali per la promozione del progetto e della pagina internet 

dedicata; 

• supporto per l’inserimento su social, pubblicazioni, newsletter di informazioni 

dedicate nel rispetto delle tempistiche definite;  

• feedback relativi al monitoraggio degli eventi e/o momenti di disseminazione;  

• supporto alla definizione di adeguati contenuti utili alle attività di disseminazione del 

progetto e delle specifiche iniziative;  

• monitoraggio continuo delle attività di comunicazione durante il corso di tutto il 

progetto; 

• redazione di proposte per massimizzare le attività oltre la fine ufficiale del progetto 

• scrittura di brevi articoli da pubblicare sul sito di Urbact in merito a quanto fatto a 

livello locale dal Comune di Udine. 

 


