

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Comune di UDINE

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO N° 3 DELLA ZONA
SPORTIVA - ZONA RESIDENZIALE ESTENSIVA DI
LOTTIZZAZIONE RL CON P.R.P.C. DI INIZIATIVA
PRIVATA approvato con deliberazione consiliare n° 51/ord
del 26/03/2007 denominato "BORGHO FOIS"

- VARIANTE N° 1

COMMITTENTE: SOCIETA' EDILE INDUSTRIALE S.R.L.; MEDEOSSI
Giuliana; MEDEOSSI Adriano; MEDEOSSI Giuliano;
BRAIDOTTI Mauro, PROCURATORE

QUADRO ECONOMICO

Udine, li _____sett. 2019

Progettista:
Ing. BRAIDOTTI Federica

Collaborazione:
STUDIO TECNICO Geom. Braidotti Mauro

Committenti
SOCIETA' EDILE INDUSTRIALE S.R.L.; MEDEOSSI
Giuliana; MEDEOSSI Adriano; MEDEOSSI Giuliano;
BRAIDOTTI Mauro,
PROCURATORE _____

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA			€ 640.985,45		71,19%
		AREA VIABILITA' DI PIANO			(€ 585.411,72)		65,01%
01		VIABILITA'			(€ 151.284,65)		16,80%
02		MARCIAPIEDI			(€ 89.065,55)		9,89%
03		PARCHEGGI			(€ 72.705,99)		8,07%
05		RETE FOGNARIA			(€ 86.295,19)		9,58%
06		RETI SOTTOSERVIZI			(€ 92.062,80)		10,22%
07		ILLUMINAZIONE PUBBLICA			(€ 93.997,54)		10,44%
		VIA BRESCIA			(€ 55.573,73)		6,17%
03		PARCHEGGI			(€ 27.721,33)		3,08%
05		RETE FOGNARIA			(€ 3.492,48)		0,39%
06		RETI SOTTOSERVIZI			(€ 5.388,82)		0,60%
07		ILLUMINAZIONE PUBBLICA			(€ 18.971,10)		2,11%
		OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA			€ 76.989,77		8,55%
		AREA VIABILITA' DI PIANO			(€ 76.643,13)		8,51%
08		SEGNALETICA			(€ 26.038,91)		2,89%
09		VERDE			(€ 50.604,22)		5,62%
		VIA BRESCIA			(€ 346,64)		0,04%
08		SEGNALETICA			(€ 346,64)		0,04%
		OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (CICLABILE)			€ 182.466,33		20,26%
		AREA VIABILITA' DI PIANO			(€ 182.466,33)		20,26%
04		PISTA CICLABILE e MARCIAPIEDE			(€ 182.466,33)		20,26%
	ImpC	Sommano			€ 900.441,55	€ 900.441,55	
1	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 900.441,55	
2	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
3	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) - in ragione dell'8% su ImpC				€ 72.035,32	
4	IN	Importo netto dei lavori				€ 972.476,87	
5	B	Somme B					
6	B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura					
7	B2	Rilievi, accertamenti e indagini					
8	B3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
9	B4	Imprevisti e arrotondamenti				€ 21.637,61	

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
10	B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi					
11	B6	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016					
12	B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente				€ 50.000,00	
13	B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione					
14	B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
15	B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					
16	B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
17	B12	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su Spese tecniche (22%)				€ 11.000,00	
18	B12	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su Importo netto lavori (10%)				€ 97.247,69	
19	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				<u>€ 179.885,30</u>	
20	R	RIEPILOGO					
21	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 900.441,55	
22	R2	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
23	R4	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 72.035,32	
24	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 179.885,30	
25	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				<u>€ 1.152.362,17</u>	
26		Arrotondato a				€ 1.152.000,00	