

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI UDINE



COMMITTENTE

Comune di Udine

Servizio Edilizia Privata e Pianificazione Territoriale

R.U.P. Dott. Raffaele DI LENA

P.E.B.A.

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UDINE-3° STRALCIO

05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista incaricato

Arch. Claudia CARRARO

Via A. Malignani 3, Cervignano del Friuli (UD)

Mobile 347 7118171

PEO arch.claudiacarraro@gmail.com

PEC claudia.carraro@archiworldpec.it

Collaboratori

Arch. Gregorio GRASSO

Arch. Daiana PROTTO

Arch. Giulia SACILOTTO

Ottobre 2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00011					
1	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	5,91	24,93
2	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	5,91	32,35
3	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	5,91	41,82
4	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00011 €.					716,98
ID SCHEDA: E 00FF5-00012					
5	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	1,60	17,41
6	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	1,60	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00012 €.					140,47
ID SCHEDA: E 00FF5-00013					
7	71.1.XZ1.05 71.1.XZ1.05.A	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE ACUSTICA E DI CHIAMATA Dotazione di base	cad	1	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00013 €.					1.957,98
ID SCHEDA: E 00FF5-00014					
8	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	12,64	7,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00014 €.					89,74
ID SCHEDA: E 00FF5-00015					
9	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	1,20	17,41
10	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	1,20	70,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00015 €.					105,35
ID SCHEDA: E 00FF5-00016					
11	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	11,04	201,81
12	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	11,04	357,14
13	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	11,04	1.089,54
14	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00016 €.					1.911,07
ID SCHEDA: E 00FF5-00017					
15	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00017 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00018					
16	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00018 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01686					
17	71.1.XZ1.05 71.1.XZ1.05.A	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE ACUSTICA E DI CHIAMATA Dotazione di base	cad	1	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01686 €.					1.957,98
ID SCHEDA: E 00FF5-01689					
18	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01689 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-01690					
19	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01690 €.					573,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GODIA
VIA BARIGLARIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale VIA BARIGLARIA €.					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00001						
20	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	3,52	1,07	3,77
21	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	0,32	35,53	11,37
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00001 €.					15,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-00002 / 00003						
22	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	13,00	18,28	237,64
23	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,00	32,35	420,55
24	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	13,00	98,69	1.282,97
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00002 / 00003 €.					1.941,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-00004						
25	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00004 €.					573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00005						
26	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00005 €.					181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00006						
27	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00006 €.					181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00007						
28	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.C	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In lastre di pietra	m²	1,80	23,24	41,83
29	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,80	32,35	58,23
	40.4.SE3.01	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LASTRE DI PIETRA				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
30	40.4.SE3.01.A	Lastre in pietra piacentina a correre			
		m ²	1,80	143,79	258,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00007 €.					358,88
ID SCHEDA: E 00FF5-00008					
31	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	13,00	24,93	324,09
32	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,00	32,35	420,55
33	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	13,00	41,82	543,66
34	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00008 €.					1.550,88
ID SCHEDA: E 00FF5-00009					
35	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00009 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00010					
36	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	1,50	36,82	55,23
37	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	0,25	41,82	10,46
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00010 €.					65,69
ID SCHEDA: E 00FF5-00019					
38	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00019 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00020 / 00021 / 00024 / 00025					
39	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	258,50	1,07	276,60
40	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
			m²	47,00	18,28	859,16
41	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo				
			m	23,50	6,01	141,24
42	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi				
			m	23,50	49,82	1.170,77
43	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	23,50	32,13	755,06
44	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	47,00	32,35	1.520,45
45	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm				
			m²	47,00	98,69	4.638,43
46	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	23,50	35,53	834,96
47	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
			m	6,00	70,38	422,28
48	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				
			a corpo	4	131,29	525,16
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00020 / 00021 / 00024 / 00025 €.				11.144,11
		ID SCHEDA: E 00FF5-00022				
49	71.1.XZ1.05 71.1.XZ1.05.A	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E DI CHIAMATA Dotazione di base				
			cad	1	1.957,98	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00022 €.				1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-00023				
50	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE				
			m²	18,52	7,10	131,49
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00023 €.				131,49
		ID SCHEDA: E 00FF5-00026 / 00027 / 00028				
51	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	77,00	1,07	82,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
52	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	7,00	6,01
					42,07
53	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	14,00	18,28
					255,92
54	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	7,00	49,82
					348,74
55	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,00	32,13
					224,91
56	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	14,00	32,35
					452,90
57	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	14,00	98,69
					1.381,66
58	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	7,00	35,53
					248,71
59	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
					238,92
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00026 / 00027 / 00028 €.			3.276,22
60	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	ID SCHEDA: E 00FF5-00029 / 00030 / 00031 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	26,40	18,28
					482,59
61	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	26,40	32,35
					854,04
62	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	26,40	98,69
					2.605,42
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00029 / 00030 / 00031 €.			3.942,05
63	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-00032 / 00033 / 00034 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	104,50	1,07
					111,82
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
64	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	9,50	57,10
65	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m ²	14,25	260,49
66	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,50	473,29
67	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,50	305,24
68	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	14,25	460,99
69	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	14,25	1.406,33
70	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,50	337,54
71	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	2	477,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00032 / 00033 / 00034 €.					3.890,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00035 / 00036					
72	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m ²	12,75	233,07
73	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	12,75	412,46
74	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	12,75	1.258,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00035 / 00036 €.					1.903,83
ID SCHEDA: E 00FF5-00037 / 00038 / 00039					
75	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	104,50	111,82
76	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	9,50	57,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
77	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	14,25	18,28	260,49
78	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,50	49,82	473,29
79	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,50	32,13	305,24
80	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	14,25	32,35	460,99
81	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	14,25	98,69	1.406,33
82	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,50	35,53	337,54
83	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	3	238,92	716,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00037 / 00038 / 00039 €.					4.129,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-00040						
84	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	16,50	18,28	301,62
85	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	16,50	32,35	533,78
86	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	16,50	98,69	1.628,39
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00040 €.					2.463,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-00041						
87	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	137,50	1,07	147,13
88	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	12,50	6,01	75,13
89	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	15,00	18,28	274,20
90	40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	12,50	49,82	622,75
91	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
92	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m	12,50	32,13
93	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	15,00	32,35
94	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	15,00	98,69
95	12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	m ²	12,50	35,53
		a corpo	1	238,92	238,92
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00041 €.			4.169,49
		ID SCHEDA: E 00FF5-00042			
96	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
97	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	17,40	18,28
98	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	17,40	32,35
99	12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	m ²	17,40	98,69
		a corpo	1	238,92	238,92
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00042 €.			2.837,09
		ID SCHEDA: E 00FF5-00043			
100	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00043 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00045			
101	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
102	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	3,00	6,01	18,03
103	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	4,50	18,28	82,26
104	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	3,00	49,82	149,46
105	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
106	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	4,50	32,35	145,58
107	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	4,50	98,69	444,11
108	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00045 €.					1.077,73
ID SCHEDA: E 00FF5-00046					
109	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	85,50	1,07	91,49
110	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
111	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	28,50	14,53	414,11
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00046 €.					744,52
ID SCHEDA: E 00FF5-00047 / 00048 / 00049					
112	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	110,00	1,07	117,70
113	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	10,00	6,01	60,10
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
114	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	25,50	18,28	466,14
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
115	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	10,00	49,82	498,20
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
116	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
117	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	25,50	32,35	824,93
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
118	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	25,50	98,69	2.516,60
119	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	10,00	35,53	355,30
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
120	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	3	238,92	716,76
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00047 / 00048 / 00049			5.877,03
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-00050 / 00051 / 00053			
121	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	176,00	1,07	188,32
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
122	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	16,00	6,01	96,16
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
123	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	24,00	18,28	438,72
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
124	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	16,00	49,82	797,12
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
125	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	16,00	32,13	514,08
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
126	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	24,00	32,35	776,40
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
127	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	24,00	98,69	2.368,56
128	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	16,00	35,53	568,48
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
129	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	2	238,92	477,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00050 / 00051 / 00053 €.					6.225,68
ID SCHEDA: E 00FF5-00052					
130	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00052 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00054					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
131	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	28,90	18,28	528,29
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
132	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	28,90	32,35	934,92
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
133	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	28,90	98,69	2.852,14
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
134	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00054 €.					4.554,27
ID SCHEDA: E 00FF5-00055 / 00056 / 00057 / 00058					
135	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	126,50	1,07	135,36
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
136	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	11,50	6,01	69,12
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
137	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	4,80	18,28	87,74
138	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	29,75	24,93	741,67
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
139	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	11,50	572,93
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
140	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	11,50	369,50
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
141	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	4,80	155,28
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
142	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	4,80	473,71
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
143	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	29,75	962,41
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
144	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	29,75	1.244,15
145	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	11,50	408,60
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
146	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	2	477,84
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00055 / 00056 / 00057 / 00058 €.			5.698,31
		ID SCHEDA: E 00FF5-00059 / 00060			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
147	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	24,00	438,72
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
148	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	24,00	776,40
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
149	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	24,00	2.368,56
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00059 / 00060 €.			3.583,68
		ID SCHEDA: E 00FF5-00061 / 00062 / 00063 / 00065			
150	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	187,00	200,09
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
151	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	28,00	168,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
152	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	23,80	435,06
153	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	28,00	1.394,96
154	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	17,00	546,21
155	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	23,80	769,93
156	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	23,80	2.348,82
157	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	17,00	604,01
158	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	3	716,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00061 / 00062 / 00063 / 00065 €.					7.184,12
ID SCHEDA: E 00FF5-00064					
159	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00064 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00066					
160	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	17,40	318,07
161	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	17,40	562,89
162	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	17,40	1.717,21
163	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00066 €.					2.837,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00067 / 00068 / 00069						
164	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	121,00	1,07	129,47
165	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	11,00	6,01	66,11
166	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	12,10	18,28	221,19
167	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	11,00	49,82	548,02
168	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	11,00	32,13	353,43
169	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	12,10	32,35	391,44
170	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	12,10	98,69	1.194,15
171	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	11,00	35,53	390,83
172	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00067 / 00068 / 00069 €.					3.533,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-00070						
173	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	26,40	18,28	482,59
174	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	26,40	32,35	854,04
175	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	26,40	98,69	2.605,42
176	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	2	238,92	477,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00070 €.					4.419,89	
ID SCHEDA: E 00FF5-00071 / 00072						
177	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
178	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
179	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	9,90	18,28	180,97
180	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
181	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
182	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	9,90	32,35	320,27
183	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	9,90	98,69	977,03
184	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
185	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	2	238,92	477,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00071 / 00072 €.					3.173,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-00073						
186	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
187	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
188	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	13,50	18,28	246,78
189	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	9,00	49,82
190	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			448,38
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	9,00	32,13
191	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			289,17
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	13,50	32,35
192	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			436,73
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	13,50	98,69
193					1.332,32
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m²	9,00	35,53
194	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			319,77
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE	a corpo	1	238,92
195	71.1.MH4.01.B	Formato medio			238,92
	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	cad	1	206,36
196					206,36
			m²	9,00	7,10
					63,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00073 €.					3.742,35
ID SCHEDA: E 00FF5-00074 / 00076					
197	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	404,25	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			432,55
198	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	24,50	6,01
199	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			147,25
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)	m²	12,25	24,93
200	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			305,39
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	24,50	49,82
201	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			1.220,59
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	24,50	32,13
202	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			787,19
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	24,50	32,35
					792,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
203	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	24,50	98,69	2.417,91
204	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	24,50	35,53	870,49
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
205	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00074 / 00076 €.					7.071,25
ID SCHEDA: E 00FF5-00075					
206	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	3	27,20	81,60
	41.5.SE0.01	SOGLIE IN PIETRA NATURALE O MARMO			
207	41.5.SE0.01.B	In pietra piacentina			
		m ²	0,33	359,99	118,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00075 €.					200,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00077					
208	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00077 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00078					
209	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00078 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00079					
210	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	297,00	1,07	317,79
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
211	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	27,00	6,01	162,27
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
212	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	29,70	24,93	740,42
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
213	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	27,00	49,82	1.345,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
214	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
215	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	27,00	32,13	867,51
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
216	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	29,70	32,35	960,80
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm				
217	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	29,70	98,69	2.931,09
218	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m²	27,00	35,53	959,31
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm				
219	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00079 €.			a corpo	1	131,29	131,29
ID SCHEDA: E 00FF5-00080						8.512,92
220	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine				
			ora	4	27,20	108,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00080 €.						108,80
ID SCHEDA: E 00FF5-00081 / 00096						
221	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	99,00	1,07	105,93
222	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo				
223	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato				
224	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)	m²	9,90	24,93	246,81
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi				
225	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm				
226	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
227	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	9,90	32,35	320,27
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm				
			m²	9,90	98,69	977,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
228	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
229	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00081 / 00096 €.					3.113,35
ID SCHEDA: E 00FF5-00082					
230	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	12,09	7,10	85,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00082 €.					85,84
ID SCHEDA: E 00FF5-00083					
231	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00083 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00084					
232	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	4	27,20	108,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00084 €.					108,80
ID SCHEDA: E 00FF5-00085 / 00086 / 00087 / 00088 / 00089					
233	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	126,50	1,07	135,36
234	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	11,50	6,01	69,12
235	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	14,95	18,28	273,29
236	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	11,50	49,82	572,93
237	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	11,50	32,13	369,50
238	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	14,95	32,35	483,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
239	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	14,95	1.475,42
240	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	11,50	408,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00085 / 00086 / 00087 / 00088 / 00089 €.					3.787,85
ID SCHEDA: E 00FF5-00090					
241	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00090 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00092					
242	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	30,40	555,71
243	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	30,40	983,44
244	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	30,40	3.000,18
245	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00092 €.					4.670,62
ID SCHEDA: E 00FF5-00093					
246	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	1,50	9,02
247	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	4,50	82,26
248	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	4,50	224,19
249	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	1,50	48,20
250	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m²	4,50	32,35
251	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			145,58
			m²	4,50	98,69
252	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			444,11
			m²	1,50	35,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			53,30
253	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00093 €.			1.137,95
		ID SCHEDA: E 00FF5-00094 / 00095			
254	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	288,75	1,07
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			308,96
255	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
			m	10,50	49,82
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			523,11
256	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	10,50	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			337,37
257	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	13,50	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			436,73
258	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	13,50	98,69
259	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			1.332,32
			m²	10,50	35,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			373,07
260	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	3	131,29
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			393,87
261	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	5,00	70,38
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			351,90
262	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad	1	206,36
263	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			206,36
			m²	8,84	7,10
					62,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00094 / 00095 €.					4.326,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-00097 / 00099 / 00101 / 00103 / 00104 / 00105						
264	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	3.950,10	1,07	4.226,61
265	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	195,00	6,01	1.171,95
266	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	128,40	24,93	3.201,01
267	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	195,00	49,82	9.714,90
268	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	195,00	32,13	6.265,35
269	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	292,50	32,35	9.462,38
270	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	292,50	98,69	28.866,83
271	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	195,00	35,53	6.928,35
272	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	22	97,30	2.140,60
273	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	8	131,29	1.050,32
274	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.C	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 40x40x40 cm	cad	5	84,57	422,85
275	50.3.GQ4.02 50.3.GQ4.02.C	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 40x40x20 cm	cad	5	48,30	241,50
276	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	132,50	3,47	459,78
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00097 / 00099 / 00101 / 00103 / 00104 / 00105 €.					74.152,43	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00098					
277	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora	6	27,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00098 €.					163,20
ID SCHEDA: E 00FF5-00100					
278	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
279	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01
280	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	13,50	24,93
281	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,00	49,82
282	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35
283	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	13,50	41,82
284	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
285	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
286	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.C	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 40x40x40 cm	cad	1	84,57
287	50.3.GQ4.02 50.3.GQ4.02.C	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 40x40x20 cm	cad	1	48,30
288	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	26,50	3,47
289	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
290	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
291	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	10,54	7,10	74,83
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00100 €.			3.255,24
		ID SCHEDA: E 00FF5-00102			
292	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00102 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00106			
293	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00106 €.			573,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-00107			
	50.3.GQ4.01	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE			
294	50.3.GQ4.01.B	Dimensioni interne 30x30x30 cm			
		cad	1	75,07	75,07
	50.4.GQ4.02	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI			
295	50.4.GQ4.02.A	Per pozzetti di dimensioni interne 30x30 cm			
		cad	1	6,51	6,51
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
296	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			
		kg	13,00	3,29	42,77
	48.2.IH2.03	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA			
297	48.2.IH2.03.A	Diametro interno 10 cm			
		m	1,00	23,13	23,13
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00107 €.			147,48
		ID SCHEDA: E 00FF5-00108			
	50.3.GQ4.01	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE			
298	50.3.GQ4.01.B	Dimensioni interne 30x30x30 cm			
		cad	1	75,07	75,07
	50.4.GQ4.02	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI			
299	50.4.GQ4.02.A	Per pozzetti di dimensioni interne 30x30 cm			
		cad	1	6,51	6,51
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
300	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			
		kg	13,00	3,29	42,77
	48.2.IH2.03	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA			
301	48.2.IH2.03.A	Diametro interno 10 cm			
		m	1,00	23,13	23,13
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00108 €.			147,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00109					
302	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00109 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00110					
303	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	11,20	184,24
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00110 €.					184,24
ID SCHEDA: E 00FF5-00111					
304	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00111 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00112					
305	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00112 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00113					
306	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00113 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00114 / 00115					
307	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	137,50	147,13
308	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	12,50	75,13
309	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	16,25	405,11
310	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	12,50	622,75
311	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	16,25	525,69
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
312	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	16,25	41,82	679,58
313	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	12,50	35,53	444,13
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00114 / 00115 €.					2.899,52
ID SCHEDA: E 00FF5-00116 / 00117					
314	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	165,00	1,07	176,55
315	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	6,00	6,01	36,06
316	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	6,00	49,82	298,92
317	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	9,00	32,35	291,15
318	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	9,00	41,82	376,38
319	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	6,00	35,53	213,18
320	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
321	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	10,25	7,10	72,78
322	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00116 / 00117 €.					2.023,28
ID SCHEDA: E 00FF5-00118 / 00125					
323	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	88,00	1,07	94,16
324	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	8,00	6,01	48,08
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
325	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	8,00	398,56
326	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	388,20
327	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	501,84
328	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	284,24
329	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	206,36	206,36
330	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	7,10	72,78
331	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00118 / 00125 €.					2.346,12
ID SCHEDA: E 00FF5-00124					
332	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora	27,20	108,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00124 €.					108,80
ID SCHEDA: E 00FF5-00133 / 00134					
333	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	1,07	737,98
334	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	6,01	198,33
335	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	49,82	1.644,06
336	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	1.601,33
337	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	2.070,09
338	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	33,00	35,53	1.172,49
339	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
340	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	10,25	7,10	72,78
341	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
342	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.C	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 40x40x40 cm			
		cad	1	84,57	84,57
343	50.3.GQ4.02 50.3.GQ4.02.C	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 40x40x20 cm			
		cad	1	48,30	48,30
344	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250			
		kg	35,00	3,47	121,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00133 / 00134 €.					8.309,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00135					
345	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	4,000	20,19	80,76
346	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	4,000	46,17	184,68
347	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE			
		m ³	1,600	27,55	44,08
348	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI			
		m ³	2,400	43,39	104,14
349	50.1.IN6.01 50.1.IN6.01.B	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 Diametro nominale 160 mm			
		m	10,00	34,37	343,70
350	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.B	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 30x30x30 cm			
		cad	1	75,07	75,07
351	50.4.GQ4.02 50.4.GQ4.02.A	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI Per pozzetti di dimensioni interne 30x30 cm			
		cad	1	6,51	6,51
352	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125			
		kg	13,00	3,29	42,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
353	48.2.IH2.03 48.2.IH2.03.A	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Diametro interno 10 cm	m	1,00	23,13
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00135 €.					904,84
ID SCHEDA: E 00FF5-00139					
354	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora	4	27,20
355	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	0,71	29,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00139 €.					138,49
ID SCHEDA: E 00FF5-00140					
356	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.B	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 30x30x30 cm	cad	1	75,07
357	50.4.GQ4.02 50.4.GQ4.02.A	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI Per pozzetti di dimensioni interne 30x30 cm	cad	1	6,51
358	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	13,00	42,77
359	48.2.IH2.03 48.2.IH2.03.A	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Diametro interno 10 cm	m	1,00	23,13
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00140 €.					147,48
ID SCHEDA: E 00FF5-00142					
360	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	66,00	70,62
361	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	9,00	164,52
362	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	6,00	36,06
363	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,00	506,28
364	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	9,00	291,15
365	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	9,00	98,69
366	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			888,21
			m ²	6,00	35,53
367	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			213,18
			cad	1	206,36
368	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			206,36
			m ²	10,25	7,10
369	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			72,78
			m	5,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00142 €.					2.801,06
ID SCHEDA: E 00FF5-00143					
370	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
			ora	4	27,20
371	B1.1.010.10 B1.1.010.10.A	GRU MONTATA SU AUTOCARRO Nolo a caldo di gru montata su autocarro - Portata < 6 t			108,80
			ora	4	56,35
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00143 €.					334,20
ID SCHEDA: E 00FF5-00144 / 00145 / 00147 / 00148 / 00163 / 00164					
372	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	49,50	1,07
373	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			52,97
			m ²	93,00	18,28
374	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			1.700,04
			m	22,50	7,56
375	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			170,10
			m	22,50	84,38
376	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			1.898,55
			m ²	67,50	32,35
377	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			2.183,63
			m ²	67,50	98,69
378	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			6.661,58
			m ²	18,00	32,35
					582,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
379	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	18,00	61,36
					1.104,48
380	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	4,50	35,53
					159,89
381	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	2	206,36
					412,72
382	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	13,50	7,10
					95,85
383	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	18,00	70,38
					1.266,84
384	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
385	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	30,00	3,47
					104,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00144 / 00145 / 00147 / 00148 / 00163 / 00164 €.			16.524,34
		ID SCHEDA: E 00FF5-00149			
386	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	40,00	18,28
					731,20
387	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	40,00	7,56
					302,40
388	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	40,00	84,38
					3.375,20
389	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	20,00	32,35
					647,00
390	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	20,00	98,69
					1.973,80
391	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	20,00	61,36
					1.227,20
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
392	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	4	238,92	955,68
	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI			
393	71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm			
		m	40,00	0,65	26,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00149 €.					9.238,48
ID SCHEDA: E 00FF5-00150 / 00151					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
394	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	80,00	18,28	1.462,40
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
395	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	80,00	32,35	2.588,00
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
396	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	80,00	98,69	7.895,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00150 / 00151 €.					11.945,60
ID SCHEDA: E 00FF5-00152					
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
397		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00152 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00153					
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
398		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00153 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00154					
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
399		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00154 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00155					
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
400		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00155 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00156					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
401	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
402	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	23,14
					138,84
403	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	m	6,00	70,38
					422,28
404	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	a corpo	1	10.000,00
					10.000,00
			cad.	1	400,00
					400,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00156 €.					10.961,12
ID SCHEDA: E 00FF5-00157 / 00158 / 00159 / 00160 / 00161 / 00162					
405	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	99,00	1,07
					105,93
406	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	39,20	18,28
					716,58
407	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
			m	18,00	7,56
					136,08
408	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	21,40	84,38
					1.805,73
409	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	32,10	32,35
					1.038,44
410	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	32,10	98,69
					3.167,95
411	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	6,70	32,35
					216,75
412	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
			m²	6,70	61,36
					411,11
413	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	9,00	35,53
					319,77
414	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m²	12,00	7,10
					85,20
415	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	13,00	70,38
					914,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
416	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI			
417	71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm			
		m	120,80	0,65	78,52
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
418	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00157 / 00158 / 00159 / 00160 / 00161 / 00162 €.			9.832,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-00165 / 00166 / 00168			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
419	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	39,20	18,28	716,58
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
420	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	18,00	7,56	136,08
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
421	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
422	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	13,50	32,35	436,73
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
423	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	13,50	98,69	1.332,32
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
424	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	4,50	61,36	276,12
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
425	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	12,00	23,14	277,68
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
426	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	12,00	70,38	844,56
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
427	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
428	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
429	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00165 / 00166 / 00168			5.331,34
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-00167			
430	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
431	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00167 €.			581,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00174			
432	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	1,00	18,28	18,28
433	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,00	32,35	32,35
434	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	1,00	98,69	98,69
435	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00174 €.			280,61
		ID SCHEDA: E 00FF5-00175			
436	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	1,00	18,28	18,28
437	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	2,00	7,56	15,12
438	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	2,00	84,38	168,76
439	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	2,40	32,35	77,64
440	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	2,40	98,69	236,86
441	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	1,00	32,35	32,35
442	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	1,00	61,36	61,36
443	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00175 €.					741,66
ID SCHEDA: E 00FF5-00176					
444	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	3,57	18,28	65,26
445	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	3,57	32,35	115,49
446	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	3,57	98,69	352,32
447	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00176 €.					795,65
ID SCHEDA: E 00FF5-00181					
448	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00181 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00182					
449	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00182 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00191					
450	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
451	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
452	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	13,50	18,28	246,78
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
453	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
454	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,50	32,35	436,73
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
455	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	13,50	98,69	1.332,32
456	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
457	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
458	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
459	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	9,00	7,10	63,90
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
460	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00191 €.					3.697,45
ID SCHEDA: E 00FF5-00192					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
461	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	1,00	18,28	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
462	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,00	32,35	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
463	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	1,00	98,69	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00192 €.					149,32
ID SCHEDA: E 00FF5-00193					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
464	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	1,40	18,28	25,59
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
465	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	1,40	32,35
466	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			45,29
			m ²	1,40	98,69
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00193 €.			138,17
		ID SCHEDA: E 00FF5-00194			
467	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
			cad	1	573,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00194 €.			573,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-00195			
468	40.5.WK2.01 40.5.WK2.01.K	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			
			cad	54	51,32
					2.771,28
469	10.5.WK2.16 10.5.WK2.16.A	MESSA A DIMORA DI SIEPE Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			
			m	27,00	9,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00195 €.			252,72
		ID SCHEDA: E 00FF5-00196 / 00197 / 00198			
470	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	110,00	1,07
					117,70
471	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
			m	10,00	7,56
					75,60
472	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	15,00	18,28
					274,20
473	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	10,00	84,38
					843,80
474	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	10,00	32,13
					321,30
475	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	15,00	32,35
					485,25
476	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	15,00	98,69
					1.480,35
477	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	10,00	35,53
					355,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
478	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00196 / 00197 / 00198			4.084,79
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-00201			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
479	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	1,00	18,28	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
480	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,00	32,35	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
481	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	1,00	98,69	98,69
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00201 €.			149,32
		ID SCHEDA: E 00FF5-00202			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
482	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	1,00	18,28	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
483	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,00	32,35	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
484	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	1,00	98,69	98,69
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
485	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00202 €.			280,61
		ID SCHEDA: E 00FF5-00203 / 00204 / 00205 / 00206 / 00207 / 00208 / 00209 / 00210 / 00211 / 00212 / 00213 / 00214			
486	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	253,00	1,07	270,71
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
487	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	23,00	7,56	173,88
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
488	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	251,00	18,28	4.588,28
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
489	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	23,00	84,38
490	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			1.940,74
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	23,00	32,13
491	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			738,99
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	251,00	32,35
492	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			8.119,85
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	251,00	98,69
493					24.771,19
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	23,00	35,53
494	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			817,19
	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	6	131,29
495					787,74
			a corpo	1	238,92
					238,92
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00203 / 00204 / 00205 / 00206 / 00207 / 00208 / 00209 / 00210 / 00211 / 00212 / 00213 / 00214 €.			42.447,49
		ID SCHEDA: E 00FF5-00215			
496	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00215 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00216 / 00217			
497	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	2	181,64
					363,28
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00216 / 00217 €.			363,28
		ID SCHEDA: E 00FF5-00218 / 00219			
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
498	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	8,40	23,14
					194,38
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
499	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	8,40	70,38
					591,19
500	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
					400,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00218 / 00219 €.					1.185,57
ID SCHEDA: E 00FF5-00220					
501	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00220 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00221					
502	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	57,75	18,28
503	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	57,75	32,35
504	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	57,75	98,69
505	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
506	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00221 €.					8.993,44
ID SCHEDA: E 00FF5-00222 / 00223					
507	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	1,080	20,19
508	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	1,080	46,17
509	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	5,80	6,01
510	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	11,36	18,28
511	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	4,00	36,82
512	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	14,96	32,35
513	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m²	14,96	98,69	1.476,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00222 / 00223 €.					2.421,83
ID SCHEDA: E 00FF5-00224					
514	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
515	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
516	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	11,70	18,28	213,88
517	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
518	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
519	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	11,70	32,35	378,50
520	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	11,70	98,69	1.154,67
521	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
522	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00224 €.					3.420,67
ID SCHEDA: E 00FF5-00225					
523	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	34,61	18,28	632,67
524	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	34,61	32,35	1.119,63
525	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	34,61	98,69	3.415,66
526	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00225 €.					5.430,54
ID SCHEDA: E 00FF5-00226					
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
527	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00226 €.					1.957,98
ID SCHEDA: E 00FF5-00227 / 00228					
528	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	110,00	1,07	117,70
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
529	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	10,00	7,56	75,60
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
530	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	15,00	18,28	274,20
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
531	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	10,00	84,38	843,80
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
532	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
533	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	15,00	32,35	485,25
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
534	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	15,00	98,69	1.480,35
535	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	10,00	35,53	355,30
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
536	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
537	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
538	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00227 / 00228 €.					5.008,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA LIGURIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01687					
539	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01687 €.					573,40
Totale VIA LIGURIA €.					383.719,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA GENOVA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00119 / 00120						
540	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	1,787,50	1,07	1.912,63
541	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	29,250	20,19	590,56
542	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	29,250	46,17	1.350,47
543	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	65,00	84,38	5.484,70
544	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	65,00	32,13	2.088,45
545	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	97,50	32,35	3.154,13
546	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	97,50	98,69	9.622,28
547	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	65,00	35,53	2.309,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00119 / 00120 €.					26.512,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-00121						
548	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	4,000	20,19	80,76
549	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	4,000	46,17	184,68
550	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE	m³	1,600	27,55	44,08
551	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI	m³	2,400	43,39	104,14
552	50.1.IN6.01 50.1.IN6.01.B	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 Diametro nominale 160 mm	m	10,00	34,37	343,70
553	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.B	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 30x30x30 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA GENOVA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			cad	1	75,07
554	50.4.GQ4.02 50.4.GQ4.02.A	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI Per pozzetti di dimensioni interne 30x30 cm			75,07
			cad	1	6,51
555	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125			6,51
			kg	13,00	3,29
556	48.2.IH2.03 48.2.IH2.03.A	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Diametro interno 10 cm			42,77
			m	1,00	23,13
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00121 €.			904,84
		ID SCHEDA: E 00FF5-00122			
557	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00122 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00123			
558	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00123 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00169			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
559	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
					131,29
560	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250			
			kg	30,00	3,47
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00169 €.			235,39
		ID SCHEDA: E 00FF5-00170			
561	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.D	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In ciottolame di fiume			
			m²	2,70	17,76
					47,95
562	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	2,70	32,35
					87,35
563	40.3.SE3.01 40.3.SE3.01.A	PAVIMENTAZIONI IN CIOTTOLI DI FIUME "COGOLAT" Ciottoli con asse maggiore 7-8 cm			
			m²	2,70	68,75
					185,63
		ID SCHEDA: E 00FF5-00170			
564	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
					131,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA GENOVA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00170 €.					452,22
ID SCHEDA: E 00FF5-00171 / 00172 / 00173					
565	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	35,25	644,37
566	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	35,25	1.140,34
567	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	98,69	3.478,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00171 / 00172 / 00173 €.					5.263,53
ID SCHEDA: E 00FF5-00177					
568	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	35,31
569	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	22,68
570	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	4,50	82,26
571	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	253,14
572	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	96,39
573	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	4,50	145,58
574	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	98,69	444,11
575	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00177 €.					1.186,06
ID SCHEDA: E 00FF5-00179 / 00199					
576	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	176,00	188,32
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA GENOVA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
577	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	10,00	7,56	75,60
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
578	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	9,00	18,28	164,52
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
579	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	10,00	84,38	843,80
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
580	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
581	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	15,00	32,35	485,25
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
582	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	15,00	98,69	1.480,35
583	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	10,00	35,53	355,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00179 / 00199 €.					3.914,44
ID SCHEDA: E 00FF5-00180					
584	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	4	27,20	108,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00180 €.					108,80
ID SCHEDA: E 00FF5-00185					
585	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	4	27,20	108,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00185 €.					108,80
ID SCHEDA: E 00FF5-00186					
586	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00186 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00187					
587	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00187 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00188					
588	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GODIA
VIA GENOVA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00188 €.			181,64
		Totale VIA GENOVA €.			39.986,71
		Totale GODIA €.			432.095,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00229 / 00241 / 00242 / 00243 / 00244						
589	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	231,00	1,07	247,17
590	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	31,50	24,93	785,30
591	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	31,50	32,35	1.019,03
592	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	31,50	41,82	1.317,33
593	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	24,00	49,82	1.195,68
594	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	21,00	35,53	746,13
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00229 / 00241 / 00242 / 00243 / 00244 €.					5.310,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00230						
595	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00	10.000,00
596	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00	400,00
597	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	6,00	17,41	104,46
598	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00230 €.					10.926,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-00231						
599	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00231 €.					573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00232						
600	60.1.OH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		SEMAFORICO			
			cad	573,40	573,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00232 €.			573,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-00233			
601	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	99,00	105,93
602	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	13,50	336,56
603	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	13,50	436,73
604	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	13,50	564,57
605	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	9,00	448,38
606	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	9,00	319,77
607	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	5,00	351,90
608	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
			cad	206,36	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00233 €.			2.770,20
		ID SCHEDA: E 00FF5-00234			
609	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
			cad	573,40	573,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00234 €.			573,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-00235			
610	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			
			m	14,60	240,17
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00235 €.			240,17
		ID SCHEDA: E 00FF5-00236			
611	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00236 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00237					
612	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	0,600	12,11
613	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m ³	0,600	27,70
614	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE	m ³	0,240	6,61
615	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI	m ³	0,360	15,62
616	50.1.IN6.01 50.1.IN6.01.B	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 Diametro nominale 160 mm	m	1,50	51,56
617	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.B	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 30x30x30 cm	cad	1	75,07
618	50.4.GQ4.02 50.4.GQ4.02.A	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI Per pozzetti di dimensioni interne 30x30 cm	cad	1	6,51
619	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	13,00	42,77
620	48.2.IH2.03 48.2.IH2.03.A	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Diametro interno 10 cm	m	1,00	23,13
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00237 €.					261,08
ID SCHEDA: E 00FF5-00238					
621	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.B	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 30x30x30 cm	cad	1	75,07
622	50.4.GQ4.02 50.4.GQ4.02.A	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI Per pozzetti di dimensioni interne 30x30 cm	cad	1	6,51
623	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	13,00	42,77
624	48.2.IH2.03 48.2.IH2.03.A	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Diametro interno 10 cm	m	1,00	23,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00238 €.					147,48
ID SCHEDA: E 00FF5-00239					
625	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00239 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00240					
626	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00240 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00245					
627	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	0,600	20,19
628	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	0,600	46,17
629	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE	m³	0,240	27,55
630	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI	m³	0,360	43,39
631	50.1.IN6.01 50.1.IN6.01.B	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 Diametro nominale 160 mm	m	1,50	34,37
632	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.B	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 30x30x30 cm	cad	1	75,07
633	50.4.GQ4.02 50.4.GQ4.02.A	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI Per pozzetti di dimensioni interne 30x30 cm	cad	1	6,51
634	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	13,00	3,29
635	48.2.IH2.03 48.2.IH2.03.A	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Diametro interno 10 cm	m	1,00	23,13
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00245 €.					261,08
ID SCHEDA: E 00FF5-00246					
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BEIVARS VIA BARIGLARIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
636	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
637	12.9.GY4.01.F	Sovrapprezzo per ripristino pavimentazione di contorno - manto bituminoso			
		a corpo	1	72,18	72,18
638	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
		kg	42,00	3,47	145,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00246 €.					349,21
ID SCHEDA: E 00FF5-00247					
639	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	56,10	1,07	60,03
640	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	5,10	6,01	30,65
641	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	6,30	24,93	157,06
642	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,30	32,35	203,81
643	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	6,30	41,82	263,47
644	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM)			
		Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	5,10	49,82	254,08
645	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	5,10	35,53	181,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00247 €.					1.150,30
ID SCHEDA: E 00FF5-00248 / 00249					
646	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
647	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
648	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
649	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	7,60	17,41	132,32
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
650	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00248 / 00249 €.					1.317,88
ID SCHEDA: E 00FF5-00250 / 00251					
651	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	2	181,64	363,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00250 / 00251 €.					363,28
ID SCHEDA: E 00FF5-00252					
652	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00252 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00253					
653	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	52,80	1,07	56,50
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
654	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	4,80	6,01	28,85
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
655	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	5,12	24,93	127,64
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
656	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	5,12	32,35	165,63
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
657	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	5,12	41,82	214,12
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
658	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	4,80	49,82	239,14
659	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	4,80	35,53	170,54
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00253 €.					1.002,42
ID SCHEDA: E 00FF5-00254					
660	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BEIVARS
VIA BARIGLARIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
661	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
662	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	13,50	24,93	336,56
663	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,50	32,35	436,73
664	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	13,50	41,82	564,57
665	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
666	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
667	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
668	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00254 €.					2.824,29
ID SCHEDA: E 00FF5-00261 / 00255					
669	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	387,75	1,07	414,89
670	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	35,25	32,35	1.140,34
671	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	35,25	41,82	1.474,16
672	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	23,50	49,82	1.170,77
673	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
674	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	23,50	35,53	834,96
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00261 / 00255 €.			5.428,99
		ID SCHEDA: E 00FF5-00257			
675	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
676	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	5,10	24,93	127,14
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
677	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	5,10	32,35	164,99
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
678	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	5,10	41,82	213,28
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
679	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	3,00	49,82	149,46
680	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
681	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
682	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00257 €.			1.355,03
		ID SCHEDA: E 00FF5-00258			
683	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	11,25	7,10	79,88
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00258 €.			79,88
		ID SCHEDA: E 00FF5-00259			
684	100.NP.005	F. e p.o. di impianto di pubblica illuminazione del percorso pedonale non interferente, compreso allacciamento alla rete di alimentazione			
		a corpo	1	7.000,00	7.000,00
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
685	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	2	206,36	412,72
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00259 €.			7.412,72
		ID SCHEDA: E 00FF5-00262			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
686	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	528,00	1,07	564,96
687	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	14,400	20,19	290,74
688	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	14,400	46,17	664,85
689	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	72,00	32,35	2.329,20
690	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	72,00	41,82	3.011,04
691	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	48,00	49,82	2.391,36
692	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	6	131,29	787,74
693	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	48,00	35,53	1.705,44
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00262 €.					11.745,33
ID SCHEDA: E 00FF5-00263					
694	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	4	27,20	108,80
695	B1.1.035.05 B1.1.035.05.F	ATTREZZATURE VARIE Martello demolitore			
		ora	4	5,24	20,96
696	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	0,500	46,17	23,09
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00263 €.					152,85
ID SCHEDA: E 00FF5-00264					
697	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	5,00	36,82	184,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00264 €.					184,10
ID SCHEDA: E 00FF5-00265					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
698	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00265 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00266					
699	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	44,00	1,07	47,08
700	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	8,40	24,93	209,41
701	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	8,40	32,35	271,74
702	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	8,40	41,82	351,29
703	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	4,00	49,82	199,28
704	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	4,00	35,53	142,12
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00266 €.					1.220,92
ID SCHEDA: E 00FF5-00267					
705	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	42,00	24,93	1.047,06
706	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	42,00	32,35	1.358,70
707	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	42,00	41,82	1.756,44
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00267 €.					4.162,20
ID SCHEDA: E 00FF5-00268					
708	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	0,36	24,93	8,97
709	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	1,50	36,82	55,23
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BEIVARS
VIA BARIGLARIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
710	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	0,36	32,35	11,65
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
711	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	0,36	41,82	15,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00268 €.					90,91
ID SCHEDA: E 00FF5-00272 / 00269 / 00274 / 00275 / 00276					
712	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	104,50	1,07	111,82
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
713	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	19,00	24,93	473,67
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
714	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,50	6,01	57,10
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
715	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	19,00	32,35	614,65
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
716	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	19,00	41,82	794,58
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
717	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,50	49,82	473,29
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
718	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	30	131,29	3.938,70
719	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	10	238,92	2.389,20
720	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,50	35,53	337,54
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
721	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	10,00	70,38	703,80
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
722	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	2	206,36	412,72
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00272 / 00269 / 00274 / 00275 / 00276 €.					10.307,07

ID SCHEDA: E 00FF5-00270 / 00271

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
723	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	2	573,40	1.146,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00270 / 00271 €.			1.146,80
		ID SCHEDA: E 00FF5-00273			
724	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	13,50	7,10	95,85
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00273 €.			95,85
		ID SCHEDA: E 00FF5-00277			
725	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	10,00	7,10	71,00
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00277 €.			71,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-00278 / 00279			
726	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	66,00	1,07	70,62
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
727	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	9,00	18,28	164,52
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
728	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	6,00	6,01	36,06
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
729	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	9,00	32,35	291,15
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
730	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	9,00	98,69	888,21
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
731	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	12,00	49,82	597,84
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
732	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	10	131,29	1.312,90
733	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	6,00	35,53	213,18
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
734	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	13,00	70,38	914,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BEIVARS
VIA BARIGLARIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00278 / 00279 €.					4.489,42
ID SCHEDA: E 00FF5-00281 / 00280					
735	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	2	573,40
					1.146,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00281 / 00280 €.					1.146,80
ID SCHEDA: E 00FF5-00282					
736	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	10,00	7,10
					71,00
737	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00282 €.					277,36
ID SCHEDA: E 00FF5-00283					
738	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	8,13	7,10
					57,72
739	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00283 €.					264,08
ID SCHEDA: E 00FF5-00284 / 01691					
740	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	103,40	1,07
					110,64
741	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	10,20	24,93
					254,29
742	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,40	6,01
					56,49
743	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	10,20	32,35
					329,97
744	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	10,20	41,82
					426,56
745	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,40	49,82
					468,31
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
746	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	10	131,29	1.312,90
747	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,40	35,53	333,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
748	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
749	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00284 / 01691 €.					3.851,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00285					
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
750	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	7,400	20,19	149,41
751	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	7,400	46,17	341,66
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
752	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	37,00	32,35	1.196,95
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
753	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	37,00	41,82	1.547,34
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
754	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	20	131,29	2.625,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00285 €.					5.861,16
ID SCHEDA: E 00FF5-00286					
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
755			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00286 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00288 / 00287					
756	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	484,00	1,07	517,88
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
757	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	66,00	24,93	1.645,38
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
758	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	66,00	32,35	2.135,10
759	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	66,00	41,82	2.760,12
760	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	44,00	49,82	2.192,08
761	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
762	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	a corpo 30	131,29	3.938,70
		m ²	44,00	35,53	1.563,32
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00288 / 00287 €.					14.752,58
ID SCHEDA: E 00FF5-00289					
763	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	341,00	1,07	364,87
764	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	11,44	32,35	370,08
765	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	7,80	41,82	326,20
766	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	10,40	49,82	518,13
767	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	5,20	35,53	184,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00289 €.					1.764,04
ID SCHEDA: E 00FF5-00290 / 00291 / 00292					
768	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	3	27,20	81,60
769	B1.1.010.10 B1.1.010.10.A	GRU MONTATA SU AUTOCARRO Nolo a caldo di gru montata su autocarro - Portata < 6 t			
		ora	3	56,35	169,05
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00290 / 00291 / 00292 €.					250,65
ID SCHEDA: E 00FF5-00293					
770	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
771	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m ²	45,00	1.121,85
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
772	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	30,00	180,30
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant		6,01	
773	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m ²	45,00	1.455,75
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo		32,35	
774	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO	m ²	45,00	1.881,90
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi		41,82	
775	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m	30,00	1.494,60
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm		49,82	
			a corpo	20	2.625,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00293 €.					8.760,20
ID SCHEDA: E 00FF5-00294					
776	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00294 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00295 / 00296					
777	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
778	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m ³	13,200	266,51
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo		20,19	
779	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	3,00	18,03
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant		6,01	
780	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m ²	66,00	2.135,10
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo		32,35	
781	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO	m ²	66,00	2.760,12
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi		41,82	
782	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m	4,50	224,19
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm		49,82	
			a corpo	20	2.625,80
71.6.SQ4.01		PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
783	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
784	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00295 / 00296 €.					8.588,01
ID SCHEDA: E 00FF5-00297					
785	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	10,50	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00297 €.					74,55
ID SCHEDA: E 00FF5-00298					
786	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00298 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00299					
787	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00299 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00300					
788	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	4,00	69,64
789	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	4,00	281,52
790	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00300 €.					557,52
ID SCHEDA: E 00FF5-00301					
791	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	3,00	52,23
792	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	3,00	211,14
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
793	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00301 €.					469,73
ID SCHEDA: E 00FF5-00302					
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
794	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	15,00	16,45	246,75
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00302 €.					246,75
ID SCHEDA: E 00FF5-00303					
795	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
796	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
797	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	11,70	32,35	378,50
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
798	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	11,70	98,69	1.154,67
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
799	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
800	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
801	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
802	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00303 €.					2.856,44
ID SCHEDA: E 00FF5-00304					
803	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00304 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00305					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
804	71.6.BY1.01.C	ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	4,00	69,64
805	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	4,00	281,52
806	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00305 €.					557,52
ID SCHEDA: E 00FF5-00306					
807	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	7,50	137,10
808	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	7,50	242,63
809	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	7,50	740,18
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00306 €.					1.119,91
ID SCHEDA: E 00FF5-00307					
810	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	27,50	29,43
811	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	1,56	28,52
812	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	2,50	15,03
813	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,56	50,47
814	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	1,56	153,96
815	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	2,50	124,55
816	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,50	80,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
817	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	2,50	35,53	88,83
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00307 €.					571,12
ID SCHEDA: E 00FF5-00308					
818	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	25,20	1,07	26,96
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
819	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	8,40	14,53	122,05
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00308 €.					149,01
ID SCHEDA: E 00FF5-00309					
820	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	57,20	1,07	61,20
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
821	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	6,75	24,93	168,28
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
822	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	5,20	6,01	31,25
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
823	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,75	32,35	218,36
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
824	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	6,75	41,82	282,29
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
825	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	5,20	49,82	259,06
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
826	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,20	32,13	167,08
827	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	5,20	35,53	184,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00309 €.					1.372,28
ID SCHEDA: E 00FF5-00310					
828	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BEIVARS
VIA BARIGLARIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00310 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00311					
829	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	4,000	80,76
830	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	4,00	99,72
831	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	4,000	184,68
832	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE	m³	1,600	44,08
833	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI	m³	2,400	104,14
834	50.1.IN6.01 50.1.IN6.01.B	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 Diametro nominale 160 mm	m	10,00	343,70
835	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.B	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 30x30x30 cm	cad	1	75,07
836	50.4.GQ4.02 50.4.GQ4.02.A	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI Per pozzetti di dimensioni interne 30x30 cm	cad	1	6,51
837	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	13,00	42,77
838	48.2.IH2.03 48.2.IH2.03.A	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Diametro interno 10 cm	m	1,00	23,13
839	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	4,00	129,40
840	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	4,00	167,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00311 €.					1.301,24
ID SCHEDA: E 00FF5-00312					
841	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	4,000	80,76
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
842	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	4,00	24,93	99,72
843	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	4,000	46,17	184,68
844	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE			
		m ³	1,600	27,55	44,08
845	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI			
		m ³	2,400	43,39	104,14
	50.1.IN6.01	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4			
846	50.1.IN6.01.B	Diametro nominale 160 mm			
		m	10,00	34,37	343,70
	50.3.GQ4.01	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE			
847	50.3.GQ4.01.B	Dimensioni interne 30x30x30 cm			
		cad	1	75,07	75,07
	50.4.GQ4.02	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI			
848	50.4.GQ4.02.A	Per pozzetti di dimensioni interne 30x30 cm			
		cad	1	6,51	6,51
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
849	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			
		kg	13,00	3,29	42,77
	48.2.IH2.03	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA			
850	48.2.IH2.03.A	Diametro interno 10 cm			
		m	1,00	23,13	23,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
851	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	4,00	32,35	129,40
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
852	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	4,00	41,82	167,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00312 €.					1.301,24
ID SCHEDA: E 00FF5-00313					
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
853	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	4,000	20,19	80,76
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
854	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	4,00	24,93	99,72
855	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	4,000	46,17	184,68
856	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ³	1,600	27,55
857	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI			44,08
			m ³	2,400	43,39
	50.1.IN6.01	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4			104,14
858	50.1.IN6.01.B	Diametro nominale 160 mm			
			m	10,00	34,37
	50.3.GQ4.01	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE			343,70
859	50.3.GQ4.01.B	Dimensioni interne 30x30x30 cm			
			cad	1	75,07
	50.4.GQ4.02	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI			75,07
860	50.4.GQ4.02.A	Per pozzetti di dimensioni interne 30x30 cm			
			cad	1	6,51
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			6,51
861	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			
			kg	13,00	42,77
	48.2.IH2.03	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA			42,77
862	48.2.IH2.03.A	Diametro interno 10 cm			
			m	1,00	23,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			23,13
863	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	4,00	32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			129,40
864	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	4,00	41,82
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00313 €.			1.301,24
		ID SCHEDA: E 00FF5-00314			
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
865	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
			m ³	4,000	20,19
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			80,76
866	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	4,00	24,93
867	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			99,72
			m ³	4,000	46,17
868	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE			184,68
			m ³	1,600	27,55
869	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI			44,08
			m ³	2,400	43,39
	50.1.IN6.01	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4			104,14
870	50.1.IN6.01.B	Diametro nominale 160 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
871	50.3.GQ4.01	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE	m	10,00	343,70
	50.3.GQ4.01.B	Dimensioni interne 30x30x30 cm			
872	50.4.GQ4.02	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI	cad	1	75,07
	50.4.GQ4.02.A	Per pozzetti di dimensioni interne 30x30 cm			
873	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE	cad	1	6,51
	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			
874	48.2.IH2.03	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA	kg	13,00	42,77
	48.2.IH2.03.A	Diametro interno 10 cm			
875	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	1,00	23,13
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
876	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m²	4,00	129,40
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	4,00	167,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00314 €.					1.301,24
877	11.7.CP1.01	ID SCHEDA: E 00FF5-00315			
	11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
878	40.3.BQ4.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	m³	4,000	80,76
	40.3.BQ4.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
879	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m²	4,00	99,72
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
880	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE	m³	4,000	184,68
	11.8.CP1.09	PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
881	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO	m³	1,600	44,08
	11.8.CP1.04	MARCATO CE			
882	50.1.IN6.01	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI	m³	2,400	104,14
	50.1.IN6.01.B	TUBAZIONI			
883	50.3.GQ4.01	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN	m	10,00	343,70
	50.3.GQ4.01.B	1401-1 SDR 41 - SN 4			
884	50.4.GQ4.02	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE	cad	1	75,07
	50.4.GQ4.02.A	Dimensioni interne 30x30x30 cm			
	50.4.GQ4.02	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI			
	50.4.GQ4.02.A	Per pozzetti di dimensioni interne 30x30 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			cad	1	6,51
885	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125			
			kg	13,00	3,29
886	48.2.IH2.03 48.2.IH2.03.A	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Diametro interno 10 cm			
			m	1,00	23,13
887	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	4,00	32,35
888	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	4,00	41,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00315 €.					1.301,24
ID SCHEDA: E 00FF5-00316					
889	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00316 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00317 / 00318 / 00319					
890	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	3	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00317 / 00318 / 00319 €.					544,92
ID SCHEDA: E 00FF5-00320					
891	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
892	12.9.GY4.01.F	Sovrapprezzo per ripristino pavimentazione di contorno - manto bituminoso			
			a corpo	1	72,18
893	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250			
			kg	42,00	3,47
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00320 €.					349,21
ID SCHEDA: E 00FF5-00321					
894	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00321 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00322					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BEIVARS
VIA BARIGLARIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
895	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00322 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00323 / 00324					
896	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	804,65	1,07	860,98
897	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	5,28	18,28	96,52
898	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	2,20	6,01	13,22
899	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	78,43	32,35	2.537,21
900	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	78,43	98,69	7.740,26
901	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	5,50	49,82	274,01
902	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	17,00	70,38	1.196,46
903	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	2	206,36	412,72
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00323 / 00324 €.					13.131,38
ID SCHEDA: E 00FF5-00325					
904	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	16,00	7,10	113,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00325 €.					113,60
ID SCHEDA: E 00FF5-00326 / 00329					
905	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	165,00	1,07	176,55
906	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	22,50	18,28	411,30
907	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	15,00	90,15
908	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	22,50	727,88
909	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	22,50	940,95
910	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
			m	15,00	747,30
911	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
			a corpo	10	2.389,20
912	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	15,00	532,95
913	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	15,00	1.055,70
914	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
			cad	1	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00326 / 00329 €.			7.278,34
		ID SCHEDA: E 00FF5-00327			
915	71.1.XZ1.05 71.1.XZ1.05.A	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA Dotazione di base			
			cad	1	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00327 €.			1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-00328			
916	71.1.XZ1.05 71.1.XZ1.05.A	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA Dotazione di base			
			cad	1	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00328 €.			1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-00330 / 00331			
917	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	275,00	294,25
918	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	30,00	747,90
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
919	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	25,00	6,01
					150,25
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
920	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	78,43	32,35
					2.537,21
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
921	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	30,00	41,82
					1.254,60
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
922	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	26,20	49,82
					1.305,28
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
923	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
			a corpo	5	238,92
					1.194,60
924	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	25,00	35,53
					888,25
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00330 / 00331 €.					8.372,34
ID SCHEDA: E 00FF5-00332					
925	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	154,00	1,07
					164,78
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
926	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	28,00	24,93
					698,04
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
927	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	14,00	6,01
					84,14
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
928	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	28,00	32,35
					905,80
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
929	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	28,00	41,82
					1.170,96
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
930	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	14,00	49,82
					697,48
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
931	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
					131,29
932	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	14,00	35,53	497,42
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00332 €.					4.349,91
ID SCHEDA: E 00FF5-00333					
933	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00333 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00334					
934	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	77,00	1,07	82,39
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
935	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	14,00	24,93	349,02
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
936	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	7,00	6,01	42,07
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
937	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	14,00	32,35	452,90
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
938	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	14,00	41,82	585,48
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
939	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	7,00	49,82	348,74
940	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	7,00	35,53	248,71
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00334 €.					2.109,31
ID SCHEDA: E 00FF5-00335					
941	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	2	27,20	54,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00335 €.					54,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00336 / 00338 / 00339 / 00340					
942	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
943	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
944	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	9,20	17,41
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
945	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	9,20	70,38
946	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	2	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00336 / 00338 / 00339 / 00340 €.					11.570,95
ID SCHEDA: E 00FF5-00337					
947	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora	2	27,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00337 €.					54,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00341					
948	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	165,00	1,07
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
949	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	15,00	24,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
950	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	6,00	6,01
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
951	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	15,00	32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
952	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	15,00	41,82
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
953	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	6,00	49,82
954	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00341 €.					2.211,21
ID SCHEDA: E 00FF5-00342					
955	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	165,00	1,07
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
956	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
957	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m ² 15,00	24,93	373,95
958	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m 6,00	6,01	36,06
959	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ² 15,00	32,35	485,25
960	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m ² 15,00	41,82	627,30
961	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m 6,00	49,82	298,92
			m ² 6,00	35,53	213,18
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00342 €.					2.211,21
ID SCHEDA: E 00FF5-00343					
962	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad 1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00343 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00344					
963	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora 2	27,20	54,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00344 €.					54,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00345					
964	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora 2	27,20	54,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00345 €.					54,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00346					
965	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad 1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00346 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00347					
966	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm 247,50	1,07	264,83
967	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BEIVARS
VIA BARIGLARIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
968	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m²	22,50	24,93	560,93
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo				
969	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	9,00	6,01	54,09
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
970	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m²	22,50	32,35	727,88
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo				
971	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO	m²	22,50	41,82	940,95
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi				
972	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m	9,00	49,82	448,38
973	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
974	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE	m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01.B	Formato medio				
			cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00347 €.						3.875,09
ID SCHEDA: E 00FF5-00398 / 00397						
975	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
976	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	m²×cm	1.182,50	1,07	1.265,28
	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)				
977	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	32,250	20,19	651,13
978	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m³	32,250	46,17	1.488,98
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
979	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m²	161,25	32,35	5.216,44
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo				
980	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO	m²	161,25	41,82	6.743,48
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi				
981	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m	107,50	49,82	5.355,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²		
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	107,50	35,53	3.819,48
982	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m		
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE	5,00	70,38	351,90
983	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad		
			1	206,36	206,36
984	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m ²		
			9,92	7,10	70,43
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00398 / 00397 €.					25.169,13
Totale VIA BARIGLARIA €.					226.268,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BOLOGNA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00348 / 00349						
985	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	60,50	1,07	64,74
986	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	1,87	24,93	46,62
987	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	1,10	6,01	6,61
988	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	9,35	32,35	302,47
989	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	9,35	41,82	391,02
990	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	5,50	49,82	274,01
991	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	5,50	35,53	195,42
992	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
993	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00348 / 00349 €.					1.839,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-00350						
994	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	8,70	7,10	61,77
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00350 €.					61,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-00351						
995	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
996	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	42,00	3,47	145,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00351 €.					277,03	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BOLOGNA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-00352			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
997	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
998	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
		kg	42,00	3,47	145,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00352 €.					277,03
		ID SCHEDA: E 00FF5-00353			
999	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00353 €.					181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00354			
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
1000	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	6,60	16,45	108,57
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00354 €.					108,57
		ID SCHEDA: E 00FF5-00355			
1001	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	175,56	1,07	187,85
	12.3.YS5.10	STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER - Superficie fino a 1500 mq (CAM)			
1002	12.3.YS5.10.B	Di spessore finito compattato 8 cm			
		m ²	15,96	25,46	406,34
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
1003	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	15,96	14,53	231,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00355 €.					826,09
		ID SCHEDA: E 00FF5-00356			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1004	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	7,20	24,93	179,50
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1005	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	7,20	32,35	232,92
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1006	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	7,20	41,82	301,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00356 €.					713,52

ID SCHEDA: E 00FF5-00357 / 00358 / 00359

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BOLOGNA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1007	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	66,00	1,07	70,62
1008	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	7,80	24,93	194,45
1009	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	6,00	6,01	36,06
1010	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	7,80	32,35	252,33
1011	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	7,80	41,82	326,20
1012	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	6,00	49,82	298,92
1013	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78
1014	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	6,00	35,53	213,18
1015	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
1016	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00357 / 00358 / 00359					2.142,80
€.					
ID SCHEDA: E 00FF5-00360					
1017	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	6,25	7,10	44,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00360 €.					44,38
ID SCHEDA: E 00FF5-00361 / 00362					
1018	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	27,50	1,07	29,43
1019	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	2,50	24,93	62,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BOLOGNA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1020	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	2,50	6,01
					15,03
1021	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	2,50	32,35
					80,88
1022	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	2,50	41,82
					104,55
1023	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	2,50	49,82
					124,55
1024	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,50	32,13
					80,33
1025	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	2,50	35,53
					88,83
1026	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
1027	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00361 / 00362 €.					1.144,19
ID SCHEDA: E 00FF5-00363					
1028	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00363 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00364					
1029	100.NP.001	Lievo, spostamento e ricollocamento in opera del palo esistente per sostegno di linee elettriche, telefoniche o semaforiche e del relativo pozzetto e plinto	a corpo	1	2.500,00
					2.500,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00364 €.					2.500,00
ID SCHEDA: E 00FF5-00365					
1030	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	28,60	18,28
					522,81
1031	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	28,60	32,35
					925,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BOLOGNA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1032	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	28,60	2.822,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00365 €.					4.270,55
ID SCHEDA: E 00FF5-00366					
1033	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	1,00	18,28
1034	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,00	32,35
1035	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	1,00	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00366 €.					149,32
ID SCHEDA: E 00FF5-00367 / 00369 / 00372 / 00374 / 00376 / 00377					
1036	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	6	787,74
1037	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	252,00	874,44
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00367 / 00369 / 00372 / 00374 / 00376 / 00377 €.					1.662,18
ID SCHEDA: E 00FF5-00368					
1038	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm	cad.	1	250,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00368 €.					250,00
ID SCHEDA: E 00FF5-00370					
1039	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.C	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In lastre di pietra	m ²	0,25	5,81
1040	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	0,25	8,09
1041	40.4.SE3.01 40.4.SE3.01.A	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LASTRE DI PIETRA Lastre in pietra piacentina a correre	m ²	0,25	35,95
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00370 €.					49,85
ID SCHEDA: E 00FF5-00371					
34.1.BZ0.01		RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BOLOGNA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1042	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche			
			m²	3,20	69,50
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
1043	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
			kg	128,00	1.419,52
	49.2.VV5.01	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO			
1044	49.2.VV5.01.C	Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico			
			m².	6,40	149,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00371 €.					1.638,08
ID SCHEDA: E 00FF5-00373					
1045	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00373 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00375					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1046	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	55,90	1.021,85
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1047	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	55,90	1.808,37
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1048	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	55,90	5.516,77
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00375 €.					8.346,99
ID SCHEDA: E 00FF5-00378					
1049	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
			cad	1	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00378 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00379					
1050	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	22,00	23,54
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1051	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	2,80	51,18
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1052	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	2,00	12,02
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1053	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	2,80	90,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BOLOGNA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1054	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	2,80	98,69
					276,33
1055	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	2,40	49,82
					119,57
1056	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,40	32,13
					77,11
1057	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	2,40	35,53
					85,27
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00379 €.					735,60
ID SCHEDA: E 00FF5-00380					
1058	100.NP.001	Lievo, spostamento e ricollocamento in opera del palo esistente per sostegno di linee elettriche, telefoniche o semaforiche e del relativo pozzetto e plinto	a corpo	1	2.500,00
					2.500,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00380 €.					2.500,00
ID SCHEDA: E 00FF5-00381					
1059	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00381 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00382					
1060	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	12,60	18,28
					230,33
1061	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	12,60	32,35
					407,61
1062	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	12,60	98,69
					1.243,49
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00382 €.					1.881,43
ID SCHEDA: E 00FF5-00383 / 00384 / 00385					
1063	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	115,50	1,07
					123,59
1064	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	14,70	18,28
					268,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BOLOGNA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1065	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	10,50	63,11
1066	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	14,70	475,55
1067	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	14,70	1.450,74
1068	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	10,50	523,11
1069	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,50	337,37
1070	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	10,50	373,07
1071	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
1072	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00383 / 00384 / 00385 €.					4.173,52
ID SCHEDA: E 00FF5-00386					
1073	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	8,63	61,27
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00386 €.					61,27
ID SCHEDA: E 00FF5-00387					
1074	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	5,00	87,05
1075	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00387 €.					438,95
ID SCHEDA: E 00FF5-00388					
1076	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BOLOGNA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	27,50	1,07	29,43
1077	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	3,50	24,93	87,26
1078	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	2,50	6,01	15,03
1079	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	3,50	32,35	113,23
1080	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	3,50	41,82	146,37
1081	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	2,50	49,82	124,55
1082	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	2,50	32,13	80,33
1083	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	2,50	35,53	88,83
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00388 €.					685,03
ID SCHEDA: E 00FF5-00389					
1084	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	10,00	16,45	164,50
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00389 €.					164,50
ID SCHEDA: E 00FF5-00390					
1085	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	22,00	1,07	23,54
1086	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	4,00	24,93	99,72
1087	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	2,00	6,01	12,02
1088	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	4,00	32,35	129,40
1089	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BEIVARS
VIA BOLOGNA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	4,00	41,82	167,28
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1090	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	2,00	49,82	99,64
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1091	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	2,00	32,13	64,26
1092	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	2,00	35,53	71,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00390 €.					666,92
ID SCHEDA: E 00FF5-00391					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1093	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	7,70	24,93	191,96
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1094	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	5,50	6,01	33,06
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1095	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	7,70	32,35	249,10
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1096	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	7,70	41,82	322,01
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1097	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	8,30	49,82	413,51
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00391 €.					1.209,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00392					
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
1098	71.2.VV4.07.A	Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
		a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00392 €.					70,94
ID SCHEDA: E 00FF5-00393					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1099	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	2,90	24,93	72,30
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1100	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	3,45	6,01	20,73
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1101	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BEIVARS VIA BOLOGNA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	2,90	32,35	93,82
1102	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	2,90	41,82	121,28
1103	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	3,45	49,82	171,88
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00393 €.					480,01
ID SCHEDA: E 00FF5-00394					
1104	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	34,60	16,45	569,17
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00394 €.					569,17
ID SCHEDA: E 00FF5-00395					
1105	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	5,00	17,41	87,05
1106	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00395 €.					438,95
ID SCHEDA: E 00FF5-00396					
1107	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00396 €.					181,64
Totale VIA BOLOGNA €.					41.859,03
Totale BEIVARS €.					268.127,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO VIA ESTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01036					
1108	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
		a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01036 €.					70,94
ID SCHEDA: E 00FF5-01037					
1109	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
		a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01037 €.					70,94
ID SCHEDA: E 00FF5-01038					
1110	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	5,00	17,41	87,05
1111	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01038 €.					438,95
ID SCHEDA: E 00FF5-01039					
1112	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	1,00	24,93	24,93
1113	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	1,00	32,35	32,35
1114	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01039 €.					188,57
ID SCHEDA: E 00FF5-01040					
1115	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	33,00	1,07	35,31
1116	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	3,00	6,01	18,03
1117	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	6,00	24,93	149,58
1118	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO VIA ESTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	3,00	49,82
1119	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			149,46
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	3,00	32,13
1120	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			96,39
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m ²	6,00	32,35
1121	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			194,10
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,00	41,82
1122					250,92
			m ²	3,00	35,53
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01040 €.			1.000,38
		ID SCHEDA: E 00FF5-01041			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1123	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m ²	1,23	24,93
1124	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			30,66
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m ²	1,23	32,35
1125	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			39,79
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	1,23	41,82
1126	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			51,44
			a corpo	1	97,30
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01041 €.			219,19
		ID SCHEDA: E 00FF5-01042			
	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
1127	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche			
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO	m ²	10,10	21,72
1128	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			219,37
			kg	404,00	11,09
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01042 €.			4.699,73
		ID SCHEDA: E 00FF5-01043			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1129	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)	m ²	0,50	24,93
1130	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			12,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA ESTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	2,00	36,82
1131	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			73,64
			m²	0,50	32,35
1132	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			16,18
			m²	0,50	41,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01043 €.					123,20
ID SCHEDA: E 00FF5-01044					
1133	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	66,00	1,07
1134	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			70,62
			m	6,00	6,01
1135	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			36,06
			m²	12,00	24,93
1136	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			299,16
			m	6,00	49,82
1137	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			298,92
			m	6,00	32,13
1138	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			192,78
			m²	12,00	32,35
1139	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			388,20
			m²	12,00	41,82
1140	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			501,84
			m²	6,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01044 €.					2.000,76
ID SCHEDA: E 00FF5-01045					
1141	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche			
			m²	11,40	21,72
1142	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo			247,61
			kg	456,00	11,09
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01045 €.					5.304,65
ID SCHEDA: E 00FF5-01051 / 01050					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO VIA ESTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1143	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	192,50	1,07	205,98
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1144	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	7,00	49,82	348,74
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1145	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	7,00	32,13	224,91
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1146	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	10,50	32,35	339,68
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1147	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	10,50	41,82	439,11
1148	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	7,00	35,53	248,71
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01051 / 01050 €.					1.807,13
ID SCHEDA: E 00FF5-01451					
1149	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	275,00	1,07	294,25
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1150	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	10,00	49,82	498,20
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1151	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1152	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	15,00	32,35	485,25
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1153	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	15,00	41,82	627,30
1154	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	10,00	35,53	355,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01451 €.					2.581,60
ID SCHEDA: E 00FF5-01452					
1155	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO VIA ESTE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	550,00	1,07	588,50
1156	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	50,00	6,01	300,50
1157	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	50,00	24,93	1.246,50
1158	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	50,00	49,82	2.491,00
1159	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	50,00	32,13	1.606,50
1160	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	50,00	32,35	1.617,50
1161	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	50,00	41,82	2.091,00
1162	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	50,00	35,53	1.776,50
1163	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	4	131,29	525,16
1164	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125			
		kg	120,00	3,29	394,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01452 €.					12.637,96
		ID SCHEDA: E 00FF5-01453			
1165	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	4,00	17,41	69,64
1166	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	4,00	70,38	281,52
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01453 €.					351,16
Totale VIA ESTE €.					31.495,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01052						
1167	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
1168	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
1169	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	13,50	24,93	336,56
1170	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
1171	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
1172	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35	436,73
1173	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	13,50	41,82	564,57
1174	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
1175	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
1176	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
1177	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	9,00	7,10	63,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01052 €.					3.177,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-01053						
1178	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
1179	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
1180	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	13,50	24,93	336,56
1181	40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
1182	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
1183	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m	9,00	32,13
1184	40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	11,70	32,35
1185	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	11,70	41,82
1186	71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m ²	9,00	35,53
1187	12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	m	5,00	70,38
1188	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	97,30
1189	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	2	131,29
1190	71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	a corpo	1	238,92
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01053 €.					3.578,75
1191	40.3.BQ4.01.A	ID SCHEDA: E 00FF5-01054 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
1192	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	22,10	24,93
1193	40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	22,10	32,35
1194	12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	m ²	22,10	41,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01054 €.			2.321,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-01055			
1195	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01055 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01056			
1196	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01056 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01058 / 01057 / 01059			
1197	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	68,20	1,07	72,97
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1198	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	6,20	6,01	37,26
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1199	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	9,30	24,93	231,85
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1200	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	6,20	49,82	308,88
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1201	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	9,30	32,35	300,86
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1202	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	9,30	41,82	388,93
1203	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	6,20	35,53	220,29
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1204	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	3	97,30	291,90
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1205	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01058 / 01057 / 01059 €.			2.204,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-01060 / 01450			
	71.2.BY1.01	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE			
1206	71.2.BY1.01.A	Tramite applicazione di vernice al m2	m²	8,34	51,71
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01060 / 01450 €.			51,71
		ID SCHEDA: E 00FF5-01061			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1207	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	37,50	934,88
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1208	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	37,50	1.213,13
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1209	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	37,50	1.568,25
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1210	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	97,30
1211	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01061 €.			4.304,73
		ID SCHEDA: E 00FF5-01062			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1212	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	1,50	37,40
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1213	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	1,50	48,53
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1214	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	1,50	62,73
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1215	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
1216	50.4.GH1.01.A	Classe C 250	kg	80,00	277,60
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01062 €.			665,18
		ID SCHEDA: E 00FF5-01063			
1217	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	22,00	23,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1218	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	2,00	6,01
					12,02
1219	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	2,00	24,93
					49,86
1220	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	2,00	49,82
					99,64
1221	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,00	32,13
					64,26
1222	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	2,00	32,35
					64,70
1223	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	2,00	41,82
					83,64
1224	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	2,00	35,53
					71,06
1225	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
					97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01063 €.					566,02
ID SCHEDA: E 00FF5-01064					
1226	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	22,00	1,07
					23,54
1227	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	2,00	6,01
					12,02
1228	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	2,00	24,93
					49,86
1229	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	2,00	49,82
					99,64
1230	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,00	32,13
					64,26
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO VIA VENETO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1231	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	2,00	32,35	64,70
1232	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	2,00	41,82	83,64
1233	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	2,00	35,53	71,06
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1234	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01064 €.					566,02
ID SCHEDA: E 00FF5-01065					
1235	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	12,50	24,93	311,63
1236	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	12,50	32,35	404,38
1237	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	12,50	41,82	522,75
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1238	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
1239	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01065 €.					1.695,94
ID SCHEDA: E 00FF5-01066					
1240	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	35,20	1,07	37,66
1241	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	3,20	6,01	19,23
1242	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	3,20	24,93	79,78
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1243	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	3,20	49,82	159,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1244	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,20	102,82
1245	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	3,20	103,52
1246	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	133,82
1247	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,20	113,70
1248	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01066 €.					847,25
ID SCHEDA: E 00FF5-01067					
1249	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	198,00	211,86
1250	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	54,09
1251	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	7,65	190,71
1252	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	448,38
1253	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
1254	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	8,10	262,04
1255	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	338,74
1256	12.3.YS5.07 12.3.YS5.07.C	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - Superficie fino a 1500 mq (CAM) Di spessore finito compattato 12 cm	m ²	9,00	320,67
1257	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	9,00	35,53	319,77
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1258	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
1259	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01067 €.					2.761,32
ID SCHEDA: E 00FF5-01130					
1260	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	253,00	1,07	270,71
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1261	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	23,00	6,01	138,23
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1262	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	43,70	24,93	1.089,44
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1263	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	23,00	49,82	1.145,86
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1264	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	43,70	32,35	1.413,70
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1265	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	43,70	41,82	1.827,53
1266	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	23,00	35,53	817,19
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01130 €.					6.702,66
ID SCHEDA: E 00FF5-01131					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1267	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	3,23	24,93	80,52
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1268	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	3,23	32,35	104,49
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1269	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	3,23	41,82	135,08
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01131 €.					320,09
ID SCHEDA: E 00FF5-01132					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1270	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01132 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01133			
1271	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01133 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01134 / 01135			
1272	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	86,90	1,07	92,98
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1273	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,80	6,01	58,90
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1274	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	11,40	24,93	284,20
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1275	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	7,90	49,82	393,58
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1276	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	11,40	32,35	368,79
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1277	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	11,40	41,82	476,75
1278	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	7,90	35,53	280,69
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1279	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	9,00	70,38	633,42
1280	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	6,00	7,10	42,60
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
1281	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01134 / 01135 €.			2.838,27
		ID SCHEDA: E 00FF5-01136			
1282	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		(CAM)			
		m ² ×cm	86,90	1,07	92,98
1283	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	7,90	6,01	47,48
1284	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	11,40	24,93	284,20
1285	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	7,90	49,82	393,58
1286	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	11,40	32,35	368,79
1287	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	11,40	41,82	476,75
1288	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	7,90	35,53	280,69
1289	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	9,00	70,38	633,42
1290	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01136 €.					2.784,25
		ID SCHEDA: E 00FF5-01137			
1291	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	2,47	24,93	61,58
1292	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	2,47	32,35	79,90
1293	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	2,47	41,82	103,30
1294	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
1295	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125			
		kg	20,00	3,29	65,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01137 €.					441,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
		ID SCHEDA: E 00FF5-01138				
1296	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	275,00	1,07	294,25
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
1297	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	25,00	6,01	150,25
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
1298	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	50,00	24,93	1.246,50
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
1299	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	25,00	49,82	1.245,50
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
1300	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	50,00	32,35	1.617,50
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO				
1301	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	50,00	41,82	2.091,00
1302	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	25,00	35,53	888,25
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01138 €.						7.533,25
		ID SCHEDA: E 00FF5-01139				
1303	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora	2	27,20	54,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01139 €.						54,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-01140				
1304	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01140 €.						181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01141 / 01142				
1305	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	56,10	1,07	60,03
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
1306	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	3,00	6,01	18,03
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
1307	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	2,40	24,93	59,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1308	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	49,82
					149,46
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1309	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	4,50	32,35
					145,58
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1310	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	4,50	41,82
					188,19
1311	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53
					106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01141 / 01142 €.					727,71
ID SCHEDA: E 00FF5-01143					
1312	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	54,23	1,07
					58,03
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1313	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	2,90	6,01
					17,43
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1314	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	1,80	24,93
					44,87
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1315	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	2,90	49,82
					144,48
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1316	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	1,80	32,35
					58,23
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1317	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	1,80	41,82
					75,28
1318	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	2,90	35,53
					103,04
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01143 €.					501,36
ID SCHEDA: E 00FF5-01144					
1319	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	9,45	1,07
					10,11
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
1320	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m²	3,15	14,53
					45,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01144 €.					55,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-01145						
1321	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	44,88	1,07	48,02
1322	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	2,40	6,01	14,42
1323	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	1,35	24,93	33,66
1324	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	2,40	49,82	119,57
1325	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,35	32,35	43,67
1326	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	1,35	41,82	56,46
1327	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	2,40	35,53	85,27
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01145 €.					401,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-01146						
1328	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01146 €.					181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01147						
1329	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	1,50	24,93	37,40
1330	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,50	32,35	48,53
1331	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	1,50	41,82	62,73
1332	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92	238,92
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1333	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
			kg	80,00	3,47
					277,60
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01147 €.			665,18
		ID SCHEDA: E 00FF5-01148			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1334	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	1,50	24,93
					37,40
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1335	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	1,50	32,35
					48,53
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1336	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	1,50	41,82
					62,73
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1337	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
			a corpo	1	238,92
					238,92
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
1338	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
			kg	80,00	3,47
					277,60
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01148 €.			665,18
		ID SCHEDA: E 00FF5-01149 / 01150			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1339	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	9,90	24,93
					246,81
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1340	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	9,90	32,35
					320,27
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1341	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	9,90	41,82
					414,02
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01149 / 01150 €.			981,10
		ID SCHEDA: E 00FF5-01151 / 01152			
1342	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	99,00	1,07
					105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1343	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	9,00	6,01
					54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1344	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	6,30	24,93
					157,06
1345	40.3.BQ4.01.D	In ciottolame di fiume			
			m²	2,70	17,76
					47,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1346	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	448,38
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1347	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	9,00	291,15
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1348	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	6,30	263,47
	40.3.SE3.01	PAVIMENTAZIONI IN CIOTTOLI DI FIUME "COGOLAT"			
1349	40.3.SE3.01.A	Ciottoli con asse maggiore 7-8 cm	m²	2,70	185,63
1350	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	319,77
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01151 / 01152 €.					1.873,43
ID SCHEDA: E 00FF5-01153 / 01154					
1351	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	10,23	72,63
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01153 / 01154 €.					72,63
ID SCHEDA: E 00FF5-01155 / 01156					
1352	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	77,00	82,39
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1353	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	7,00	42,07
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1354	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	4,90	122,16
1355	40.3.BQ4.01.D	In ciottolame di fiume	m²	2,10	37,30
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1356	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	7,00	348,74
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1357	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	7,00	226,45
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1358	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	4,90	204,92
	40.3.SE3.01	PAVIMENTAZIONI IN CIOTTOLI DI FIUME "COGOLAT"			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1359	40.3.SE3.01.A	Ciottoli con asse maggiore 7-8 cm			
		m²	2,10	68,75	144,38
1360	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	7,00	35,53	248,71
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1361	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01155 / 01156 €.					1.554,42
ID SCHEDA: E 00FF5-01157					
1362	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01157 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01162 / 01163 / 01164					
1363	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	95,70	1,07	102,40
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1364	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	8,70	6,01	52,29
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1365	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	9,00	24,93	224,37
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1366	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	8,70	49,82	433,43
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1367	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	9,00	32,35	291,15
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1368	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	9,00	41,82	376,38
1369	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	8,70	35,53	309,11
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1370	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	3	97,30	291,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01162 / 01163 / 01164 €.					2.081,03
ID SCHEDA: E 00FF5-01165					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1371	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	30,00	747,90
1372	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	970,50
1373	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	1.254,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01165 €.					2.973,00
ID SCHEDA: E 00FF5-01166					
1374	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01166 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01167 / 01169 / 01170 / 01171					
1375	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	101,10	108,18
1376	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	5,70	34,26
1377	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	24,93	134,62
1378	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	49,82	283,97
1379	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	174,69
1380	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	225,83
1381	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	202,52
1382	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m ²	14,53	185,98
1383	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	97,30	291,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1384	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	422,28
1385	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	6,40	45,44
1386	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01167 / 01169 / 01170 / 01171 €.					2.316,03
ID SCHEDA: E 00FF5-01168					
1387	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01168 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01172 / 01173					
1388	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	96,80	103,58
1389	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	8,80	52,89
1390	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	7,26	180,99
1391	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	8,80	438,42
1392	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	7,26	234,86
1393	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	7,26	303,61
1394	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	8,80	312,66
1395	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
1396	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	5,00	70,38	351,90
1397	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01172 / 01173 €.					2.282,57
ID SCHEDA: E 00FF5-01174					
1398	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	7.095,00	1,07	7.591,65
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1399	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	258,00	49,82	12.853,56
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1400	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	258,00	32,13	8.289,54
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1401	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	387,00	32,35	12.519,45
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1402	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	387,00	41,82	16.184,34
1403	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	258,00	35,53	9.166,74
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1404	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
1405	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	4	131,29	525,16
1406	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01174 €.					67.563,96
ID SCHEDA: E 00FF5-01175					
1407	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	247,50	1,07	264,83
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1408	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1409	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	9,00	289,17
1410	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	13,50	436,73
1411	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	13,50	564,57
1412	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	9,00	319,77
1413	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	5,00	351,90
1414	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
			cad	1	206,36
1415	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m²	10,39	73,77
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01175 €.					2.955,48
ID SCHEDA: E 00FF5-01176					
1416	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	99,00	105,93
1417	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	9,00	448,38
1418	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	9,00	289,17
1419	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	13,50	436,73
1420	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	13,50	1.332,32
1421	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	9,00	319,77
1422	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	5,00	351,90
1423	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01176 €.					3.490,56
ID SCHEDA: E 00FF5-01177 / 01178					
1424	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	56,00	1.023,68
1425	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	56,00	1.811,60
1426	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	56,00	5.526,64
1427	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01177 / 01178 €.					8.624,50
ID SCHEDA: E 00FF5-01179					
1428	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	154,00	164,78
1429	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	14,00	255,92
1430	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	28,00	1.030,96
1431	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	14,00	452,90
1432	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	14,00	1.381,66
1433	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	14,00	497,42
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01179 €.					3.783,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01346					
1434	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	2,40	14,42
1435	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	0,210	4,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1436	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
			m ³	0,210	46,17
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1437	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
			m	1,00	49,82
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1438	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	0,70	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1439	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	0,70	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01346 €.					169,91
		ID SCHEDA: E 00FF5-01347			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1440	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	18,90	24,93
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1441	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	18,90	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1442	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	18,90	98,69
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1443	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
1444	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01347 €.					3.176,43
		ID SCHEDA: E 00FF5-01348			
1445	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
			cad	1	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01348 €.					573,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-01349 / 01350			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1446	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	33,00	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1447	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	33,00	32,35
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
					1.067,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1448	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	33,00	61,36	2.024,88
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1449	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
1450	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01349 / 01350 €.					4.021,56
ID SCHEDA: E 00FF5-01351 / 01352					
1451	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	16,50	1,07	17,66
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1452	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	1,50	6,01	9,02
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1453	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	1,50	18,28	27,42
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1454	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	1,50	49,82	74,73
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1455	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	1,50	32,13	48,20
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1456	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,50	32,35	48,53
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
1457	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	1,50	61,36	92,04
1458	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	1,50	35,53	53,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01351 / 01352 €.					370,90
ID SCHEDA: E 00FF5-01353					
1459	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	22,00	1,07	23,54
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1460	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	2,00	6,01	12,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1461	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	2,00	18,28
					36,56
1462	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	2,00	49,82
					99,64
1463	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,00	32,13
					64,26
1464	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	2,00	32,35
					64,70
1465	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	2,00	61,36
					122,72
1466	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	2,00	35,53
					71,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01353 €.					494,50
ID SCHEDA: E 00FF5-01354					
1467	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	22,00	1,07
					23,54
1468	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	2,00	6,01
					12,02
1469	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	2,00	18,28
					36,56
1470	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	2,00	49,82
					99,64
1471	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,00	32,13
					64,26
1472	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	2,00	32,35
					64,70
1473	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	2,00	61,36
					122,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1474	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	2,00	35,53	71,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01354 €.					494,50
ID SCHEDA: E 00FF5-01355					
1475	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	66,00	1,07	70,62
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1476	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	12,00	6,01	72,12
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1477	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	6,00	18,28	109,68
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1478	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	12,00	49,82	597,84
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1479	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1480	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,00	32,35	194,10
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
1481	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	6,00	61,36	368,16
1482	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	6,00	35,53	213,18
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1483	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	3	97,30	291,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01355 €.					2.110,38
ID SCHEDA: E 00FF5-01356 / 01157					
1484	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	435,60	1,07	466,09
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1485	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	22,00	6,01	132,22
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1486	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	15,40	18,28	281,51
1487	40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	22,00	49,82	1.096,04
1488	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
1489	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m	22,00	32,13
1490	40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	33,00	32,35
1491	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	33,00	61,36
1492	12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	m ²	22,00	35,53
1493	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	131,29
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01356 / 01157 €.					6.927,02
ID SCHEDA: E 00FF5-01358					
1494	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
1495	40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m ² ×cm	93,50	1,07
1496	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m	8,50	7,56
1497	40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m ²	10,50	18,28
1498	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	8,50	84,38
1499	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m	8,50	32,13
		m ²	10,50	32,35	339,68
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1500	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	10,50	61,36	644,28
1501	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	8,50	35,53	302,01
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1502	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1503	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
1504	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	2	206,36	412,72
1505	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	10,50	7,10	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01358 €.					3.603,02
ID SCHEDA: E 00FF5-01359 / 01360 / 01361					
1506	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	202,40	1,07	216,57
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1507	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	18,40	7,56	139,10
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1508	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	33,90	18,28	619,69
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1509	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	18,40	84,38	1.552,59
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1510	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	18,40	32,13	591,19
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1511	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	33,90	32,35	1.096,67
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1512	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	33,90	98,69	3.345,59
1513	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	18,40	35,53	653,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1514	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1515	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	18,00	70,38	1.266,84
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
1516	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	2	206,36	412,72
1517	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBBRATURE			
		m²	11,01	7,10	78,17
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01359 / 01360 / 01361			10.104,17
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-01362 / 01363 / 01365			
1518	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	228,80	1,07	244,82
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1519	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	13,00	7,56	98,28
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1520	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	11,70	18,28	213,88
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1521	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	13,00	84,38	1.096,94
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1522	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	13,00	32,13	417,69
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1523	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	19,50	32,35	630,83
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1524	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	19,50	98,69	1.924,46
1525	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	13,00	35,53	461,89
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1526	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01362 / 01363 / 01365			5.351,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
€.					
ID SCHEDA: E 00FF5-01364					
1527	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01364 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01366					
1528	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01366 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01367					
1529	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	39,00	24,93
1530	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	39,00	32,35
1531	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	39,00	41,82
1532	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	97,30
1533	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01367 €.					4.190,79
ID SCHEDA: E 00FF5-01370 / 01368 / 01371					
1534	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	126,50	1,07
1535	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	17,25	24,93
1536	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	11,50	84,38
1537	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	11,50	32,13
1538	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	17,25	32,35	558,04
1539	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	17,25	41,82	721,40
1540	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	11,50	35,53	408,60
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1541	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	2	238,92	477,84
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01370 / 01368 / 01371 €.			4.071,15
		ID SCHEDA: E 00FF5-01369			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1542	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
1543	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
		kg	30,00	3,47	104,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01369 €.			235,39
		ID SCHEDA: E 00FF5-01372			
1544	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	77,00	1,07	82,39
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1545	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	3,50	6,01	21,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1546	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	1,75	24,93	43,63
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1547	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	11,50	49,82	572,93
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1548	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,50	32,13	112,46
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1549	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	5,25	32,35	169,84
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1550	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	5,25	41,82	219,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1551	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	3,50	35,53
					124,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01372 €.			1.346,21
		ID SCHEDA: E 00FF5-01373			
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
1552	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
			kg	1.008,00	11,09
					11.178,72
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01373 €.			11.178,72
		ID SCHEDA: E 00FF5-01374			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1553	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	25,20	24,93
					628,24
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1554	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	25,20	32,35
					815,22
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1555	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	25,20	41,82
					1.053,86
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1556	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
					262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01374 €.			2.759,90
		ID SCHEDA: E 00FF5-01375			
	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
1557	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche			
			m²	8,00	21,72
					173,76
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
1558	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
			kg	320,00	11,09
					3.548,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01375 €.			3.722,56
		ID SCHEDA: E 00FF5-01376			
1559	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01376 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01377			
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
1560	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
			m	5,00	23,14
					115,70
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1561	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01377 €.					467,60
ID SCHEDA: E 00FF5-01378					
1562	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01378 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01380					
1563	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1564	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	5,20	7,56	39,31
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1565	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	3,30	18,28	60,32
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1566	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1567	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1568	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	3,30	32,35	106,76
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1569	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	3,30	98,69	325,68
1570	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1571	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01380 €.					1.218,10
ID SCHEDA: E 00FF5-01381 / 01382					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1572	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	15,00	18,28	274,20
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1573	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	15,00	485,25
1574	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	15,00	1.480,35
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01381 / 01382 €.			2.239,80
		ID SCHEDA: E 00FF5-01383			
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
1575	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
			m	6,00	138,84
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1576	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	6,00	422,28
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01383 €.			561,12
		ID SCHEDA: E 00FF5-01384			
1577	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	66,00	70,62
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1578	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	3,00	22,68
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1579	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	5,70	104,20
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1580	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	3,00	253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1581	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	3,00	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1582	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	5,70	184,40
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1583	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	5,70	562,53
	12.3.YS5.07	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - Superficie fino a 1500 mq (CAM)			
1584	12.3.YS5.07.C	Di spessore finito compattato 12 cm			
			m ²	3,00	106,89
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
1585			m ²	3,00	106,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01384 €.					1.507,44
ID SCHEDA: E 00FF5-01385					
1586	49.3.HH2.01 49.3.HH2.01.A	MANUFATTI VARI IN ACCIAIO LAVORATO Con due mani di fondo	kg	30,00	282,30
1587	49.2.VV5.01 49.2.VV5.01.C	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico	m².	1,00	23,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01385 €.					305,59
ID SCHEDA: E 00FF5-01386					
1588	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	35,31
1589	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	22,68
1590	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	6,75	123,39
1591	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	253,14
1592	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	96,39
1593	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	6,75	218,36
1594	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	6,75	666,16
1595	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01386 €.					1.522,02
ID SCHEDA: E 00FF5-01387					
1596	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	6,75	123,39
1597	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	6,75	218,36
1598	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	6,75	98,69	666,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01387 €.					1.007,91
ID SCHEDA: E 00FF5-01388					
1599	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
1600	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
1601	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	6,75	18,28	123,39
1602	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
1603	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
1604	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,75	32,35	218,36
1605	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	6,75	98,69	666,16
1606	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01388 €.					1.522,02
ID SCHEDA: E 00FF5-01389					
1607	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
1608	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
1609	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
1610	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01389 €.					1.236,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01390					
1611	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01390 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01391					
1612	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01391 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01392 / 01393					
1613	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	2	363,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01392 / 01393 €.					363,28
ID SCHEDA: E 00FF5-01439 / 01438					
1614	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	1.100,00	1.177,00
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
1615	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	40,00	1.992,80
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1616	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	60,00	1.941,00
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1617	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	60,00	2.509,20
1618	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	40,00	1.421,20
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1619	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
1620	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	2	477,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01439 / 01438 €.					9.912,91
ID SCHEDA: E 00FF5-01440 / 01441 / 01441 / 01442 / 01443					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1621	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VENETO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
			m²	40,00	24,93	997,20
1622	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
			m²	40,00	32,35	1.294,00
1623	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO				
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo				
			m²	40,00	41,82	1.672,80
1624	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI				
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm				
			a corpo	4	97,30	389,20
1625	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				
			a corpo	2	131,29	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01440 / 01441 / 01441 / 01442 / 01443 €.				4.615,78
		ID SCHEDA: E 00FF5-01444				
1626	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO				
			cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01444 €.				181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01445				
1627	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO				
			cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01445 €.				181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01447 / 01446				
1628	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	453,75	1,07	485,51
1629	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi				
			m	18,00	49,82	896,76
1630	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
			m²	24,75	32,35	800,66
1631	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO				
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo				
			m²	24,75	41,82	1.035,05
1632	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	24,75	35,53	879,37
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01447 / 01446 €.				4.097,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO VIA VENETO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01448					
1633	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01448 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01449					
1634	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01449 €.					181,64
Totale VIA VENETO €.					245.914,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01068					
1635	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01068 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-01069					
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1636	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
					97,30
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1637	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	1,00	18,28
					18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1638	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	1,00	32,35
					32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1639	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	1,00	98,69
					98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01069 €.					246,62
ID SCHEDA: E 00FF5-01070					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1640	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	28,90	18,28
					528,29
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1641	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	28,90	32,35
					934,92
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1642	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	28,90	98,69
					2.852,14
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01070 €.					4.315,35
ID SCHEDA: E 00FF5-01071					
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1643	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
			a corpo	1	238,92
					238,92
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
1644	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
			kg	100,00	3,47
					347,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01071 €.					585,92
ID SCHEDA: E 00FF5-01072					
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1645	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	238,92	238,92
1646	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250			
		kg	100,00	3,47	347,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01072 €.					585,92
		ID SCHEDA: E 00FF5-01073			
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
1647	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1648	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01073 €.					654,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01075 / 01074			
1649	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	137,50	1,07	147,13
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1650	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	12,50	7,56	94,50
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1651	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	25,00	18,28	457,00
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1652	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	12,50	84,38	1.054,75
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1653	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	12,50	32,13	401,63
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1654	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	25,00	98,69	2.467,25
1655	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	12,50	35,53	444,13
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1656	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
1657	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
1658	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
		m²	5,75	7,10	40,83	
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01075 / 01074 €.					5.806,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-01076						
1659	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	30,80	1,07	32,96
1660	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	2,40	84,38	202,51
1661	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,40	32,13	77,11
1662	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	1,35	98,69	133,23
1663	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	2,80	35,53	99,48
1664	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia	a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01076 €.					616,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01077						
1665	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	126,50	1,07	135,36
1666	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	11,50	7,56	86,94
1667	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	19,55	18,28	357,37
1668	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	11,50	84,38	970,37
1669	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	11,50	32,13	369,50
1670	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	19,55	32,35	632,44
1671	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	19,55	98,69	1.929,39
1672	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	11,50	35,53	408,60
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1673	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01077 €.					5.084,57
ID SCHEDA: E 00FF5-01078					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1674	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	7,82	18,28	142,95
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1675	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	7,82	32,35	252,98
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1676	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	7,82	98,69	771,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01078 €.					1.167,69
ID SCHEDA: E 00FF5-01079					
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
1677		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01079 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01080					
	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
1678		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1679	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1680	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	5,10	18,28	93,23
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1681	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1682	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1683	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	5,10	32,35	164,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1684	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	5,10	98,69
					503,32
1685	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	35,53
					106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01080 €.					1.275,65
ID SCHEDA: E 00FF5-01081					
1686	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	5,00	23,14
					115,70
1687	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01081 €.					467,60
ID SCHEDA: E 00FF5-01082 / 01083 / 01087					
1688	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	209,00	1,07
					223,63
1689	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	19,00	7,56
					143,64
1690	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	48,00	18,28
					877,44
1691	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	19,00	84,38
					1.603,22
1692	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	19,00	32,13
					610,47
1693	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	5,10	32,35
					164,99
1694	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	5,10	98,69
					503,32
1695	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	19,00	35,53
					675,07
1696	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	15,00	70,38	1.055,70
1697	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01082 / 01083 / 01087			6.063,84
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-01084			
1698	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01084 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01085			
1699	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01085 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01086			
1700	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	30,80	1,07	32,96
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1701	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	2,40	84,38	202,51
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1702	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	2,40	32,13	77,11
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1703	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	1,35	98,69	133,23
1704	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	2,80	35,53	99,48
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
1705	71.2.VV4.07.A	Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
		a corpo	1	70,94	70,94
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01086 €.			616,23
		ID SCHEDA: E 00FF5-01088			
1706	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1707	40.1.BQ4.01.A	In pietra			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
1708	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01.B		m²	11,70	18,28	213,88
1709	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
	40.1.FE1.01.A					
1710	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
	40.2.SS5.01.A					
1711	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	11,70	32,35	378,50
	40.3.CP1.01.B					
1712	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	11,70	98,69	1.154,67
	40.3.SE1.01.B					
1713	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01					
1714	71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01					
1715	71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
	71.2.VV4.02					
1716	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	8,84	7,10	62,76
	Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01088 €.					
1717	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01					
1718	40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56	22,68
	40.3.BQ4.01					
1719	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	3,90	18,28	71,29
	40.1.FE1.01					
1720	40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38	253,14
	40.2.SS5.01					
1721	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	3,00	32,13
1722	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			96,39
			m ²	3,90	32,35
1723	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			126,17
			m ²	3,90	98,69
1724	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			384,89
			m ²	3,00	35,53
1725	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			106,59
			a corpo	1	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01089 €.					1.193,76
		ID SCHEDA: E 00FF5-01090 / 01091			
1726	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	18,20	18,28
1727	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			332,70
			m ²	18,20	32,35
1728	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			588,77
			m ²	18,20	98,69
1729	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			1.796,16
			a corpo	2	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01090 / 01091 €.					2.912,23
		ID SCHEDA: E 00FF5-01093 / 01092			
1730	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	71,50	1,07
1731	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			76,51
			m	6,50	7,56
1732	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			49,14
			m ²	8,45	18,28
1733	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			154,47
			m	6,50	84,38
1734	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			548,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	6,50	208,85
1735	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	8,45	273,36
1736	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	8,45	833,93
1737	12.8.ZS5.02				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	6,50	230,95
1738	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01093 / 01092 €.			2.769,55
		ID SCHEDA: E 00FF5-01094			
1739	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01094 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01095			
1740	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m ²	59,80	1.093,14
1741	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	59,80	1.934,53
1742	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	59,80	5.901,66
1743	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01095 €.			9.191,91
		ID SCHEDA: E 00FF5-01096			
1744	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm			
		cad.	5	250,00	1.250,00
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01096 €.			1.250,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-01097			
1745	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01097 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01098					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
1746	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	7,00	23,14
					161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1747	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38
					492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01098 €.					654,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01099					
1748	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	4,38	7,10
					31,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01099 €.					31,10
ID SCHEDA: E 00FF5-01100					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
1749	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	4,00	23,14
					92,56
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1750	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	4,00	70,38
					281,52
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01100 €.					374,08
ID SCHEDA: E 00FF5-01122 / 01123					
1751	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	132,00	1,07
					141,24
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1752	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	12,00	7,56
					90,72
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1753	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	23,10	18,28
					422,27
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1754	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	12,00	84,38
					1.012,56
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1755	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	12,00	32,13
					385,56
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1756	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
1757	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	23,10	32,35	747,29
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm				
1758	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	23,10	98,69	2.279,74
1759	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m²	12,00	35,53	426,36
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				
1760	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	a corpo	2	131,29	262,58
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
1761	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE	m	7,00	70,38	492,66
	71.1.MH4.01.B	Formato medio				
1762	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	206,36	206,36
1763	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	cad	1	573,40	573,40
			m²	13,50	7,10	95,85
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01122 / 01123 €.						7.136,59
ID SCHEDA: E 00FF5-01124						
1764	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI				
	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche				
1765	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO	m²	14,50	21,72	314,94
	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo				
			kg	580,00	11,09	6.432,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01124 €.						6.747,14
ID SCHEDA: E 00FF5-01125						
1766	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI				
	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche				
1767	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO	m²	7,20	21,72	156,38
	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo				
			kg	288,00	11,09	3.193,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01125 €.						3.350,30
ID SCHEDA: E 00FF5-01126						
1768	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido				
			m²	24,70	18,28	451,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1769	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	24,70	799,05
1770	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	2.437,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01126 €.					3.688,21
ID SCHEDA: E 00FF5-01127					
1771	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01127 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01128					
1772	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01128 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01129					
1773	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	23,14	115,70
1774	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01129 €.					467,60
ID SCHEDA: E 00FF5-01411					
1775	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,28	18,28
1776	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	32,35
1777	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	98,69
1778	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01411 €.					246,62
ID SCHEDA: E 00FF5-01412 / 01413					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1779	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	44,00	1,07	47,08
1780	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	8,00	7,56	60,48
1781	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	8,80	18,28	160,86
1782	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	8,00	84,38	675,04
1783	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	4,00	32,13	128,52
1784	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	8,80	32,35	284,68
1785	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	8,80	98,69	868,47
1786	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	4,00	35,53	142,12
1787	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01412 / 01413 €.					2.498,54
ID SCHEDA: E 00FF5-01414					
1788	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	58,30	18,28	1.065,72
1789	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	58,30	32,35	1.886,01
1790	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	58,30	98,69	5.753,63
1791	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	4	131,29	525,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01414 €.					9.230,52
ID SCHEDA: E 00FF5-01415					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1792	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01415 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01416					
1793	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	1,65	18,28	30,16
1794	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	1,65	32,35	53,38
1795	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	1,65	98,69	162,84
1796	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01416 €.					508,96
ID SCHEDA: E 00FF5-01417					
1797	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01417 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01418 / 01419					
1798	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	112,20	1,07	120,05
1799	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	6,00	7,56	45,36
1800	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	10,20	18,28	186,46
1801	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,00	84,38	506,28
1802	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78
1803	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	10,20	32,35	329,97
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1804	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	10,20	98,69	1.006,64
1805	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	6,00	35,53	213,18
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1806	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01418 / 01419 €.					2.952,62
ID SCHEDA: E 00FF5-01420					
1807	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	10,50	7,10	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01420 €.					74,55
ID SCHEDA: E 00FF5-01421 / 01422					
1808	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1809	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1810	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	20,70	18,28	378,40
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1811	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1812	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1813	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	20,70	32,35	669,65
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1814	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	20,70	98,69	2.042,88
1815	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1816	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
1817	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	10,50	7,10	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01421 / 01422 €.					5.200,47
ID SCHEDA: E 00FF5-01423					
1818	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	21,00	383,88
1819	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	21,00	679,35
1820	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	21,00	2.072,49
1821	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01423 €.					3.267,01
ID SCHEDA: E 00FF5-01424 / 01425 / 01426					
1822	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	71,50	76,51
1823	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	13,00	98,28
1824	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	7,80	142,58
1825	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	13,00	1.096,94
1826	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,50	208,85
1827	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	7,80	252,33
1828	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	7,80	769,78
1829	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,50	230,95
1830	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	97,30	97,30
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01424 / 01425 / 01426			2.973,52
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-01427 / 01428			
1831	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	198,00	1,07	211,86
1832	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	10,00	7,56	75,60
1833	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	8,00	18,28	146,24
1834	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	10,00	84,38	843,80
1835	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
1836	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	11,00	32,35	355,85
1837	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	11,00	98,69	1.085,59
1838	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	10,00	35,53	355,30
1839	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01427 / 01428 €.			3.658,12
		ID SCHEDA: E 00FF5-01429 / 01430 / 01431 / 01432			
1840	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	115,50	1,07	123,59
1841	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	10,50	7,56	79,38
1842	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	11,55	18,28	211,13
1843	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	10,50	84,38
1844	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			885,99
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	10,50	32,13
1845	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			337,37
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	11,55	32,35
1846	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			373,64
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	11,55	98,69
1847					1.139,87
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	10,50	35,53
1848	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			373,07
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	5	97,30
1849					486,50
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE	a corpo	4	131,29
1850	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			525,16
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	kg	20,00	3,29
1851	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			65,80
			m	5,00	70,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01429 / 01430 / 01431 / 01432 €.			4.953,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-01433			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1852	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			131,29
1853	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
			kg	30,00	3,47
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01433 €.			235,39
		ID SCHEDA: E 00FF5-01434			
	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
1854			m ²	9,30	7,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01434 €.			66,03
		ID SCHEDA: E 00FF5-01435 / 01436			
1855	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO PIAZZA GIOVANNI XXIII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		(CAM)			
			m ² ×cm		
1856	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	66,00	1,07	70,62
			m		
1857	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	6,00	7,56	45,36
			m ²		
1858	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	6,60	18,28	120,65
			m		
1859	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	6,00	84,38	506,28
			m ²		
1860	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	6,60	32,35	213,51
			m ²		
1861	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	6,60	98,69	651,35
			m ²		
1862	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	6,00	35,53	213,18
			m		
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01435 / 01436 €.	6,00	70,38	422,28
					2.243,23
		ID SCHEDA: E 00FF5-01437			
1863	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
			ora		
			4	27,20	108,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01437 €.			108,80
		Totale PIAZZA GIOVANNI XXIII €.			111.589,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA PADOVA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-01102			
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
1864	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	6,00	23,14	138,84
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1865	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01102 €.					561,12
		ID SCHEDA: E 00FF5-01103			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1866	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	110,00	18,28	2.010,80
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1867	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	110,00	32,35	3.558,50
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1868	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	110,00	98,69	10.855,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01103 €.					16.425,20
		ID SCHEDA: E 00FF5-01104			
1869	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	6,00	1,07	6,42
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1870	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	6,00	7,56	45,36
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1871	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	12,00	18,28	219,36
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1872	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,00	84,38	506,28
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1873	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1874	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	12,00	32,35	388,20
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1875	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	12,00	98,69	1.184,28
1876	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO VIA PADOVA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	6,00	35,53	213,18
1877	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.B	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01104 €.					2.818,85
ID SCHEDA: E 00FF5-01106 / 01105					
1878	71.2.BY1.01 71.2.BY1.01.A	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Tramite applicazione di vernice al m2			
		m ²	9,38	6,20	58,16
1879	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	9,38	7,10	66,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01106 / 01105 €.					124,76
ID SCHEDA: E 00FF5-01107					
1880	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01107 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01108					
1881	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	1.512,50	1,07	1.618,38
1882	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	55,00	84,38	4.640,90
1883	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	55,00	32,13	1.767,15
1884	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	82,50	32,35	2.668,88
1885	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	82,50	98,69	8.141,93
1886	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	55,00	35,53	1.954,15
1887	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	6	131,29	787,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01108 €.					21.579,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA PADOVA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01109						
1888	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	61,60	1,07	65,91
1889	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	5,60	7,56	42,34
1890	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	3,90	18,28	71,29
1891	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE				
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	5,60	84,38	472,53
1892	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,60	32,13	179,93
1893	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	3,90	32,35	126,17
1894	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	3,90	98,69	384,89
1895	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	5,60	35,53	198,97
1896	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI				
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01109 €.					1.673,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01110						
1897	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01110 €.					181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01111						
1898	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	40,50	18,28	740,34
1899	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	40,50	32,35	1.310,18
1900	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA PADOVA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	40,50	3.996,95
1901	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01111 €.			6.310,05
		ID SCHEDA: E 00FF5-01112			
1902	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01112 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01113			
1903	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	33,00	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1904	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	3,00	22,68
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1905	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	6,00	109,68
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1906	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	3,00	253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1907	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	3,00	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1908	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	6,00	194,10
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1909	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	6,00	592,14
1910	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	3,00	106,59
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01113 €.			1.410,03
		ID SCHEDA: E 00FF5-01114			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1911	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	20,00	365,60
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1912	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	20,00	647,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA PADOVA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1913	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	20,00	1.973,80
1914	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
1915	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	30,00	104,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01114 €.					3.221,79
1916	71.1.AH2.01	ID SCHEDA: E 00FF5-01115 SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01115 €.					181,64
1917	71.1.AH2.01	ID SCHEDA: E 00FF5-01116 SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01116 €.					181,64
1918	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-01117 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	35,31
1919	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	6,50	49,14
1920	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	10,50	191,94
1921	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	253,14
1922	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	96,39
1923	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	10,50	339,68
1924	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	10,50	1.036,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA PADOVA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1925	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01117 €.					2.108,44
ID SCHEDA: E 00FF5-01118					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1926	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	7,26	18,28	132,71
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1927	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	7,26	32,35	234,86
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1928	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	7,26	98,69	716,49
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01118 €.					1.084,06
ID SCHEDA: E 00FF5-01119					
1929	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01119 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01120 / 01121					
1930	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1931	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1932	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	25,20	18,28	460,66
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1933	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1934	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1935	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	25,20	32,35	815,22
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1936	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	25,20	98,69	2.486,99
1937	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA PADOVA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	9,00	319,77
1938	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	2	194,60
1939	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
1940	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			
			kg	30,00	98,70
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1941	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	6,00	422,28
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
1942	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad	1	206,36
1943	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m ²	10,50	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01120 / 01121 €.					6.432,98
Totale VIA PADOVA €.					64.839,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VERONA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01394 / 01395 / 01396 / 01397						
1944	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	211,75	1,07	226,57
1945	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE				
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	11,00	84,38	928,18
1946	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,50	32,13	176,72
1947	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	8,25	32,35	266,89
1948	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	8,25	98,69	814,19
1949	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	11,00	35,53	390,83
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI				
1950	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE				
1951	50.4.GH1.01.A	Classe C 250	kg	30,00	3,47	104,10
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
1952	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE				
1953	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36	206,36
	Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01394 / 01395 / 01396 / 01397 €.				3.597,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-01398						
1954	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	13,50	7,10	95,85
	Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01398 €.				95,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-01399						
1955	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI				
	71.6.BY1.01.A	Pavimentazione esistente in asfalto	m	6,00	16,78	100,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VERONA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1956	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01399 €.					522,96
ID SCHEDA: E 00FF5-01400					
1957	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	38,50	41,20
1958	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,50	295,33
1959	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	32,13	112,46
1960	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	5,25	169,84
1961	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	5,25	518,12
1962	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	35,53	124,36
1963	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.B	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia	a corpo	1	62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01400 €.					1.324,30
ID SCHEDA: E 00FF5-01401					
1964	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	55,00	58,85
1965	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	5,00	421,90
1966	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	32,13	160,65
1967	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	7,50	242,63
1968	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	98,69	740,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO VIA VERONA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1969	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	5,00	35,53	177,65
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
1970	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01401 €.					1.864,85
ID SCHEDA: E 00FF5-01402					
1971	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01402 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01403					
1972	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01403 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01404					
1973	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01404 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01405					
	49.3.HH2.01	MANUFATTI VARI IN ACCIAIO LAVORATO			
1974	49.3.HH2.01.B	Con zincatura a caldo			
		kg	80,00	10,14	811,20
	49.2.VV5.01	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO			
1975	49.2.VV5.01.C	Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico			
		m².	2,40	23,29	55,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01405 €.					867,10
ID SCHEDA: E 00FF5-01407 / 01406					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1976	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	62,50	24,93	1.558,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1977	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	62,50	32,35	2.021,88
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1978	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	62,50	41,82	2.613,75
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1979	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA VERONA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	5	131,29	656,45
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01407 / 01406 €.			6.850,21
		ID SCHEDA: E 00FF5-01408			
1980	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	1,00	18,28
1981	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,00	32,35
1982	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	1,00	98,69
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01408 €.			149,32
		ID SCHEDA: E 00FF5-01409 / 01410			
1983	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	346,50	1,07
1984	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
1985	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	20,70	18,28
1986	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
1987	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
1988	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	20,70	32,35
1989	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	20,70	98,69
1990	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
1991	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
1992	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO VIA VERONA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	6,00	70,38	422,28
1993	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	10,50	7,10	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01409 / 01410 €.					5.526,21
Totale VIA VERONA €.					21.342,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-01180 / 01181			
1994	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	60,00	1.096,80
1995	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	1.941,00
1996	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	5.921,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01180 / 01181 €.					8.959,20
		ID SCHEDA: E 00FF5-01182			
1997	40.5.WK2.01 40.5.WK2.01.K	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m	cad	51,32	3.079,20
1998	10.5.WK2.16 10.5.WK2.16.A	MESSA A DIMORA DI SIEPE Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro	m	30,00	280,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01182 €.					3.360,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-01183			
1999	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	154,00	164,78
2000	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	14,00	84,14
2001	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,28	255,92
2002	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	49,82	697,48
2003	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	32,13	224,91
2004	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	452,90
2005	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	1.381,66
2006	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	14,00	35,53	497,42
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01183 €.					3.759,21
ID SCHEDA: E 00FF5-01184					
2007	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	17,00	310,76
2008	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	17,00	549,95
2009	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	17,00	1.677,73
2010	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
2011	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	2	477,84
2012	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	20,00	65,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01184 €.					3.344,66
ID SCHEDA: E 00FF5-01185					
2013	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	62,70	67,09
2014	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	5,70	34,26
2015	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	5,70	209,87
2016	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	5,70	202,52
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01185 €.					513,74
ID SCHEDA: E 00FF5-01186					
2017	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	44,00	47,08
2018	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	4,00	24,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2019	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	8,00	146,24
2020	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	4,00	199,28
2021	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,00	128,52
2022	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	8,00	258,80
2023	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	8,00	789,52
2024	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	4,00	142,12
2025	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01186 €.					1.998,18
ID SCHEDA: E 00FF5-01187 / 01188					
2026	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	102,30	109,46
2027	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,30	55,89
2028	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,60	340,01
2029	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,30	463,33
2030	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,30	298,81
2031	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	18,60	601,71
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2032	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,60	98,69	1.835,63
2033	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,30	35,53	330,43
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2034	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	2	238,92	477,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01187 / 01188 €.					4.513,11
ID SCHEDA: E 00FF5-01189					
2035	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	63,80	1,07	68,27
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2036	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	5,80	6,01	34,86
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2037	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	11,60	18,28	212,05
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2038	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	5,80	49,82	288,96
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2039	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,80	32,13	186,35
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2040	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	11,60	32,35	375,26
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2041	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	11,60	98,69	1.144,80
2042	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	5,80	35,53	206,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01189 €.					2.516,62
ID SCHEDA: E 00FF5-01190					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2043	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	19,40	18,28	354,63
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2044	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	19,40	32,35	627,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2045	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	19,40	98,69
					1.914,59
2046	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29
					262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01190 €.					3.159,39
ID SCHEDA: E 00FF5-01191					
2047	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	62,70	1,07
					67,09
2048	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	5,70	6,01
					34,26
2049	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	11,40	18,28
					208,39
2050	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	5,70	49,82
					283,97
2051	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,70	32,13
					183,14
2052	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	11,40	32,35
					368,79
2053	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	11,40	98,69
					1.125,07
2054	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	5,70	35,53
					202,52
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01191 €.					2.473,23
ID SCHEDA: E 00FF5-01192 / 01193					
2055	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	19,20	18,28
					350,98
2056	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	19,20	32,35
					621,12
2057	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	19,20	98,69
					1.894,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2058	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	4	97,30	389,20
2059	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
2060	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
2061	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			
		kg	20,00	3,29	65,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01192 / 01193 €.					3.847,11
ID SCHEDA: E 00FF5-01194					
2062	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	63,80	1,07	68,27
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2063	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	5,80	6,01	34,86
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2064	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	11,60	18,28	212,05
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2065	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	5,80	49,82	288,96
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2066	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,80	32,13	186,35
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2067	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	11,60	32,35	375,26
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2068	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	11,60	98,69	1.144,80
2069	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	5,80	35,53	206,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01194 €.					2.516,62
ID SCHEDA: E 00FF5-01195 / 01196					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2070	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	17,20	18,28	314,42
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2071	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	17,20	32,35
					556,42
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2072	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	17,20	98,69
					1.697,47
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2073	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
					262,58
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
2074	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			
			kg	30,00	3,29
					98,70
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01195 / 01196 €.					2.929,59
ID SCHEDA: E 00FF5-01197					
2075	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	74,80	1,07
					80,04
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2076	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	6,80	6,01
					40,87
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2077	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	13,60	18,28
					248,61
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2078	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	6,80	49,82
					338,78
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2079	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	6,80	32,13
					218,48
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2080	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	13,60	32,35
					439,96
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2081	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	13,60	98,69
					1.342,18
2082	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	6,80	35,53
					241,60
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2083	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
					131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01197 €.					3.081,81
ID SCHEDA: E 00FF5-01198 / 01199					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2084	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	20,00	365,60
2085	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	647,00
2086	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	1.973,80
2087	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	525,16
2088	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	30,00	98,70
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01198 / 01199 €.					3.610,26
ID SCHEDA: E 00FF5-01200					
2089	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	55,00	58,85
2090	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	5,00	30,05
2091	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	10,00	182,80
2092	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	5,00	249,10
2093	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,00	160,65
2094	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	10,00	323,50
2095	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	986,90
2096	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	5,00	177,65
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01200 €.					2.169,50
ID SCHEDA: E 00FF5-01201 / 01202					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2097	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	20,00	365,60
2098	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	647,00
2099	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	1.973,80
2100	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01201 / 01202 €.					3.380,27
ID SCHEDA: E 00FF5-01203					
2101	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	64,90	69,44
2102	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	5,90	35,46
2103	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	11,80	215,70
2104	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	5,90	293,94
2105	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,90	189,57
2106	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	381,73
2107	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	1.164,54
2108	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	5,90	209,63
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01203 €.					2.560,01
ID SCHEDA: E 00FF5-01204 / 01205					
2109	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	19,00	347,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2110	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	19,00	32,35
					614,65
2111	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	19,00	98,69
					1.875,11
2112	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	131,29
					525,16
2113	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	60,00	3,29
					197,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01204 / 01205 €.					3.559,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01206					
2114	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	66,00	1,07
					70,62
2115	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	6,00	6,01
					36,06
2116	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	12,00	18,28
					219,36
2117	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	6,00	49,82
					298,92
2118	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	32,13
					192,78
2119	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	12,00	32,35
					388,20
2120	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	12,00	98,69
					1.184,28
2121	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,00	35,53
					213,18
2122	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01206 €.					2.734,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2123	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-01207 / 01208			
	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	19,00	347,32
2124	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	19,00	614,65
2125	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	19,00	1.875,11
2126	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
2127	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
	50.5.GH1.01.A	Classe B 125	kg	30,00	98,70
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01207 / 01208 €.					3.198,36
2128	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-01209			
		FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	66,00	70,62
2129	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	6,00	36,06
2130	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	12,00	219,36
2131	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	6,00	298,92
2132	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	192,78
2133	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	12,00	388,20
2134	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	12,00	1.184,28
2135	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	6,00	213,18
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2136	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01209 €.					2.734,69
ID SCHEDA: E 00FF5-01210 / 01211					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2137	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	19,00	18,28	347,32
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2138	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	19,00	32,35	614,65
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2139	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	19,00	98,69	1.875,11
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2140	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01210 / 01211 €.					3.230,95
ID SCHEDA: E 00FF5-01212					
2141	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	66,00	1,07	70,62
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2142	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	6,00	6,01	36,06
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2143	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	12,00	18,28	219,36
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2144	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	6,00	49,82	298,92
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2145	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2146	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	12,00	32,35	388,20
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2147	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	12,00	98,69	1.184,28
2148	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	6,00	35,53	213,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01212 €.					2.603,40
ID SCHEDA: E 00FF5-01213 / 01214					
2149	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	19,20	350,98
2150	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	19,20	621,12
2151	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	19,20	1.894,85
2152	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	4	389,20
2153	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
2154	50.5.GH1.01.A	Classe B 125	kg	30,00	98,70
	Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01213 / 01214 €.				
ID SCHEDA: E 00FF5-01215					
2155	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	64,90	69,44
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2156	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	5,90	35,46
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2157	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	11,80	215,70
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2158	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	5,90	293,94
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2159	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,90	189,57
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2160	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	11,80	381,73
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2161	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	11,80	1.164,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2162	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	5,90	209,63
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01215 €.					2.560,01
ID SCHEDA: E 00FF5-01216					
2163	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	105,60	112,99
2164	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,60	57,70
2165	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	19,20	350,98
2166	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,60	478,27
2167	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,60	308,45
2168	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	19,20	621,12
2169	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	19,20	1.894,85
2170	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,60	341,09
2171	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	525,16
2172	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	60,00	197,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01216 €.					4.888,01
ID SCHEDA: E 00FF5-01217					
2173	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	38,50	41,20
2174	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,50	21,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2175	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	7,00	127,96
2176	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,50	174,37
2177	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,50	112,46
2178	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	7,00	226,45
2179	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	7,00	690,83
2180	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,50	124,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01217 €.					1.518,67
ID SCHEDA: E 00FF5-01218 / 01220					
2181	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	90,00	1.645,20
2182	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	90,00	2.911,50
2183	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	90,00	8.882,10
2184	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	5	656,45
2185	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	30,00	98,70
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01218 / 01220 €.					14.193,95
ID SCHEDA: E 00FF5-01219 / 01221					
2186	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	105,93
2187	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	54,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2188	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,00	329,04
2189	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	448,38
2190	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
2191	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	18,00	582,30
2192	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	18,00	1.776,42
2193	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	319,77
2194	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
2195	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	2	477,84
2196	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01219 / 01221 €.					4.997,42
ID SCHEDA: E 00FF5-01224 / 01222 / 01223					
2197	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	121,00	129,47
2198	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	11,00	66,11
2199	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	22,00	402,16
2200	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	11,00	548,02
2201	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	11,00	32,13
2202	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			353,43
			m²	22,00	32,35
2203	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			711,70
			m²	22,00	98,69
2204	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			2.171,18
			m²	11,00	35,53
2205	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			390,83
			m	5,00	70,38
2206	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			351,90
			cad	2	206,36
2207	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			412,72
			m²	10,50	7,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01224 / 01222 / 01223 €.			74,55
		ID SCHEDA: E 00FF5-01311			5.612,07
2208	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
			cad.	1	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			400,00
2209	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
			m	7,00	23,14
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			161,98
2210	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	7,00	70,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01311 €.			492,66
		ID SCHEDA: E 00FF5-01312			1.054,64
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2211	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	3,20	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			58,50
2212	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	3,20	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			103,52
2213	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	3,20	98,69
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01312 €.			315,81
					477,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01313					
2214	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	1,70	6,01
					10,22
2215	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	1,50	49,82
					74,73
2216	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	0,15	32,35
					4,85
2217	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	0,15	98,69
					14,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01313 €.					104,60
ID SCHEDA: E 00FF5-01314					
2218	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	1,70	6,01
					10,22
2219	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	1,50	49,82
					74,73
2220	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	0,15	32,35
					4,85
2221	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	0,15	98,69
					14,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01314 €.					104,60
ID SCHEDA: E 00FF5-01315					
2222	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	1,70	6,01
					10,22
2223	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	1,50	49,82
					74,73
2224	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	0,15	32,35
					4,85
2225	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	0,15	98,69
					14,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01315 €.					104,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2226	40.1.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-01316			
	40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
		In calcestruzzo	m	1,70	6,01
2227	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM)			
		Elementi bocciardati diritti o curvi	m	1,50	49,82
2228	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	0,15	32,35
2229	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	0,15	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01316 €.					104,60
2230	10.5.WK2.01	ID SCHEDA: E 00FF5-01317			
	10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI			
		Perimetro maggiore di 800 cm	m	530,00	16,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01317 €.					8.718,50
2231	40.1.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-01318			
	40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
		In calcestruzzo	m	1,70	6,01
2232	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM)			
		Elementi bocciardati diritti o curvi	m	1,50	49,82
2233	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	0,15	32,35
2234	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	0,15	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01318 €.					104,60
2235	40.1.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-01319			
	40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
		In calcestruzzo	m	1,70	6,01
2236	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM)			
		Elementi bocciardati diritti o curvi	m	1,50	49,82
2237	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	0,15	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			4,85
2238	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	0,15	98,69
					14,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01319 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01320			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2239	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2240	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2241	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	0,15	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			4,85
2242	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	0,15	98,69
					14,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01320 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01321			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2243	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2244	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2245	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	0,15	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			4,85
2246	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	0,15	98,69
					14,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01321 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01322			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2247	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2248	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2249	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	0,15	32,35
2250	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			4,85
			m ²	0,15	98,69
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01322 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01323			
2251	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
2252	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73
2253	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	0,15	32,35
2254	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			4,85
			m ²	0,15	98,69
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01323 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01324			
2255	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
2256	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73
2257	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	0,15	32,35
2258	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			4,85
			m ²	0,15	98,69
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01324 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01325			
2259	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
2260	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73
2261	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	0,15	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			4,85
2262	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	0,15	98,69
					14,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01325 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01326			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2263	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2264	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2265	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	0,15	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			4,85
2266	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	0,15	98,69
					14,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01326 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01327			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2267	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2268	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2269	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	0,15	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			4,85
2270	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	0,15	98,69
					14,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01327 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01328			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2271	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2272	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2273	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	0,15	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			4,85
2274	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	0,15	98,69
					14,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01328 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01329			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2275	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2276	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2277	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	0,15	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			4,85
2278	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	0,15	98,69
					14,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01329 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01330			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2279	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2280	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2281	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	0,15	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			4,85
2282	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	0,15	98,69
					14,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01330 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01331			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2283	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2284	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2285	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m²	0,15	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			4,85
2286	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	0,15	98,69
					14,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01331 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01332			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2287	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2288	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2289	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	0,15	32,35
					4,85
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2290	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	0,15	98,69
					14,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01332 €.			104,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01333			
2291	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
			a corpo	1	10.000,00
					10.000,00
2292	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
			cad.	1	400,00
					400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO			
		DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI			
		ESISTENTI			
2293	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
			m	7,00	23,14
					161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
2294	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	7,00	70,38
					492,66
2295	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI			
		ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01333 €.			11.236,28
		ID SCHEDA: E 00FF5-01334			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2296	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	1,70	6,01
					10,22
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2297	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	1,50	49,82
					74,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2298	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	0,15	4,85
2299	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	0,15	14,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01334 €.					104,60
ID SCHEDA: E 00FF5-01335					
2300	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	171,00	2.812,95
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01335 €.					2.812,95
ID SCHEDA: E 00FF5-01336					
2301	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	538,00	9.834,64
2302	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	538,00	17.404,30
2303	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	538,00	53.095,22
2304	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	10	1.312,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01336 €.					81.647,06
ID SCHEDA: E 00FF5-01337					
2305	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	105,93
2306	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	54,09
2307	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,00	329,04
2308	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,00	448,38
2309	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2310	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	18,00	32,35
					582,30
2311	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	18,00	98,69
					1.776,42
2312	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
					319,77
2313	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
2314	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
2315	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	10,50	7,10
					74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01337 €.					4.537,91
ID SCHEDA: E 00FF5-01338					
2316	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	1,07
					105,93
2317	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01
					54,09
2318	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,00	18,28
					329,04
2319	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82
					448,38
2320	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
2321	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	18,00	32,35
					582,30
2322	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	18,00	98,69
					1.776,42
2323	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
					319,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2324	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
2325	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01338 €.					4.463,36
ID SCHEDA: E 00FF5-01339					
2326	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	64,00	1.169,92
2327	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	64,00	2.070,40
2328	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	64,00	6.316,16
2329	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	525,16
2330	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	40,00	131,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01339 €.					10.213,24
ID SCHEDA: E 00FF5-01340					
2331	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	22,00	23,54
2332	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	2,00	12,02
2333	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	2,00	99,64
2334	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,00	64,26
2335	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	2,00	71,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01340 €.					270,52
ID SCHEDA: E 00FF5-01341					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2336	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	320,00	6,01
					1.923,20
2337	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	320,00	36,82
					11.782,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01341 €.					13.705,60
ID SCHEDA: E 00FF5-01342					
2338	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	1,00	18,28
					18,28
2339	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	64,00	32,35
					2.070,40
2340	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	64,00	98,69
					6.316,16
2341	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
2342	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	20,00	3,29
					65,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01342 €.					8.601,93
ID SCHEDA: E 00FF5-01343					
2343	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	22,00	1,07
					23,54
2344	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	2,00	6,01
					12,02
2345	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	2,00	49,82
					99,64
2346	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,00	32,13
					64,26
2347	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	2,00	35,53
					71,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01343 €.					270,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LUIGI E MICHELE GORTANI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01344					
2348	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
			m	6,50	16,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01344 €.					106,93
ID SCHEDA: E 00FF5-01345					
2349	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	8,00	18,28
2350	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	8,00	32,35
2351	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	8,00	98,69
2352	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01345 €.					1.291,86
Totale VIA LUIGI E MICHELE GORTANI €.					265.774,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA UGO PELLIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01225						
2353	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	92,00	18,28	1.681,76
2354	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	92,00	32,35	2.976,20
2355	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	92,00	98,69	9.079,48
2356	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	3	97,30	291,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01225 €.					14.029,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-01227						
2357	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	165,00	1,07	176,55
2358	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	15,00	6,01	90,15
2359	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	30,00	18,28	548,40
2360	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	15,00	49,82	747,30
2361	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	15,00	32,13	481,95
2362	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	30,00	32,35	970,50
2363	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	30,00	98,69	2.960,70
2364	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	15,00	35,53	532,95
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01227 €.					6.508,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-01229 / 01230 / 01231						
2365	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA UGO PELLIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01229 / 01230 / 01231			181,64
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-01232			
2366	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
2367	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
2368	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	18,00	18,28	329,04
2369	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
2370	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
2371	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	18,00	32,35	582,30
2372	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	18,00	98,69	1.776,42
2373	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
2374	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
2375	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	9,00	7,10	63,90
2376	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01232 €.			4.452,19
		ID SCHEDA: E 00FF5-01233			
2377	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	78,10	1,07	83,57
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA UGO PELLIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2378	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	7,10	6,01
					42,67
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2379	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	14,20	18,28
					259,58
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2380	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	7,10	49,82
					353,72
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2381	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	7,10	32,13
					228,12
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2382	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	14,20	32,35
					459,37
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2383	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	14,20	98,69
					1.401,40
2384	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	7,10	35,53
					252,26
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01233 €.					3.080,69
		ID SCHEDA: E 00FF5-01234 / 01235			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2385	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	56,00	18,28
					1.023,68
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2386	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	56,00	32,35
					1.811,60
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2387	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	56,00	98,69
					5.526,64
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2388	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
					262,58
2389	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
			a corpo	1	238,92
					238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01234 / 01235 €.					8.863,42
		ID SCHEDA: E 00FF5-01236			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2390	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	8,00	18,28
					146,24
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA UGO PELLIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2391	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	8,00	32,35	258,80
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2392	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	8,00	98,69	789,52
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2393	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01236 €.					1.457,14
ID SCHEDA: E 00FF5-01237 / 01238					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2394	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	170,00	18,28	3.107,60
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2395	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	170,00	32,35	5.499,50
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2396	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	170,00	98,69	16.777,30
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2397	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	4	131,29	525,16
2398	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01237 / 01238 €.					26.148,48
ID SCHEDA: E 00FF5-01239					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2399	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	1,98	18,28	36,19
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2400	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,98	32,35	64,05
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2401	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	1,98	98,69	195,41
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2402	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01239 €.					426,94
ID SCHEDA: E 00FF5-01285					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2403	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA UGO PELLIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	10,20	18,28	186,46
2404	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	10,20	32,35	329,97
2405	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	10,20	98,69	1.006,64
2406	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01285 €.					1.654,36
ID SCHEDA: E 00FF5-01286 / 01287					
2407	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	213,00	18,28	3.893,64
2408	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	213,00	32,35	6.890,55
2409	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	213,00	98,69	21.020,97
2410	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01286 / 01287 €.					32.067,74
ID SCHEDA: E 00FF5-01288					
2411	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	6,20	16,45	101,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01288 €.					101,99
ID SCHEDA: E 00FF5-01289					
2412	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	33,00	6,01	198,33
2413	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	33,00	36,82	1.215,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01289 €.					1.413,39
ID SCHEDA: E 00FF5-01290					
2414	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA UGO PELLIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	33,00	16,45	542,85
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01290 €.					542,85
ID SCHEDA: E 00FF5-01291					
2415	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	202,40	1,07	216,57
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2416	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	18,40	6,01	110,58
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2417	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,40	18,28	336,35
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2418	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	18,40	49,82	916,69
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2419	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,20	32,13	295,60
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2420	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,40	32,35	595,24
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2421	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,40	98,69	1.815,90
2422	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	18,40	35,53	653,75
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2423	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01291 €.					5.071,97
ID SCHEDA: E 00FF5-01292					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2424	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	44,00	18,28	804,32
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2425	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	44,00	32,35	1.423,40
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2426	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	44,00	98,69	4.342,36
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA UGO PELLIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2427	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01292 €.					6.701,37
ID SCHEDA: E 00FF5-01293					
2428	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	550,00	1,07	588,50
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2429	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	50,00	6,01	300,50
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2430	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	50,00	18,28	914,00
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2431	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	50,00	49,82	2.491,00
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2432	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	50,00	32,35	1.617,50
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2433	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	50,00	98,69	4.934,50
2434	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	50,00	35,53	1.776,50
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01293 €.					12.622,50
ID SCHEDA: E 00FF5-01294					
2435	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2436	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2437	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,00	18,28	329,04
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2438	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2439	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA UGO PELLIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2440	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
2441	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
2442	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01294 €.					3.967,83
ID SCHEDA: E 00FF5-01302					
2443	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	52,25	1,07	55,91
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2444	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	3,90	49,82	194,30
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2445	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,35	32,35	43,67
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2446	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	1,35	98,69	133,23
2447	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	2,45	35,53	87,05
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
2448	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
2449	71.2.VV4.07.A	Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
		a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01302 €.					791,46
ID SCHEDA: E 00FF5-01303					
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
2450	71.2.VV4.07.A	Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
		a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01303 €.					70,94
ID SCHEDA: E 00FF5-01304					
2451	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01304 €.					181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA UGO PELLIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01306 / 01305						
2452	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	69,30	1,07	74,15
2453	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	6,30	6,01	37,86
2454	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	8,10	18,28	148,07
2455	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	6,30	49,82	313,87
2456	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,30	32,13	202,42
2457	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	8,10	32,35	262,04
2458	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	8,10	98,69	799,39
2459	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	6,30	35,53	223,84
2460	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38	492,66
2461	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE				
	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36	206,36
2462	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE				
			m²	12,00	7,10	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01306 / 01305 €.					2.845,86	
ID SCHEDA: E 00FF5-01307 / 01308						
2463	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	69,30	1,07	74,15
2464	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	6,30	6,01	37,86
2465	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA UGO PELLIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	8,10	18,28	148,07
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2466	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	6,30	49,82	313,87
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2467	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,30	32,13	202,42
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2468	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	8,10	32,35	262,04
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2469	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	8,10	98,69	799,39
2470	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	6,30	35,53	223,84
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
2471	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
2472	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01307 / 01308 €.			2.760,66
		ID SCHEDA: E 00FF5-01309			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2473	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	52,00	18,28	950,56
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2474	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	52,00	32,35	1.682,20
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2475	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	52,00	98,69	5.131,88
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2476	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
2477	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			
		kg	20,00	3,29	65,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01309 €.			8.093,02
		ID SCHEDA: E 00FF5-01310			
	40.5.WK2.01	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI			
2478	40.5.WK2.01.K	Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO VIA UGO PELLIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
			cad	48	51,32	2.463,36
	10.5.WK2.16	MESSA A DIMORA DI SIEPE				
2479	10.5.WK2.16.A	Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro				
			m	23,80	9,36	222,77
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01310 €.						2.686,13
Totale VIA UGO PELLIS €.						146.722,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
VIA LUIGI SPEZZOTTI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01240					
2480	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	19,00	312,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01240 €.					312,55
ID SCHEDA: E 00FF5-01241					
2481	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	51,00	932,28
2482	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	51,00	1.649,85
2483	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	51,00	5.033,19
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01241 €.					7.615,32
ID SCHEDA: E 00FF5-01242					
2484	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	11,00	201,08
2485	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	11,00	355,85
2486	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	11,00	1.085,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01242 €.					1.642,52
ID SCHEDA: E 00FF5-01243 / 01244					
2487	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	246,00	4.496,88
2488	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	246,00	7.958,10
2489	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	246,00	24.277,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01243 / 01244 €.					36.732,72
ID SCHEDA: E 00FF5-01245					
2490	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00
2491	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
VIA LUIGI SPEZZOTTI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
2492	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
2493	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
2494	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01245 €.					11.236,28
ID SCHEDA: E 00FF5-01246					
2495	100.NP.006	Lievo, spostamento e ricollocamento in opera di elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale			
		a corpo	1	3.000,00	3.000,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01246 €.					3.000,00
ID SCHEDA: E 00FF5-01247					
	40.5.WK2.01	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI			
2496	40.5.WK2.01.K	Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			
		cad	130	51,32	6.671,60
	10.5.WK2.16	MESSA A DIMORA DI SIEPE			
2497	10.5.WK2.16.A	Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			
		m	65,00	9,36	608,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01247 €.					7.280,00
ID SCHEDA: E 00FF5-01248					
2498	10.5.WK2.26	TAGLIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE SU AREE BOSCADE, VERSANTI ACCLIVI O PARETI ROCCIOSE			
		m²	4,50	3,49	15,71
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01248 €.					15,71
ID SCHEDA: E 00FF5-01250 / 01249					
2499	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	280,50	1,07	300,14
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2500	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2501	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	13,50	18,28	246,78
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2502	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	22,00	49,82	1.096,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
VIA LUIGI SPEZZOTTI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2503	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	22,00	706,86
2504	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	22,50	727,88
2505	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	22,50	2.220,53
2506	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	15,50	550,72
2507	71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
2508	71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
2509	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	17,40	123,54
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01250 / 01249 €.					6.725,60
ID SCHEDA: E 00FF5-01251 / 01252					
2510	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	105,93
2511	40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	54,09
2512	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	13,50	246,78
2513	40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	448,38
2514	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
2515	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	13,50	436,73
2516	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
VIA LUIGI SPEZZOTTI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	13,50	98,69	1.332,32
2517	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
2518	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
2519	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01251 / 01252 €.					3.791,43
ID SCHEDA: E 00FF5-1253					
2520	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
2521	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
2522	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	13,50	18,28	246,78
2523	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
2524	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
2525	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,50	32,35	436,73
2526	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	13,50	98,69	1.332,32
2527	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
2528	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
2529	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
2530	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA LUIGI SPEZZOTTI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	11,70	7,10	83,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 1253 €.					3.874,50
ID SCHEDA: E 00FF5-1254					
2531	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
2532	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
2533	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	13,50	18,28	246,78
2534	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
2535	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
2536	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,50	32,35	436,73
2537	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	13,50	98,69	1.332,32
2538	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
2539	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
2540	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 1254 €.					3.791,43
ID SCHEDA: E 00FF5-01255 / 01256 / 01257					
2541	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	98,70	18,28	1.804,24
2542	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	98,70	32,35	3.192,95
2543	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
VIA LUIGI SPEZZOTTI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	98,70	98,69	9.740,70
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2544	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01255 / 01256 / 01257			15.000,47
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-01258			
2545	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	66,00	1,07	70,62
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2546	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	6,00	6,01	36,06
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2547	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	12,00	18,28	219,36
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2548	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	6,00	49,82	298,92
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2549	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2550	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	12,00	32,35	388,20
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2551	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	12,00	98,69	1.184,28
2552	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	6,00	35,53	213,18
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2553	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01258 €.			2.865,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-01259			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2554	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,40	18,28	336,35
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2555	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,40	32,35	595,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
VIA LUIGI SPEZZOTTI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2556	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	18,40	1.815,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01259 €.					2.747,49
ID SCHEDA: E 00FF5-01260					
2557	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	84,70	90,63
2558	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	7,70	46,28
2559	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	15,40	281,51
2560	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	7,70	383,61
2561	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,70	247,40
2562	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	15,40	498,19
2563	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	15,40	1.519,83
2564	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	7,70	273,58
2565	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01260 €.					3.472,32
ID SCHEDA: E 00FF5-01262					
2566	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	47,00	773,15
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01262 €.					773,15
ID SCHEDA: E 00FF5-01263					
2567	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	47,00	282,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
VIA LUIGI SPEZZOTTI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
2568	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	47,00	36,82	1.730,54
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01263 €.					2.013,01
	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-01264 / 01261			
	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2569	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	116,00	18,28	2.120,48
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2570	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	116,00	32,35	3.752,60
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2571	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	116,00	98,69	11.448,04
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2572	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
2573	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	2	238,92	477,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01264 / 01261 €.					18.061,54
	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-01273			
2574	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	52,25	1,07	55,91
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2575	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	3,90	49,82	194,30
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2576	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,35	32,35	43,67
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2577	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	1,35	98,69	133,23
2578	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	2,45	35,53	87,05
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
2579	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
2580	71.2.VV4.07.A	Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
		a corpo	1	70,94	70,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
VIA LUIGI SPEZZOTTI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01273 €.					791,46
ID SCHEDA: E 00FF5-01274					
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
2581	71.2.VV4.07.A	Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
		a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01274 €.					70,94
Totale VIA LUIGI SPEZZOTTI €.					131.814,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA ANGELO MASIERI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01276 / 01275						
2582	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
2583	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
2584	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	13,50	18,28	246,78
2585	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
2586	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
2587	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35	436,73
2588	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	13,50	98,69	1.332,32
2589	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
2590	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
2591	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
2592	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	11,70	7,10	83,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01276 / 01275 €.					3.874,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-01277 / 01278						
2593	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
2594	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
2595	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
VIA ANGELO MASIERI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	13,50	18,28	246,78
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2596	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2597	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2598	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,50	32,35	436,73
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2599	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	13,50	98,69	1.332,32
2600	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
2601	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
2602	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01277 / 01278 €.			3.791,43
		ID SCHEDA: E 00FF5-01279			
2603	10.5.WK2.26	TAGLIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE SU AREE BOSCADE, VERSANTI ACCLIVI O PARETI ROCCIOSE			
		m ²	54,53	3,49	190,31
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01279 €.			190,31
		ID SCHEDA: E 00FF5-01280			
2604	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	78,10	1,07	83,57
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2605	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	7,10	6,01	42,67
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2606	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	10,20	18,28	186,46
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2607	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	7,10	49,82	353,72
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA ANGELO MASIERI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2608	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	7,10	32,13
					228,12
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2609	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	10,20	32,35
					329,97
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2610	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	10,20	98,69
					1.006,64
2611	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	7,10	35,53
					252,26
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2612	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
					262,58
2613	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
			a corpo	2	238,92
					477,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01280 €.					3.223,83
Totale VIA ANGELO MASIERI €.					11.080,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA LEA D'ORLANDI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01281						
2614	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	192,60	1,07	206,08
2615	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
2616	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	18,00	18,28	329,04
2617	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
2618	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
2619	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	18,00	32,35	582,30
2620	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	18,00	98,69	1.776,42
2621	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
2622	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m²	31,20	14,53	453,34
2623	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
2624	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
2625	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	11,70	7,10	83,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01281 €.					5.099,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-01282						
2626	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
2627	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA LEA D'ORLANDI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	9,00	54,09
2628	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	18,00	329,04
2629	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
			m	9,00	448,38
2630	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	9,00	289,17
2631	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	18,00	582,30
2632	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	18,00	1.776,42
2633	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	9,00	319,77
2634	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	5,00	351,90
2635	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
			cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01282 €.					4.463,36
ID SCHEDA: E 00FF5-01283					
2636	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	4,00	73,12
2637	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	4,00	129,40
2638	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	4,00	394,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01283 €.					597,28
ID SCHEDA: E 00FF5-01284					
2639	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01284 €.					181,64
Totale VIA LEA D'ORLANDI €.					10.342,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA LEA D'ORLANDI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA NOE' RAIMONDO MULINARIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01295 / 01296 / 01297						
2640	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
2641	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
2642	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	18,00	18,28	329,04
2643	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
2644	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
2645	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	18,00	32,35	582,30
2646	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	18,00	98,69	1.776,42
2647	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
2648	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
2649	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	11,70	7,10	83,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01295 / 01296 / 01297 €.					4.340,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-01298 / 01299 / 01300						
2650	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
2651	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
2652	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	13,50	18,28	246,78
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO

VIA NOE' RAIMONDO MULINARIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2653	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2654	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2655	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	13,50	436,73
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2656	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	13,50	1.332,32
2657	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
2658	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01298 / 01299 / 01300 €.					3.585,07
		ID SCHEDA: E 00FF5-01301			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2659	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m ²	12,00	219,36
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2660	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	12,00	388,20
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2661	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	12,00	1.184,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01301 €.					1.791,84
Totale VIA NOE' RAIMONDO MULINARIS €.					9.716,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CUSSIGNACCO
VIA ACHILLE TELLINI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01266 / 01265						
2662	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
2663	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
2664	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	13,50	18,28	246,78
2665	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
2666	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
2667	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35	436,73
2668	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	13,50	98,69	1.332,32
2669	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
2670	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
2671	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
2672	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	11,70	7,10	83,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01266 / 01265 €.					3.874,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-01267 / 01268						
2673	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
2674	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
2675	40.3.BQ4.01 40.3.BO4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
VIA ACHILLE TELLINI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	18,00	18,28	329,04
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2676	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2677	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2678	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2679	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
2680	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
2681	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
2682	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01267 / 01268 €.			4.463,36
		ID SCHEDA: E 00FF5-01269 / 01270			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2683	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	14,00	18,28	255,92
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2684	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	14,00	32,35	452,90
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2685	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	14,00	98,69	1.381,66
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01269 / 01270 €.			2.090,48
		ID SCHEDA: E 00FF5-01271			
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
2686	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	71,00	16,45	1.167,95
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01271 €.			1.167,95
		ID SCHEDA: E 00FF5-01272			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2687	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	71,00	6,01	426,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CUSSIGNACCO
VIA ACHILLE TELLINI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
2688	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	71,00	36,82	2.614,22
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01272 €.					3.040,93
Totale VIA ACHILLE TELLINI €.					14.637,22
Totale CUSSIGNACCO €.					1.065.268,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ALBA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00400 / 00401						
2689	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	80,40	1,07	86,03
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)				
2690	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m²	80,40	14,53	1.168,21
2691	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	10,05	7,10	71,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00400 / 00401 €.						1.325,60
ID SCHEDA: E 00FF5-00402						
2692	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
2693	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	3,00	6,01	18,03
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
2694	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	4,50	24,93	112,19
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
2695	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	49,82	149,46
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
2696	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
2697	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	4,50	32,35	145,58
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO				
2698	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	4,50	41,82	188,19
2699	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00402 €.						851,74
ID SCHEDA: E 00FF5-00403						
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
2700	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	54,00	24,93	1.346,22
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
2701	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ALBA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	54,00	32,35	1.746,90
2702	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	54,00	41,82	2.258,28
2703	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00403 €.			5.745,27
		ID SCHEDA: E 00FF5-00404			
2704	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00404 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00406			
2705	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	11,70	24,93	291,68
2706	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	11,70	32,35	378,50
2707	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	11,70	41,82	489,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00406 €.			1.159,47
		ID SCHEDA: E 00FF5-00407			
2708	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	19,50	7,10	138,45
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00407 €.			138,45
		ID SCHEDA: E 00FF5-00420			
2709	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	16,50	7,10	117,15
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00420 €.			117,15
		ID SCHEDA: E 00FF5-00639			
2710	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00639 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00640			
2711	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ALBA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		(CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
2712	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	6,01
2713	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	4,50	24,93
2714	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	3,00	49,82
2715	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
2716	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	4,50	32,35
2717	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	4,50	41,82
2718	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00640 €.					851,74
		ID SCHEDA: E 00FF5-00641			
2719	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	1,07
2720	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	6,01
2721	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	4,50	24,93
2722	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	3,00	49,82
2723	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
2724	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	4,50	32,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ALBA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2725	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	4,50	188,19
2726	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	106,59
2727	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00641 €.					983,03
2728	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-00642 / 00643 / 00644 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	165,00	176,55
2729	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	15,00	90,15
2730	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	22,50	560,93
2731	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	15,00	747,30
2732	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	15,00	481,95
2733	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	22,50	727,88
2734	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	940,95
2735	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	15,00	532,95
2736	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	3	291,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00642 / 00643 / 00644 €.					4.550,56
40.3.BQ4.01		ID SCHEDA: E 00FF5-00645 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ALBA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2737	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m ²	3,40	84,76
2738	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m ²	32,35	109,99
2739	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	41,82	142,19
2740	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	4,00	281,52
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00645 €.					618,46
Totale VIA ALBA €.					16.704,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00413					
2741	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00413 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00414 / 00415 / 00416					
2742	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	24,93	233,10
2743	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	32,35	302,47
2744	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	41,82	391,02
2745	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	70,38	492,66
2746	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	97,30	97,30
2747	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	7,10	96,56
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00414 / 00415 / 00416 €.					1.613,11
ID SCHEDA: E 00FF5-00417					
2748	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	24,93	24,93
2749	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	32,35	32,35
2750	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	41,82	41,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00417 €.					99,10
ID SCHEDA: E 00FF5-00418					
2751	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00418 €.					181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00419					
2752	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00419 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00421					
2753	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07
					35,31
2754	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	6,01
					18,03
2755	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	6,00	24,93
					149,58
2756	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	49,82
					149,46
2757	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.A	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Con esclusione del riempimento in tout venant	m²	6,00	21,22
					127,32
2758	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	6,00	41,82
					250,92
2759	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00421 €.					837,21
ID SCHEDA: E 00FF5-00422					
2760	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07
					35,31
2761	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	6,01
					18,03
2762	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	6,00	24,93
					149,58
2763	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	49,82
					149,46
2764	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.A	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Con esclusione del riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	6,00	21,22	127,32
2765	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	6,00	41,82	250,92
2766	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00422 €.			837,21
		ID SCHEDA: E 00FF5-00423			
2767	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	24,00	7,10	170,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00423 €.			170,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-00424			
2768	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	22,00	1,07	23,54
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2769	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	2,00	49,82	99,64
2770	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	2,00	35,53	71,06
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00424 €.			194,24
		ID SCHEDA: E 00FF5-00425			
2771	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	9,00	18,28	164,52
2772	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	9,00	32,35	291,15
2773	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	9,00	98,69	888,21
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00425 €.			1.343,88
		ID SCHEDA: E 00FF5-00426			
2774	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00426 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00427			
	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2775	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche			
			m²	16,20	21,72
					351,86
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
2776	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
			kg	648,00	11,09
					7.186,32
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00427 €.					7.538,18
ID SCHEDA: E 00FF5-00428					
2777	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
			ora	8	27,20
					217,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00428 €.					217,60
ID SCHEDA: E 00FF5-00429					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2778	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	11,16	24,93
					278,22
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2779	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	11,16	32,35
					361,03
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
2780	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	11,16	41,82
					466,71
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00429 €.					1.105,96
ID SCHEDA: E 00FF5-00431					
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
2781	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
			m³	0,810	20,19
					16,35
2782	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
			m³	0,810	46,17
					37,40
	11.8.CP1.01	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA			
2783	11.8.CP1.01.A	Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO			
			m³	0,540	43,23
					23,34
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2784	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	3,99	49,82
					198,78
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2785	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	2,70	32,35
					87,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
2786	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	2,70	41,82
					112,91
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00431 €.					476,13
ID SCHEDA: E 00FF5-00433					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2787	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	70,40	1,07	75,33
2788	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	5,76	24,93	143,60
2789	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	13,70	49,82	682,53
2790	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	5,76	32,35	186,34
2791	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	5,76	41,82	240,88
2792	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	6,40	35,53	227,39
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00433 €.					1.556,07
ID SCHEDA: E 00FF5-00434					
2793	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	27,50	1,07	29,43
2794	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	0,675	20,19	13,63
2795	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	0,675	46,17	31,16
2796	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO			
		m ³	0,450	43,23	19,45
2797	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	5,00	49,82	249,10
2798	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	2,25	32,35	72,79
2799	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	2,25	41,82	94,10
2800	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	2,50	35,53	88,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00434 €.					

ID SCHEDA: E 00FF5-00435

2801	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
2802	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
2803	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	13,50	24,93	336,56
2804	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
2805	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
2806	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	13,50	32,35	436,73
2807	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	13,50	41,82	564,57
2808	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53	319,77
2809	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
2810	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
2811	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	10,23	7,10	72,63

Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00435 €.

3.186,09

ID SCHEDA: E 00FF5-00436

2812	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	121,00	1,07	129,47
2813	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	11,00	6,01	66,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2814	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	14,30	24,93
					356,50
2815	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	11,00	49,82
					548,02
2816	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	11,00	32,13
					353,43
2817	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	14,30	32,35
					462,61
2818	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	14,30	41,82
					598,03
2819	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	11,00	35,53
					390,83
2820	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29
					393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00436 €.					3.298,87
ID SCHEDA: E 00FF5-00437					
2821	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	1.320,00	1,07
					1.412,40
2822	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	51,00	49,82
					2.540,82
2823	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	51,00	32,13
					1.638,63
2824	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	72,00	32,35
					2.329,20
2825	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	72,00	41,82
					3.011,04
2826	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	48,00	35,53
					1.705,44
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ESISTENTI			
2827	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00437 €.			13.031,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-00449			
2828	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	1.883,75	1,07	2.015,61
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2829	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	71,50	49,82	3.562,13
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2830	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	71,50	32,13	2.297,30
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2831	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	102,75	32,35	3.323,96
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2832	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	102,75	98,69	10.140,40
2833	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	68,50	35,53	2.433,81
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2834	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	8	131,29	1.050,32
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00449 €.			24.823,53
		ID SCHEDA: E 00FF5-00450			
2835	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	288,75	1,07	308,96
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2836	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	10,50	49,82	523,11
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2837	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,50	32,13	337,37
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2838	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	13,50	32,35	436,73
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2839	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	13,50	98,69	1.332,32
2840	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	10,50	35,53	373,07
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
2841	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2842	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
2843	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
2844	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	10,50	7,10	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00450 €.					4.075,66
ID SCHEDA: E 00FF5-00451					
2845	100.NP.009	F. e p.o. di impianto di illuminazione pubblica su attraversamento pedonale compreso portale in acciaio zincato, plinti, apparecchi di illuminazione, cablaggi e collegamenti elettrici			
		a corpo	1	15.000,00	15.000,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00451 €.					15.000,00
ID SCHEDA: E 00FF5-00452					
2846	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	9,00	7,10	63,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00452 €.					63,90
ID SCHEDA: E 00FF5-00453					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
2847	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	5,00	23,14	115,70
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
2848	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00453 €.					467,60
ID SCHEDA: E 00FF5-00454					
2849	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
2850	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PADERNO VIA TORINO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
2851	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
2852	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00454 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00455					
2853	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	49,50	1,07	52,97
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2854	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	4,50	6,01	27,05
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2855	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	4,50	18,28	82,26
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2856	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	4,50	49,82	224,19
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2857	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	4,50	32,13	144,59
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2858	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	4,50	32,35	145,58
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2859	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	4,50	98,69	444,11
2860	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	4,50	35,53	159,89
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00455 €.					1.280,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00456					
2861	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00456 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00457					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2862	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²		
2863	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	37,80	18,28	690,98
			m ²		
2864	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	37,80	32,35	1.222,83
			m ²		
2865	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	37,80	98,69	3.730,48
			a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00457 €.					5.775,58
		ID SCHEDA: E 00FF5-00458			
2866	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²		
2867	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	1,40	18,28	25,59
			m ²		
2868	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	1,40	32,35	45,29
			m ²		
			1,40	98,69	138,17
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00458 €.					209,05
		ID SCHEDA: E 00FF5-00459			
2869	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm		
2870	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	44,00	1,07	47,08
			m		
2871	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	4,00	6,01	24,04
			m ²		
2872	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	5,60	18,28	102,37
			m		
2873	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	4,00	49,82	199,28
			m		
2874	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	4,00	32,13	128,52
			m ²		
2875	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	5,60	32,35	181,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	5,60	98,69	552,66
2876	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	4,00	35,53	142,12
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2877	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00459 €.					1.639,81
ID SCHEDA: E 00FF5-00460					
2878	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	39,60	1,07	42,37
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2879	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	3,60	6,01	21,64
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2880	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	5,04	18,28	92,13
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2881	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	3,60	49,82	179,35
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2882	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,60	32,13	115,67
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2883	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	5,04	32,35	163,04
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2884	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	5,04	98,69	497,40
2885	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,60	35,53	127,91
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2886	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
2887	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00460 €.					1.696,69
ID SCHEDA: E 00FF5-00461					
2888	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		(CAM)			
		m ² ×cm	44,00	1,07	47,08
2889	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	4,00	6,01	24,04
2890	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	5,60	18,28	102,37
2891	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	4,00	49,82	199,28
2892	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	4,00	32,13	128,52
2893	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	5,60	32,35	181,16
2894	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	5,60	98,69	552,66
2895	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	4,00	35,53	142,12
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00461 €.					1.377,23
ID SCHEDA: E 00FF5-00462					
2896	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00462 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00463					
2897	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	1,88	18,28	34,37
2898	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,88	32,35	60,82
2899	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	1,88	98,69	185,54
2900	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00463 €.					543,31
ID SCHEDA: E 00FF5-00473					
2901	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm	m	10,00	16,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00473 €.					164,50
ID SCHEDA: E 00FF5-00474					
2902	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00474 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00475 / 00476					
2903	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	67,20	18,28
2904	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	67,20	32,35
2905	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	67,20	98,69
2906	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	131,29
2907	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
	Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00475 / 00476 €.				
ID SCHEDA: E 00FF5-00477					
2908	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00477 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00478					
2909	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	88,00	1,07
2910	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	8,00	6,01
2911	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	20,00	18,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2912	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	8,00	398,56
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2913	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	8,00	257,04
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2914	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	20,00	647,00
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2915	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	20,00	1.973,80
2916	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	8,00	284,24
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2917	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00478 €.					4.165,78
	20.1.EQ4.04	ID SCHEDA: E 00FF5-00479			
2918	20.1.EQ4.04.C	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore fino a 15 cm	m ³	0,027	13,43
2919	41.3.VV7.02	PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU SUPERFICI ESTERNE	m ²	0,36	5,41
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00479 €.					18,84
	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-00480 / 00481			
2920	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
		In elementi autobloccanti e porfido	m ²	121,80	2.226,50
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2921	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	121,80	3.940,23
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2922	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	121,80	12.020,44
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2923	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	525,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00480 / 00481 €.					18.712,33
ID SCHEDA: E 00FF5-00502 / 00483 / 00486 /					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
00487 / 00501 / 00503						
2924	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	302,50	1,07	323,68
2925	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	27,50	7,56	207,90
2926	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	47,00	18,28	859,16
2927	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE				
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	27,50	84,38	2.320,45
2928	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	27,50	32,13	883,58
2929	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	47,00	32,35	1.520,45
2930	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	47,00	98,69	4.638,43
2931	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	27,50	35,53	977,08
2932	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	36,00	70,38	2.533,68
2933	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI				
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30	97,30
2934	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				
			a corpo	4	131,29	525,16
2935	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE				
	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	2	206,36	412,72
2936	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE				
			m²	23,25	7,10	165,08
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00502 / 00483 / 00486 / 00487 / 00501 / 00503 €.					15.464,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-00568 / 00569						
2937	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m²	4,45	18,28
2938	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			81,35
			m²	4,45	32,35
2939	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			143,96
			m²	4,45	98,69
2940	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			439,17
			a corpo	3	97,30
2941	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			291,90
			a corpo	1	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00568 / 00569 €.			1.087,67
		ID SCHEDA: E 00FF5-00570			
2942	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00570 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00571			
2943	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00571 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00572 / 00573			
2944	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00572 / 00573 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00574			
2945	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	13,50	18,28
2946	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			246,78
			m²	13,50	32,35
2947	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			436,73
			m²	13,50	98,69
2948	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			1.332,32
			a corpo	1	131,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00574 €.					2.147,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-00575 / 00576 / 00577						
2949	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	44,00	1,07	47,08
2950	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	4,00	7,56	30,24
2951	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	5,40	18,28	98,71
2952	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,00	84,38	337,52
2953	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,00	32,13	128,52
2954	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	5,40	32,35	174,69
2955	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	5,40	98,69	532,93
2956	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	4,00	35,53	142,12
2957	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	97,30	194,60
2958	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00575 / 00576 / 00577 €.					1.948,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00578						
2959	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m²	5,10	21,72	110,77
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00578 €.					110,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-00579						
2960	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m²	20,00	21,72	434,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00579 €.					434,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00580					
2961	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	118,80	2.171,66
2962	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	118,80	3.843,18
2963	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	118,80	11.724,37
2964	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00580 €.					18.133,08
ID SCHEDA: E 00FF5-00581					
2965	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	66,00	70,62
2966	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	6,00	45,36
2967	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	8,40	153,55
2968	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,00	506,28
2969	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	192,78
2970	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	8,40	271,74
2971	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	8,40	829,00
2972	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,00	213,18
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00581 €.					2.282,51
ID SCHEDA: E 00FF5-00582					
	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2973	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche			
		m²	17,00	21,72	369,24
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00582 €.			369,24
		ID SCHEDA: E 00FF5-00583			
2974	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00583 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00584			
2975	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00584 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00585			
2976	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2977	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2978	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	3,90	18,28	71,29
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
2979	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2980	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
2981	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	3,90	32,35	126,17
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
2982	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	3,90	98,69	384,89
2983	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	3,00	35,53	106,59
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2984	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00585 €.			1.291,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00586						
2985	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	78,00	18,28	1.425,84
2986	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	78,00	32,35	2.523,30
2987	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	78,00	98,69	7.697,82
2988	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	3	97,30	291,90
2989	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
2990	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00586 €.					12.440,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-00587 / 00588 / 00589 / 00590						
2991	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	38,50	1,07	41,20
2992	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,50	7,56	26,46
2993	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	20,00	18,28	365,60
2994	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,50	84,38	295,33
2995	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,50	32,13	112,46
2996	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	20,00	32,35	647,00
2997	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	20,00	98,69	1.973,80
2998	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,50	35,53	124,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
2999	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	3	97,30	291,90
3000	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00587 / 00588 / 00589 / 00590 €.					4.271,98
ID SCHEDA: E 00FF5-00591					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3001	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	64,80	24,93	1.615,46
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3002	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	64,80	32,35	2.096,28
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
3003	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	64,80	41,82	2.709,94
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3004	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
3005	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	5	131,29	656,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00591 €.					7.272,73
ID SCHEDA: E 00FF5-00592					
	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²xcm	393,80	1,07	421,37
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
3007	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	35,80	36,82	1.318,16
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
3008		m²	35,80	35,53	1.271,97
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00592 €.					3.011,50
ID SCHEDA: E 00FF5-00593					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
3009	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	5,00	17,41	87,05
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3010	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	5,00	70,38	351,90
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00593 €.			438,95
		ID SCHEDA: E 00FF5-00594			
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
3011	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00594 €.			62,99
		ID SCHEDA: E 00FF5-00595			
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
3012	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00595 €.			62,99
		ID SCHEDA: E 00FF5-00596			
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
3013	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00596 €.			62,99
		ID SCHEDA: E 00FF5-00597			
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
3014	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00597 €.			62,99
		ID SCHEDA: E 00FF5-00598			
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
3015	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00598 €.			62,99
		ID SCHEDA: E 00FF5-00599			
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
3016	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00599 €.			62,99
		ID SCHEDA: E 00FF5-00600			
	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI			
3017	71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm			
		m	1.000,00	0,65	650,00
3018	71.2.VV4.03	SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE			
		m²	10,00	7,06	70,60
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00600 €.			720,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00601					
3019	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00601 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00602					
3020	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00
					10.000,00
3021	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
					400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
3022	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	7,00	17,41
					121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3023	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38
					492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00602 €.					11.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-00603					
3024	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	44,00	1,07
					47,08
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3025	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	4,00	7,56
					30,24
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3026	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	6,00	24,93
					149,58
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3027	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,00	84,38
					337,52
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3028	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,00	32,13
					128,52
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3029	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	6,00	32,35
					194,10
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
3030	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	6,00	41,82
					250,92
3031	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	4,00	35,53
					142,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00603 €.					1.280,08
ID SCHEDA: E 00FF5-00604					
3032	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00604 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00605					
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
3033	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	4,00	16,45	65,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00605 €.					65,80
ID SCHEDA: E 00FF5-00606					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3034	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	21,75	24,93	542,23
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3035	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	21,75	32,35	703,61
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
3036	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	21,75	41,82	909,59
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3037	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
3038	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00606 €.					2.788,22
ID SCHEDA: E 00FF5-00607					
3039	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3040	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3041	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	13,50	24,93	336,56
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3042	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3043	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	9,00	289,17
3044	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m²	13,50	436,73
3045	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	13,50	564,57
3046					
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m²	9,00	319,77
3047	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	a corpo	1	131,29
3048	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE	m	5,00	351,90
3049	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	cad	1	206,36
3050					
			m²	10,50	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00607 €.					3.644,29
ID SCHEDA: E 00FF5-00608					
3051	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00608 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00609					
3052	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00609 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00610					
3053	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00610 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00611					
3054	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00611 €.					181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00612						
3055	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	41,80	1,07	44,73
3056	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,80	7,56	28,73
3057	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	5,70	24,93	142,10
3058	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,80	84,38	320,64
3059	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,80	32,13	122,09
3060	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	5,70	32,35	184,40
3061	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	5,70	41,82	238,37
3062	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,80	35,53	135,01
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00612 €.					1.216,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-00613						
3063	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m²	9,10	21,72	197,65
3064	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo	kg	364,00	11,09	4.036,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00613 €.					4.234,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-00614						
3065	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00614 €.					181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00615						
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ESISTENTI			
3066	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	10,00	174,10
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3067	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	10,00	703,80
3068	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	108,00	115,56
	12.3.YS5.07	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - Superficie fino a 1500 mq (CAM)			
3069	12.3.YS5.07.C	Di spessore finito compattato 12 cm	m ²	36,00	1.282,68
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
3070	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m ²	36,00	523,08
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
3071	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	2	412,72
3072	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	18,00	127,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00615 €.					3.339,74
ID SCHEDA: E 00FF5-00616					
3073	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	178,50	191,00
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3074	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	7,50	56,70
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3075	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m ²	9,00	224,37
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3076	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	7,50	632,85
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3077	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,50	240,98
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3078	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	9,00	291,15
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
3079	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	9,00	376,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3080	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	7,50	35,53	266,48
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
3081	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	32,00	14,53	464,96
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3082	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	10,00	70,38	703,80
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3083	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
3084	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	2	206,36	412,72
3085	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	12,00	7,10	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00616 €.					4.077,88
ID SCHEDA: E 00FF5-00617					
3086	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00617 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00618					
3087	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	41,80	1,07	44,73
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3088	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	3,80	7,56	28,73
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3089	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	3,80	18,28	69,46
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3090	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,80	84,38	320,64
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3091	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,80	32,13	122,09
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3092	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	7,22	32,35	233,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3093	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	7,22	98,69
					712,54
3094	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,80	35,53
					135,01
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00618 €.					1.666,77
ID SCHEDA: E 00FF5-00619					
3095	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00619 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00620					
3096	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	1,07
					35,31
3097	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56
					22,68
3098	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	6,00	24,93
					149,58
3099	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38
					253,14
3100	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
					96,39
3101	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,00	32,35
					194,10
3102	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	6,00	41,82
					250,92
3103	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	35,53
					106,59
3104	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00620 €.					1.240,00
ID SCHEDA: E 00FF5-00621					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PADERNO VIA TORINO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3105	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
3106	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
3107	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	6,00	24,93	149,58
3108	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
3109	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
3110	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,00	32,35	194,10
3111	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	6,00	41,82	250,92
3112	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
3113	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00621 €.					1.240,00
ID SCHEDA: E 00FF5-00622					
3114	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
3115	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
3116	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	5,25	24,93	130,88
3117	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
3118	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3119	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	5,25	32,35
					169,84
3120	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	5,25	41,82
					219,56
3121	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	35,53
					106,59
3122	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00622 €.			1.165,68
		ID SCHEDA: E 00FF5-00623			
3123	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00623 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00624			
3124	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	115,50	1,07
					123,59
3125	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	10,50	7,56
					79,38
3126	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	19,95	18,28
					364,69
3127	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	10,50	84,38
					885,99
3128	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,50	32,13
					337,37
3129	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	19,95	32,35
					645,38
3130	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	19,95	98,69
					1.968,87
3131	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	10,90	35,53
					387,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3132	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
3133	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00624 €.					5.152,43
ID SCHEDA: E 00FF5-00625					
3134	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3135	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3136	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	6,00	24,93	149,58
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3137	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3138	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3139	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,00	32,35	194,10
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
3140	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	6,00	41,82	250,92
3141	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3142	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00625 €.					1.240,00
ID SCHEDA: E 00FF5-00626					
3143	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	4	27,20	108,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00626 €.					108,80
ID SCHEDA: E 00FF5-00627					
3144	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ora	4	27,20	108,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00627 €.					108,80
ID SCHEDA: E 00FF5-00628					
3145	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00628 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00629					
3146	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00629 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00630					
3147	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
3148	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
3149	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	7,50	24,93	186,98
3150	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
3151	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
3152	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	7,50	32,35	242,63
3153	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	7,50	41,82	313,65
3154	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
3155	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00630 €.					1.451,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00631						
3156	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07	35,31
3157	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56	22,68
3158	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	7,50	24,93	186,98
3159	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38	253,14
3160	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13	96,39
3161	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	7,50	32,35	242,63
3162	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	7,50	41,82	313,65
3163	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53	106,59
3164	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00631 €.					1.354,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-00632						
3165	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	112,20	1,07	120,05
3166	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	10,20	7,56	77,11
3167	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	19,44	18,28	355,36
3168	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	8,10	24,93	201,93
3169	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	10,20	84,38	860,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3170	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,20	32,13
3171	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	27,54	32,35
3172	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	19,44	98,69
3173	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	8,10	41,82
3174	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	10,20	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00632 €.					5.453,46
ID SCHEDA: E 00FF5-00633					
3175	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00633 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00634					
3176	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	127,60	1,07
3177	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	11,60	7,56
3178	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m ²	23,65	18,28
3179	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	8,25	24,93
3180	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	11,60	84,38
3181	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	11,60	32,13
3182	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	31,90	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3183	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	23,65	98,69	2.334,02
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
3184	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	8,25	41,82	345,02
3185	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	10,20	35,53	362,41
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3186	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00634 €.					6.481,76
ID SCHEDA: E 00FF5-00635					
3187	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
3188	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00635 €.					388,00
ID SCHEDA: E 00FF5-00636					
3189	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00636 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03467					
3190	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03467 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03468					
	20.1.EQ4.04	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO			
3191	20.1.EQ4.04.C	C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore fino a 15 cm			
		m ³	0,027	497,41	13,43
3192	41.3.VV7.02	PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU SUPERFICI ESTERNE			
		m ²	0,36	15,02	5,41
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03468 €.					18,84
ID SCHEDA: E 00FF5-03469					
3193	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA TORINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03469 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03470					
3194	20.1.EQ4.04 20.1.EQ4.04.C	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore fino a 15 cm	m³	0,027	497,41
					13,43
3195	41.3.VV7.02	PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU SUPERFICI ESTERNE	m²	0,36	15,02
					5,41
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03470 €.					18,84
Totale VIA TORINO €.					273.685,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ALESSANDRIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00546					
3196	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m²	10,00	21,72
3197	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo	kg	400,00	11,09
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00546 €.					4.653,20
ID SCHEDA: E 00FF5-00547 / 00548					
3198	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	15,00	18,28
3199	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	15,00	32,35
3200	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	15,00	98,69
3201	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	10,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00547 / 00548 €.					2.943,60
ID SCHEDA: E 00FF5-00549 / 00550					
3202	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	73,50	1,07
3203	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m²	24,50	14,53
3204	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	8,75	7,10
3205	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	2	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00549 / 00550 €.					909,49
ID SCHEDA: E 00FF5-00551					
3206	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	15,75	24,93
3207	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	15,75	32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ALESSANDRIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3208	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	15,75	41,82	658,67
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3209	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	13,00	70,38	914,94
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3210	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
3211	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00551 €.					2.801,66
ID SCHEDA: E 00FF5-00552 / 00553					
3212	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	96,00	1,07	102,72
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
3213	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	32,00	14,53	464,96
3214	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	12,00	7,10	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00552 / 00553 €.					652,88
ID SCHEDA: E 00FF5-00554					
3215	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
3216	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
3217	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	7,00	17,41	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3218	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00554 €.					11.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-00555 / 00556					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3219	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	27,45	18,28	501,79
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3220	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ALESSANDRIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
			m²	27,45	32,35	888,01
3221	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm				
			m²	27,45	98,69	2.709,04
3222	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm				
3223	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	97,30	291,90
			a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00555 / 00556 €.					4.653,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-00557						
3224	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche				
			m²	17,30	21,72	375,76
3225	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo				
			kg	692,00	11,09	7.674,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00557 €.					8.050,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-00558						
3226	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	44,00	1,07	47,08
3227	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra				
			m	4,00	7,56	30,24
3228	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				
			m²	26,00	18,28	475,28
3229	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	4,00	84,38	337,52
3230	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	4,00	32,13	128,52
3231	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	26,00	32,35	841,10
3232	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm				
			m²	26,00	98,69	2.565,94
3233	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	4,00	35,53	142,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ALESSANDRIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3234	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
3235	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00558 €.					5.058,97
ID SCHEDA: E 00FF5-00559					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3236	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	3,61	18,28	65,99
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3237	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	3,61	32,35	116,78
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
3238	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	3,61	98,69	356,27
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00559 €.					539,04
ID SCHEDA: E 00FF5-00560					
3239	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	93,50	1,07	100,05
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3240	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	5,00	7,56	37,80
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3241	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	4,00	18,28	73,12
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3242	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	5,00	84,38	421,90
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3243	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,00	32,13	160,65
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3244	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	7,50	32,35	242,63
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
3245	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	7,50	98,69	740,18
3246	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	5,00	35,53	177,65
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00560 €.					1.953,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ALESSANDRIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00561					
3247	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	5,41	98,89
3248	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	5,41	175,01
3249	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	5,41	533,91
3250	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
3251	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00561 €.					1.036,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00562					
3252	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00562 €.					181,64
Totale VIA ALESSANDRIA €.					44.448,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA PIEMONTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00508						
3253	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	41,98	24,93	1.046,56
3254	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	41,98	32,35	1.358,05
3255	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m²	41,98	26,23	1.101,14
3256	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	41,98	114,74	4.816,79
3257	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	6	97,30	583,80
3258	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	60,00	3,29	197,40
3259	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	131,29	525,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00508 €.					9.628,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-00509						
3260	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00509 €.					181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00510						
3261	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	1,00	24,93	24,93
3262	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,00	32,35	32,35
3263	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m²	1,00	26,23	26,23
3264	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	1,00	114,74	114,74
3265	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA PIEMONTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00510 €.					329,54
ID SCHEDA: E 00FF5-00512 / 00511					
3266	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	224,40	1,07	240,11
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3267	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	20,40	7,56	154,22
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3268	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	12,24	24,93	305,14
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3269	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	20,40	84,38	1.721,35
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3270	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,20	32,13	327,73
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3271	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	12,24	32,35	395,96
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
3272	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
		m ²	12,24	26,23	321,06
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
3273	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
		m ²	12,24	114,74	1.404,42
3274	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	20,40	35,53	724,81
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3275	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
3276	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	4	131,29	525,16
3277	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00512 / 00511 €.					6.553,48
ID SCHEDA: E 00FF5-00513 / 00514 / 00515 / 00537 / 00538					
	71.2.BY1.01	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE			
3278	71.2.BY1.01.A	Tramite applicazione di vernice al m2			
		m ²	6,50	6,20	40,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA PIEMONTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3279	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	2	181,64
					363,28
3280	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	105,00	1,07
					112,35
	12.3.YS5.07	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - Superficie fino a 1500 mq (CAM)			
3281	12.3.YS5.07.C	Di spessore finito compattato 12 cm	m ²	35,00	35,63
					1.247,05
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
3282	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m ²	35,00	14,53
					508,55
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
3283	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	2	206,36
					412,72
3284	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	15,00	7,10
					106,50
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
3285	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	10,00	17,41
					174,10
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3286	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	10,00	70,38
					703,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00513 / 00514 / 00515 / 00537 / 00538 €.					3.668,65
ID SCHEDA: E 00FF5-00516					
3287	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00516 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00517 / 00518					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3288	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m ²	36,85	24,93
					918,67
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3289	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	36,85	32,35
					1.192,10
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
3290	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm	m ²	36,85	26,23
					966,58
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
3291	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA PIEMONTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	36,85	114,74
3292	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			4.228,17
			a corpo	7	97,30
3293	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			681,10
			a corpo	4	131,29
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			525,16
3294	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			
			kg	15,00	3,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00517 / 00518 €.			8.561,13
		ID SCHEDA: E 00FF5-00519			
3295	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	39,60	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			42,37
3296	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	3,60	7,56
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			27,22
3297	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	3,96	24,93
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			98,72
3298	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	3,60	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			303,77
3299	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	3,60	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			115,67
3300	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	3,96	32,35
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			128,11
3301	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
			m ²	3,96	26,23
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			103,87
3302	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
			m ²	3,96	114,74
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			454,37
3303					
			m ²	3,60	35,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			127,91
3304	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	2	97,30
3305	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			194,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA PIEMONTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00519 €.					1.727,90
ID SCHEDA: E 00FF5-00520					
3306	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	41,80	1,07	44,73
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3307	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	3,80	7,56	28,73
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3308	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	4,18	24,93	104,21
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3309	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,80	84,38	320,64
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3310	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,80	32,13	122,09
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3311	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	4,18	32,35	135,22
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
3312	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
		m ²	4,18	26,23	109,64
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
3313	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
		m ²	4,18	114,74	479,61
3314	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,80	35,53	135,01
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00520 €.					1.479,88
ID SCHEDA: E 00FF5-00521					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3315	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	5,83	24,93	145,34
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3316	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	4,18	32,35	135,22
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
3317	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
		m ²	5,83	26,23	152,92
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
3318	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
		m ²	5,83	114,74	668,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA PIEMONTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3319	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00521 €.					1.233,70
ID SCHEDA: E 00FF5-00522					
3320	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	40,70	1,07	43,55
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3321	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	3,70	7,56	27,97
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3322	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	4,07	24,93	101,47
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3323	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,70	84,38	312,21
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3324	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,70	32,13	118,88
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3325	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	4,07	32,35	131,66
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
3326	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
		m ²	4,07	26,23	106,76
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
3327	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
		m ²	4,07	114,74	466,99
3328	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,70	35,53	131,46
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3329	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
3330	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00522 €.					1.766,84
ID SCHEDA: E 00FF5-00523					
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
3331	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA PIEMONTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00523 €.					1.957,98
ID SCHEDA: E 00FF5-00524					
3332	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
					105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3333	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	9,00	7,56
					68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3334	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	9,90	24,93
					246,81
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3335	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
					759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3336	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3337	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	9,90	32,35
					320,27
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
3338	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm	m²	9,90	26,23
					259,68
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
3339	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	9,90	114,74
					1.135,93
3340	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
					319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3341	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3342	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
					238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00524 €.					4.095,84
ID SCHEDA: E 00FF5-00525					
3343	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	140,70	1,07
					150,55
	12.3.YS5.07	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - Superficie fino a 1500 mq (CAM)			
3344	12.3.YS5.07.C	Di spessore finito compattato 12 cm	m²	46,90	35,63
					1.671,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA PIEMONTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3345	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m ²	46,90	681,46
3346	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	206,36	412,72
3347	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	7,10	142,71
3348	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	17,41	174,10
3349	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	70,38	703,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00525 €.					3.936,39
ID SCHEDA: E 00FF5-00526					
3350	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00526 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00527					
3351	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	1,07	78,86
3352	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,56	50,65
3353	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	24,93	167,03
3354	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	84,38	565,35
3355	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	32,13	215,27
3356	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	216,75
3357	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA PIEMONTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m²	6,70	26,23
3358	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm			175,74
			m²	6,70	114,74
3359	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			768,76
			m²	6,70	35,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			238,05
3360	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	2	97,30
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00527 €.			194,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-00528			2.671,06
3361	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m²	20,50	24,93
3362	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			511,07
			m²	20,50	32,35
3363	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm			663,18
			m²	20,50	26,23
3364	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm			537,72
			m²	20,50	114,74
3365	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			2.352,17
			a corpo	4	97,30
3366	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			389,20
			a corpo	1	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00528 €.			131,29
		ID SCHEDA: E 00FF5-00529			4.584,63
3367	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	41,80	1,07
3368	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			44,73
			m	3,80	7,56
3369	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			28,73
			m²	4,18	24,93
3370	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			104,21
			m	3,80	84,38
					320,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA PIEMONTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3371	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,80	122,09
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3372	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	4,18	135,22
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
3373	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm	m ²	4,18	109,64
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
3374	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	4,18	479,61
3375	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,80	135,01
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00529 €.					1.479,88
	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-00530			
3376	40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
		In cls leggermente armato	m ²	49,20	1.226,56
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3377	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	49,20	1.591,62
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
3378	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm	m ²	49,20	1.290,52
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
3379	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	49,20	5.645,21
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3380	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	4	389,20
3381	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	5	656,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00530 €.					10.799,56
	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-00531			
3382	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	37,40	40,02
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3383	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	3,40	25,70
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA PIEMONTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3384	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	4,08	24,93
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3385	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	3,40	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3386	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	3,40	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3387	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	4,08	32,35
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
3388	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
			m ²	4,08	26,23
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
3389	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
			m ²	4,08	114,74
3390	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	3,40	35,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3391	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	3	97,30
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00531 €.			1.683,41
		ID SCHEDA: E 00FF5-00532			
3392	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00532 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00533			
3393	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	55,00	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3394	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	5,00	7,56
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3395	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	5,50	24,93
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3396	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	5,00	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA PIEMONTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3397	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,00	32,13	160,65
3398	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	5,50	32,35	177,93
3399	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm			
		m²	5,50	26,23	144,27
3400	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
		m²	5,50	114,74	631,07
3401	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	5,00	35,53	177,65
3402	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
3403	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00533 €.					2.175,83
ID SCHEDA: E 00FF5-00534					
3404	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	21,60	24,93	538,49
3405	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	21,60	32,35	698,76
3406	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm			
		m²	21,60	26,23	566,57
3407	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
		m²	21,60	114,74	2.478,38
3408	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	3	97,30	291,90
3409	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00534 €.					4.705,39
ID SCHEDA: E 00FF5-00535					
3410	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA PIEMONTE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	11,00	21,72	238,92
3411	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm			
		cad.	6	250,00	1.500,00
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00535 €.			1.738,92
		ID SCHEDA: E 00FF5-00536			
3412	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00536 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00539			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANI ALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3413	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
3414	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
		kg	30,00	3,47	104,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00539 €.			235,39
		ID SCHEDA: E 00FF5-00540			
	71.3.MH2.01	CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE DI INDICAZIONE			
3415	71.3.MH2.01.E	Rettangolare formato medio			
		cad	1	507,77	507,77
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00540 €.			507,77
		Totale VIA PIEMONTE €.			76.430,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ASTI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00482 / 00484 / 00485						
3416	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	232,10	1,07	248,35
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI						
3417	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	In pietra				
			m	18,30	7,56	138,35
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI						
3418	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido				
			m²	1,00	18,28	18,28
3419	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato				
			m²	25,62	24,93	638,71
CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE						
3420	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	18,30	84,38	1.544,15
CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO						
3421	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	18,30	32,13	587,98
PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI						
3422	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
			m²	27,42	32,35	887,04
MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO						
3423	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo				
			m²	27,42	41,82	1.146,70
3424	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	18,30	35,53	650,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00482 / 00484 / 00485					5.859,76	
					€.	
ID SCHEDA: E 00FF5-00488						
3425	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia				
			a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00488 €.					70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-00489						
3426	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia				
			a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00489 €.					70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-00490						
3427	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia				
			a corpo	1	70,94	70,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ASTI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00490 €.					70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-00491						
3428	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	95,70	1,07	102,40
3429	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,90	84,38	413,46
3430	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,80	32,35	58,23
3431	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	1,80	41,82	75,28
3432	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,90	35,53	245,16
3433	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia	a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00491 €.					965,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-00492						
3434	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	95,70	1,07	102,40
3435	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,90	84,38	413,46
3436	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,80	32,35	58,23
3437	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	1,80	41,82	75,28
3438	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,90	35,53	245,16
3439	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia	a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00492 €.					965,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-00493						
3440	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ASTI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ³	0,315	20,19
3441	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			6,36
			m ³	0,315	46,17
3442	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO			14,54
			m ³	0,189	43,23
3443	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			8,17
			m	1,80	84,38
3444	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			151,88
			m	0,90	32,13
3445	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			28,92
			m ²	0,63	32,35
3446	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			20,38
			m ²	0,63	41,82
3447	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			26,35
			a corpo	1	70,94
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00493 €.			327,54
		ID SCHEDA: E 00FF5-00494			
3448	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	14,85	1,07
3449	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			15,89
			m ²	1,35	35,53
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00494 €.			63,86
		ID SCHEDA: E 00FF5-00495			
3450	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	56,61	24,93
3451	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			1.411,29
			m ²	56,61	32,35
3452	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			1.831,33
			m ²	56,61	41,82
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00495 €.			2.367,43
		ID SCHEDA: E 00FF5-00496			
					5.610,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ASTI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3453	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00496 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00497			
3454	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00497 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00498			
3455	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00498 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00499			
3456	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00499 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00500			
3457	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m³	0,900	20,19	18,17
3458	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m³	0,900	46,17	41,55
3459	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO			
		m³	0,540	43,23	23,34
3460	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	2,00	84,38	168,76
3461	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	2,00	32,13	64,26
3462	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	1,80	32,35	58,23
3463	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	1,80	41,82	75,28
3464	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA ASTI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00500 €.					520,53
Totale VIA ASTI €.					15.252,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PADERNO

PIAZZALE EMANUELE CHIAVOLA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00408					
3465	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	27,00	6,01
3466	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	27,00	36,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00408 €.					1.156,41
ID SCHEDA: E 00FF5-00409					
3467	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	6,00	6,01
3468	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	5,25	24,93
3469	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	6,00	49,82
3470	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	5,25	41,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00409 €.					685,42
ID SCHEDA: E 00FF5-00410 / 03452					
3471	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	0,900	20,19
3472	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
			m³	0,900	46,17
3473	11.8.CP1.01	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA			
	11.8.CP1.01.A	Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m³	0,540	43,23
3474	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	2,00	84,38
3475	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,00	32,13
3476	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	1,80	32,35
3477	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PADERNO

PIAZZALE EMANUELE CHIAVOLA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	1,80	41,82
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
3478	71.2.VV4.07.A	Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
			a corpo	1	70,94
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00410 / 03452 €.			520,53
		ID SCHEDA: E 00FF5-00411			
3479	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00411 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00412			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3480	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	25,00	6,01
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
3481	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
			m	25,00	36,82
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00412 €.			1.070,75
		ID SCHEDA: E 00FF5-00637			
	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI			
3482	71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm			
			m	150,00	0,65
3483	71.2.VV4.03	SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE			
			m ²	10,00	7,06
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00637 €.			168,10
		ID SCHEDA: E 00FF5-00638			
3484	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00638 €.			181,64
		Totale PIAZZALE EMANUELE CHIAVOLA €.			3.964,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA VERCELLI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00438					
3485	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00438 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00439 / 00440					
3486	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	165,00	176,55
3487	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	15,00	113,40
3488	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	18,00	448,74
3489	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	15,00	1.265,70
3490	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	15,00	481,95
3491	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	18,00	582,30
3492	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	18,00	752,76
3493	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	15,00	532,95
3494	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00439 / 00440 €.					4.485,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00441					
3495	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00441 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00442					
3496	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA VERCELLI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
3497	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
3498	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	10,80	24,93	269,24
3499	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
3500	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
3501	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	10,80	32,35	349,38
3502	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	10,80	41,82	451,66
3503	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
3504	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
3505	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
3506	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
3507	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	9,00	7,10	63,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00442 €.					3.429,37
ID SCHEDA: E 00FF5-00443					
3508	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
3509	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
3510	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA VERCELLI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	11,70	24,93
3511	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			291,68
			m	9,00	84,38
3512	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			759,42
			m	9,00	32,13
3513	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			289,17
			m ²	11,70	32,35
3514	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			378,50
			m ²	11,70	41,82
3515	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			489,29
			m ²	9,00	35,53
3516	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			319,77
			m	5,00	70,38
3517	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			351,90
			cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00443 €.					3.260,06
ID SCHEDA: E 00FF5-00444					
3518	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
			cad	1	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00444 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00445					
3519	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			
			m	2,00	16,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00445 €.					32,90
ID SCHEDA: E 00FF5-00446					
3520	100.NP.001	Lievo, spostamento e ricollocamento in opera del palo esistente per sostegno di linee elettriche, telefoniche o semaforiche e del relativo pozzetto e plinto			
			a corpo	1	2.500,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00446 €.					2.500,00
ID SCHEDA: E 00FF5-00447					
3521	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA VERCELLI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00447 €.					181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00448						
3522	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	88,00	1,07	94,16
3523	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	4,00	7,56	30,24
3524	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	2,00	24,93	49,86
3525	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,00	84,38	337,52
3526	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,00	32,13	128,52
3527	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	6,00	32,35	194,10
3528	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	6,00	41,82	250,92
3529	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	4,00	35,53	142,12
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00448 €.					1.227,44	
Totale VIA VERCELLI €.					16.053,73	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA SALUZZO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00464					
3530	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00464 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00466 / 00465					
3531	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	3,00	18,28
					54,84
3532	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	2,50	36,82
					92,05
3533	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	3,00	32,35
					97,05
3534	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	3,00	98,69
					296,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00466 / 00465 €.					540,01
ID SCHEDA: E 00FF5-00467 / 00468					
3535	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	15,00	18,28
					274,20
3536	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	15,00	32,35
					485,25
3537	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	15,00	98,69
					1.480,35
3538	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29
					393,87
3539	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
					97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00467 / 00468 €.					2.730,97
ID SCHEDA: E 00FF5-00469 / 00470					
3540	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	198,00	1,07
					211,86
3541	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	18,00	7,56
					136,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA SALUZZO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3542	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	27,00	493,56
3543	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	18,00	1.518,84
3544	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	18,00	578,34
3545	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	27,00	873,45
3546	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	27,00	2.664,63
3547	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	18,00	639,54
3548	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	10,00	703,80
3549	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	2	412,72
3550	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	10,50	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00469 / 00470 €.					8.307,37
ID SCHEDA: E 00FF5-00471					
3551	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00471 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00472					
3552	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	16,00	292,48
3553	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	16,00	517,60
3554	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	16,00	1.579,04
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PADERNO
VIA SALUZZO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ESISTENTI					
3555	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
3556	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00472 €.					2.890,62
Totale VIA SALUZZO €.					14.832,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PADERNO PIAZZA PADERNO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00504					
3557	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	8,00	7,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00504 €.					56,80
ID SCHEDA: E 00FF5-00505					
3558	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	46,20	1,07
3559	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56
3560	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,50	18,28
3561	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38
3562	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
3563	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	2,70	32,35
3564	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	2,70	98,69
3565	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00505 €.					909,46
ID SCHEDA: E 00FF5-00506 / 00507					
3566	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00506 / 00507 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00541					
3567	71.3.MH2.01 71.3.MH2.01.E	CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE DI INDICAZIONE Rettangolare formato medio	cad	1	507,77
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00541 €.					507,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PADERNO PIAZZA PADERNO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3568	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	28,00	511,84
3569	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	905,80
3570	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	2.763,32
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00542 €.					4.180,96
ID SCHEDA: E 00FF5-00543					
3571	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	35,31
3572	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	22,68
3573	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	4,80	87,74
3574	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	253,14
3575	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	96,39
3576	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	4,80	155,28
3577	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	473,71
3578	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00543 €.					1.230,84
ID SCHEDA: E 00FF5-00544					
3579	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00544 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00545					
3580	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PADERNO PIAZZA PADERNO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ARREDO URBANO					
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00545 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00564					
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
3581	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	10,00	16,45	164,50
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00564 €.					164,50
ID SCHEDA: E 00FF5-00565					
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
3582					
		cad	1	181,64	181,64
3583	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00565 €.					581,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00567					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3584	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	21,00	18,28	383,88
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3585	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	21,00	32,35	679,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
3586	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	4,80	98,69	473,71
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00567 €.					1.536,94
Totale PIAZZA PADERNO €.					9.713,83
Totale PADERNO €.					471.086,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00646						
3587	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
3588	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
3589	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	22,50	18,28	411,30
3590	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
3591	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
3592	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	22,50	32,35	727,88
3593	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	22,50	98,69	2.220,53
3594	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
3595	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
3596	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00646 €.					5.516,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-00647 / 00649						
3597	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	93,45	1,07	99,99
3598	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m²	31,15	14,53	452,61
3599	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	11,13	7,10	79,02
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00647 / 00649 €.					631,62	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA MARTIGNACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00650					
3600	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	30,00	548,40
3601	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	30,00	970,50
3602	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	30,00	2.960,70
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00650 €.					4.479,60
ID SCHEDA: E 00FF5-00651					
3603	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	70,40	1.286,91
3604	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	70,40	2.277,44
3605	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	70,40	6.947,78
3606	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	525,16
3607	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00651 €.					11.276,21
ID SCHEDA: E 00FF5-00652					
3608	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	202,50	3.701,70
3609	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	202,50	6.550,88
3610	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	202,50	19.984,73
3611	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	194,60
3612	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA MARTIGNACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00652 €.					30.694,49
ID SCHEDA: E 00FF5-00653					
3613	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
3614	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
3615	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	7,00	23,14
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3616	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00653 €.					1.236,28
ID SCHEDA: E 00FF5-00654					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3617	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,44	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3618	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	1,44	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
3619	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	1,44	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00654 €.					215,01
ID SCHEDA: E 00FF5-00655					
3620	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00655 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00656					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
3621	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	32,00	23,14
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3622	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	32,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00656 €.					2.992,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00657					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3623	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00657 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00658			
3624	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00658 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00659			
	49.3.HH2.01	MANUFATTI VARI IN ACCIAIO LAVORATO			
3625	49.3.HH2.01.A	Con due mani di fondo			
		kg	60,00	9,41	564,60
	49.2.VV5.01	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO			
3626	49.2.VV5.01.C	Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico			
		m².	1,40	23,29	32,61
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00659 €.			597,21
		ID SCHEDA: E 00FF5-00660			
3627	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00660 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00661			
	49.3.HH2.01	MANUFATTI VARI IN ACCIAIO LAVORATO			
3628	49.3.HH2.01.A	Con due mani di fondo			
		kg	60,00	9,41	564,60
	49.2.VV5.01	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO			
3629	49.2.VV5.01.C	Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico			
		m².	1,80	23,29	41,92
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00661 €.			606,52
		ID SCHEDA: E 00FF5-00662 / 00663 / 00664 / 00665 / 00666 / 00667 / 00668			
3630	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	324,00	1,07	346,68
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3631	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	12,00	7,56	90,72
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3632	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	26,40	18,28	482,59
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3633	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	12,00	84,38	1.012,56
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3634	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	12,00	32,13
					385,56
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3635	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	26,40	32,35
					854,04
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
3636	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	26,40	98,69
					2.605,42
3637	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	12,00	35,53
					426,36
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
3638	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito comaptato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m ²	64,00	14,53
					929,92
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3639	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3640	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
3641	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
					238,92
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
3642	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base	cad	1	1.957,98
					1.957,98
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
3643	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
3644	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	24,00	7,10
					170,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00662 / 00663 / 00664 / 00665 / 00666 / 00667 / 00668 €.			10.190,70
		ID SCHEDA: E 00FF5-00669			
3645	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora	1	27,20
					27,20
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00669 €.			27,20
		ID SCHEDA: E 00FF5-00670			
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
3646	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	1,50	16,45	24,68
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00670 €.					24,68
ID SCHEDA: E 00FF5-00672 / 00671					
3647	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	66,00	1,07	70,62
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3648	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	6,00	7,56	45,36
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3649	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	10,20	24,93	254,29
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3650	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,00	84,38	506,28
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3651	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3652	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	10,20	32,35	329,97
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
3653	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	10,20	98,69	1.006,64
3654	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	6,00	35,53	213,18
3655	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm			
		cad.	2	250,00	500,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00672 / 00671 €.					3.119,12
ID SCHEDA: E 00FF5-00711 / 00712					
3656	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	66,00	1,07	70,62
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3657	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	6,00	7,56	45,36
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3658	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	10,20	18,28	186,46
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3659	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,00	84,38	506,28
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3660	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	6,00	32,13
3661	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	12,00	388,20
3662	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	12,00	1.184,28
3663	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	6,00	213,18
3664	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	9,00	633,42
3665	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00711 / 00712 €.					3.683,16
ID SCHEDA: E 00FF5-00713					
3666	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	80,00	1.462,40
3667	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	80,00	2.588,00
3668	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	80,00	7.895,20
3669	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00713 €.					12.208,18
ID SCHEDA: E 00FF5-00714					
3670	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	71,50	76,51
3671	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
			m	6,50	49,14
3672	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	9,00	164,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA MARTIGNACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3673	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,50	548,47
3674	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,50	208,85
3675	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	9,00	291,15
3676	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	9,00	888,21
3677	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,50	230,95
3678	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
3679	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLI IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
3680	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	11,78	83,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00714 €.					3.240,46
ID SCHEDA: E 00FF5-00715					
3681	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	105,93
3682	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	68,04
3683	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	21,15	386,62
3684	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	759,42
3685	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
3686	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	21,15	684,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA MARTIGNACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3687	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	21,15	98,69
					2.087,29
3688	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
					319,77
3689	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
3690	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00715 €.					5.258,70
ID SCHEDA: E 00FF5-00717 / 00716					
3691	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00717 / 00716 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00718					
3692	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	1,07
					105,93
3693	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
					68,04
3694	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,00	18,28
					329,04
3695	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
					759,42
3696	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
3697	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	18,00	32,35
					582,30
3698	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	18,00	98,69
					1.776,42
3699	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
					319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA MARTIGNACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3700	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00718 €.					4.581,99
ID SCHEDA: E 00FF5-00721 / 00722					
3701	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	93,45	99,99
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
3702	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m ²	31,15	452,61
3703	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	11,13	79,02
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00721 / 00722 €.					631,62
ID SCHEDA: E 00FF5-00723					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3704	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m ²	90,00	2.243,70
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3705	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	90,00	2.911,50
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
3706	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	90,00	3.763,80
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3707	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
3708	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00723 €.					9.420,50
ID SCHEDA: E 00FF5-00724					
	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
3709	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche	m ²	14,50	314,94
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
3710	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo	kg	580,00	6.432,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00724 €.					6.747,14
ID SCHEDA: E 00FF5-00725					
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
3711	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm	m	21,00	345,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00725 €.					345,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-00726						
3712	10.5.WK2.26	TAGLIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE SU AREE BOSCADE, VERSANTI ACCLIVI O PARETI ROCCIOSE	m²	90,00	3,49	314,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00726 €.					314,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-00727 / 00728 / 00731						
3713	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	118,50	24,93	2.954,21
3714	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	118,50	32,35	3.833,48
3715	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO				
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	118,50	41,82	4.955,67
3716	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI				
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
3717	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00727 / 00728 / 00731 €.					12.244,86	
ID SCHEDA: E 00FF5-00729						
3718	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00729 €.					181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00730						
3719	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora	1	27,20	27,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00730 €.					27,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-00732 / 00734 / 00735						
3720	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	176,00	1,07	188,32
3721	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	6,00	7,56	45,36
3722	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
			m²	14,00	24,93	349,02
3723	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)				
			m³	0,600	20,19	12,11
3724	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO				
			m³	0,600	46,17	27,70
3725	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	6,00	84,38	506,28
3726	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	6,00	32,13	192,78
3727	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	18,00	32,35	582,30
3728	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo				
			m²	18,00	41,82	752,76
3729	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	8,00	35,53	284,24
3730	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
			m	9,00	70,38	633,42
3731	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE				
			m³	0,400	58,46	23,38
3732	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO				
			m²	2,00	6,08	12,16
3733	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio				
			cad	1	206,36	206,36
3734	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE				
			m²	14,03	7,10	99,61
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00732 / 00734 / 00735				3.915,80
		€.				
		ID SCHEDA: E 00FF5-00733				
3735	71.1.XZ1.05 71.1.XZ1.05.A	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE AZIENDALE DI CHIAMATA Dotazione di base				
			cad	1	1.957,98	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00733 €.				1.957,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00736						
3736	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	169,20	24,93	4.218,16
3737	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	169,20	32,35	5.473,62
3738	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	169,20	41,82	7.075,94
3739	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
3740	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	6	131,29	787,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00736 €.					17.818,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-00737						
3741	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
3742	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
3743	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	49,50	24,93	1.234,04
3744	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
3745	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
3746	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	49,50	32,35	1.601,33
3747	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	49,50	41,82	2.070,09
3748	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
3749	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00737 €.					6.545,09
ID SCHEDA: E 00FF5-00738					
3750	10.5.WK2.26	TAGLIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE SU AREE BOSCADE, VERSANTI ACCLIVI O PARETI ROCCIOSE	m²	46,00	3,49
					160,54
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00738 €.					160,54
ID SCHEDA: E 00FF5-00739 / 00741 / 00742 / 00743 / 00744 / 00745 / 00746 / 00747 / 00748 / 00749 / 00750					
3751	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	598,95	1,07
					640,88
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3752	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	18,00	7,56
					136,08
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3753	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	43,20	24,93
					1.076,98
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3754	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	18,00	84,38
					1.518,84
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3755	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	18,00	32,13
					578,34
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3756	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	43,20	32,35
					1.397,52
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
3757	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	43,20	41,82
					1.806,62
3758	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	18,00	35,53
					639,54
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
3759	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m²	67,65	14,53
					982,95
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3760	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	10,00	70,38
					703,80
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
3761	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	2	206,36
					412,72
3762	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	27,68	7,10	196,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3763	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	5	131,29	656,45
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
3764	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
		kg	120,00	3,47	416,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00739 / 00741 / 00742 / 00743 / 00744 / 00745 / 00746 / 00747 / 00748 / 00749 / 00750 €.			11.163,65
		ID SCHEDA: E 00FF5-00740			
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
3765	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00740 €.			1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-00751			
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
3766	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00751 €.			1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-00766			
3767	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	126,50	1,07	135,36
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3768	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	11,50	7,56	86,94
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3769	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	25,30	24,93	630,73
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3770	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	11,50	84,38	970,37
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3771	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	11,50	32,13	369,50
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3772	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	25,30	32,35	818,46
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
3773	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	21,60	41,82	903,31
3774	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	11,50	35,53	408,60
3775	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
3776	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
3777	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00766 €.					5.416,16
ID SCHEDA: E 00FF5-00767					
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
3778	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00767 €.					1.957,98
ID SCHEDA: E 00FF5-00768					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3779	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	11,50	24,93	286,70
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3780	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	11,50	32,35	372,03
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
3781	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	11,50	41,82	480,93
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00768 €.					1.139,66
ID SCHEDA: E 00FF5-00769					
3782	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
3783	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
3784	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	7,00	17,41	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3785	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00769 €.					11.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-00770					
3786	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	1,00	24,93
3787	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,00	32,35
3788	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	1,00	41,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00770 €.					99,10
ID SCHEDA: E 00FF5-00771 / 00772 / 00773					
3789	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	260,70	1,07
3790	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	23,70	7,56
3791	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	54,51	24,93
3792	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	23,70	84,38
3793	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	23,70	32,13
3794	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	54,51	32,35
3795	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	54,51	41,82
3796	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	23,70	35,53
3797	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
3798	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00771 / 00772 / 00773					9.823,29	
€.						
ID SCHEDA: E 00FF5-00774 / 00775						
3799	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	143,00	1,07	153,01
3800	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	13,00	7,56	98,28
3801	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	29,90	24,93	745,41
3802	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	13,00	84,38	1.096,94
3803	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	13,00	32,13	417,69
3804	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	29,90	32,35	967,27
3805	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	29,90	41,82	1.250,42
3806	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	13,00	35,53	461,89
3807	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
3808	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00774 / 00775 €.					5.674,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-00776 / 00777						
3809	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	209,00	1,07	223,63
3810	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	19,00	7,56	143,64
3811	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	41,80	24,93	1.042,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA MARTIGNACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3812	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	19,00	84,38
					1.603,22
3813	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	19,00	32,13
					610,47
3814	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	41,80	32,35
					1.352,23
3815	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,80	41,82
					1.748,08
3816	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	19,00	35,53
					675,07
3817	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00776 / 00777 €.			7.529,70
		ID SCHEDA: E 00FF5-00778			
3818	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	1,07
					105,93
3819	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
					68,04
3820	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	15,75	24,93
					392,65
3821	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
					759,42
3822	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
3823	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	15,75	32,35
					509,51
3824	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	15,75	41,82
					658,67
3825	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA MARTIGNACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	9,00	35,53
3826	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			319,77
			a corpo	1	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00778 €.			3.234,45
		ID SCHEDA: E 00FF5-00779 / 00780			
3827	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m ² ×cm	253,00	1,07
3828	40.1.BQ4.01.A	In pietra			270,71
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	23,00	7,56
3829	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			173,88
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m ²	48,30	24,93
3830	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			1.204,12
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	23,00	84,38
3831	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			1.940,74
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	23,00	32,13
3832	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			738,99
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m ²	48,30	32,35
3833	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			1.562,51
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	48,30	41,82
3834					2.019,91
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	23,00	35,53
3835	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			817,19
			a corpo	2	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00779 / 00780 €.			8.990,63
		ID SCHEDA: E 00FF5-00781			
3836	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00781 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00782 / 00783 / 00786 / 00787 / 00788 / 00789			
3837	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		(CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
3838	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
3839	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	13,50	24,93	336,56
3840	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
3841	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
3842	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,50	32,35	436,73
3843	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	13,50	41,82	564,57
3844	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
3845	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
3846	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
3847	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
3848	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	24,00	7,10	170,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00782 / 00783 / 00786			3.871,43
		/ 00787 / 00788 / 00789 €.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-00784			
3849	71.1.XZ1.05 71.1.XZ1.05.A	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00784 €.			1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-00790 / 00791 / 00794			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3850	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	70,90	1,07	75,86
3851	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	10,90	7,56
3852	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	28,11	24,93
3853	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	10,90	84,38
3854	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,90	32,13
3855	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	28,11	32,35
3856	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	28,11	41,82
3857	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	10,90	35,53
3858	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	5	131,29
3859	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	9,00	70,38
3860	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	2	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00790 / 00791 / 00794 €.					6.303,79
3861	71.1.XZ1.05 71.1.XZ1.05.A	ID SCHEDA: E 00FF5-00792 FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA Dotazione di base	cad	1	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00792 €.					1.957,98
3862	71.1.XZ1.05 71.1.XZ1.05.A	ID SCHEDA: E 00FF5-00793 FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA Dotazione di base			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA MARTIGNACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		cad	1	1.957,98	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00793 €.					1.957,98
ID SCHEDA: E 00FF5-00901 / 00900					
3863	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	66,00	1,07	70,62
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3864	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	6,00	7,56	45,36
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3865	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	12,00	24,93	299,16
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3866	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,00	84,38	506,28
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3867	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3868	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
3869	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	18,00	41,82	752,76
3870	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	6,00	35,53	213,18
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3871	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00901 / 00900 €.					3.014,34
Totale VIA MARTIGNACCO €.					251.002,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA DELLA FAULA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-00673			
3872	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	5,44	24,93
					135,62
3873	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	5,44	32,35
					175,98
3874	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	5,44	41,82
					227,50
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00673 €.			539,10
		ID SCHEDA: E 00FF5-00674 / 00675			
3875	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	1,07
					105,93
3876	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
					68,04
3877	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	13,50	24,93
					336,56
3878	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
					759,42
3879	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
3880	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	13,50	32,35
					436,73
3881	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	13,50	41,82
					564,57
3882	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
					319,77
3883	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
3884	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	15	131,29
					1.969,35
3885	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA DELLA FAULA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		cad	1	206,36	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00674 / 00675 €.			5.407,80
		ID SCHEDA: E 00FF5-00676			
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
3886	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00676 €.			1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-00678 / 00677			
3887	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	96,00	1,07	102,72
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
3888	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	32,00	14,53	464,96
3889	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	12,00	7,10	85,20
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00678 / 00677 €.			652,88
		ID SCHEDA: E 00FF5-00679 / 00680 / 00681			
3890	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	214,50	1,07	229,52
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3891	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	19,50	7,56	147,42
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3892	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	39,00	18,28	712,92
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3893	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	19,50	84,38	1.645,41
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3894	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	19,50	32,13	626,54
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3895	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	39,00	32,35	1.261,65
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
3896	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	39,00	61,36	2.393,04
3897	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA DELLA FAULA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	19,50	35,53
3898	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			692,84
			a corpo	10	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00679 / 00680 / 00681			1.312,90
		€.			9.022,24
		ID SCHEDA: E 00FF5-00682			
3899	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00682 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00683			
3900	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
			cad	1	573,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00683 €.			573,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-00684			
3901	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	22,00	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			23,54
3902	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	2,00	7,56
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			15,12
3903	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	2,00	18,28
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			36,56
3904	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	2,00	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			168,76
3905	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	2,00	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			64,26
3906	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	2,00	32,35
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			64,70
3907	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
			m ²	2,00	61,36
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			122,72
3908			m ²	2,00	35,53
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00684 €.			71,06
					566,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA DELLA FAULA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00685					
3909	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,00	18,28
3910	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,00	32,35
3911	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	1,00	61,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00685 €.					111,99
ID SCHEDA: E 00FF5-00686					
3912	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	105,93
3913	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	68,04
3914	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	16,20	296,14
3915	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	759,42
3916	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
3917	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	16,20	524,07
3918	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	16,20	994,03
3919	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	319,77
3920	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
3921	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA DELLA FAULA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3922	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
3923	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATE			
		m²	12,09	7,10	85,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00686 €.					4.131,96
ID SCHEDA: E 00FF5-00687					
3924	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
3925	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
3926	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	18,00	18,28	329,04
3927	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
3928	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
3929	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	18,00	32,35	582,30
3930	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	18,00	98,69	1.776,42
3931	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
3932	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
3933	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
3934	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00687 €.					4.919,64

ID SCHEDA: E 00FF5-00688

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA DELLA FAULA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3935	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	20,00	18,28
					365,60
3936	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	20,00	32,35
					647,00
3937	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	20,00	98,69
					1.973,80
3938	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00688 €.					3.117,69
ID SCHEDA: E 00FF5-00689					
3939	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	275,00	1,07
					294,25
3940	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	25,00	7,56
					189,00
3941	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	130,00	18,28
					2.376,40
3942	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	25,00	84,38
					2.109,50
3943	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	25,00	32,13
					803,25
3944	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	130,00	32,35
					4.205,50
3945	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	130,00	98,69
					12.829,70
3946	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	25,00	35,53
					888,25
3947	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00689 €.					23.827,14
ID SCHEDA: E 00FF5-00700					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA DELLA FAULA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3948	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche	m ²	25,50	553,86
3949	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo	kg	1.020,00	11.311,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00700 €.					11.865,66
Totale VIA DELLA FAULA €.					66.875,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIALE LEONARDO DA VINCI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00690 / 00691 / 00692						
3950	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	88,00	1,07	94,16
3951	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	8,00	7,56	60,48
3952	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	24,50	18,28	447,86
3953	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	8,00	84,38	675,04
3954	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	8,00	32,13	257,04
3955	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	24,50	32,35	792,58
3956	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	24,50	98,69	2.417,91
3957	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	8,00	35,53	284,24
3958	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	10,00	70,38	703,80
3959	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
3960	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	17,05	7,10	121,06
3961	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
3962	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00690 / 00691 / 00692 €.					6.765,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-00693						
	40.3.BO4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIALE LEONARDO DA VINCI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3963	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	41,80	18,28
					764,10
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3964	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	41,80	32,35
					1.352,23
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
3965	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	41,80	98,69
					4.125,24
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3966	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
					262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00693 €.					6.504,15
ID SCHEDA: E 00FF5-00694 / 00695					
3967	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	69,30	1,07
					74,15
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3968	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	6,30	7,56
					47,63
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3969	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	8,10	18,28
					148,07
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3970	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	6,30	84,38
					531,59
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3971	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	6,30	32,13
					202,42
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3972	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	8,10	32,35
					262,04
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
3973	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	8,10	98,69
					799,39
3974	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	6,30	35,53
					223,84
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
3975	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	8,00	70,38
					563,04
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
3976	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad	1	206,36
					206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00694 / 00695 €.					3.058,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIALE LEONARDO DA VINCI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00697 / 00696						
3977	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	108,00	1,07	115,56
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)				
3978	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m²	36,00	14,53	523,08
3979	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	14,00	7,10	99,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00697 / 00696 €.						738,04
ID SCHEDA: E 00FF5-00698 / 00699 / 00701 / 00704 / 00705 / 00706 / 00707						
3980	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	396,00	1,07	423,72
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
3981	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	22,00	7,56	166,32
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
3982	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	59,40	18,28	1.085,83
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE				
3983	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	22,00	84,38	1.856,36
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
3984	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	22,00	32,13	706,86
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
3985	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	66,90	32,35	2.164,22
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
3986	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	66,90	98,69	6.602,36
3987	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	30,00	35,53	1.065,90
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
3988	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	28,00	70,38	1.970,64
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE				
3989	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36	206,36
3990	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIALE LEONARDO DA VINCI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	20,70	7,10	146,97
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
3991	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00698 / 00699 / 00701 / 00704 / 00705 / 00706 / 00707 €.			16.789,41
		ID SCHEDA: E 00FF5-00702			
	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
3992	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche			
		m ²	22,20	21,72	482,18
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
3993	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
		kg	888,00	11,09	9.847,92
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00702 €.			10.330,10
		ID SCHEDA: E 00FF5-00703			
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
3994		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00703 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00708 / 00709			
	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
3995		m ² ×cm	368,50	1,07	394,30
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
3996	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3997	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	13,50	18,28	246,78
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
3998	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	17,00	84,38	1.434,46
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3999	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4000	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	21,00	32,35	679,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
4001	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
4002	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIALE LEONARDO DA VINCI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	23,50	35,53	834,96
4003	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
4004	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
4005	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	1,000	20,19	20,19
4006	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	1,000	46,17	46,17
4007	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE			
		m ³	1,000	58,46	58,46
4008	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO			
		m ²	5,00	6,08	30,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00708 / 00709 €.			6.797,36
		ID SCHEDA: E 00FF5-00710			
4009	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	90,00	18,28	1.645,20
4010	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	90,00	32,35	2.911,50
4011	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	90,00	98,69	8.882,10
4012	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00710 €.			13.570,09
		Totale VIALE LEONARDO DA VINCI €.			64.734,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA DEL PIOPPO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00752 / 00754						
4013	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	70,20	24,93	1.750,09
4014	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	70,20	32,35	2.270,97
4015	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	70,20	41,82	2.935,76
4016	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	97,30	194,60
4017	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29	393,87
4018	71.2.VV4.01 71.2.VV4.01.A	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 12 cm	m	36,00	0,65	23,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00752 / 00754 €.					7.568,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-00755						
4019	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	80,30	1,07	85,92
4020	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,30	7,56	55,19
4021	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	12,60	24,93	314,12
4022	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	7,30	84,38	615,97
4023	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,30	32,13	234,55
4024	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	12,60	32,35	407,61
4025	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	12,60	41,82	526,93
4026	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA DEL PIOPPO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	7,30	35,53
4027	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			259,37
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	a corpo	4	131,29
4028	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			525,16
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE	m	8,00	70,38
4029	71.1.MH4.01.B	Formato medio			563,04
	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	cad	1	206,36
4030	71.2.VV4.02				206,36
			m ²	11,63	7,10
					82,57
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00755 €.			3.876,79
		ID SCHEDA: E 00FF5-00756			
4031	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	63,80	1,07
					68,27
4032	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	5,80	7,56
					43,85
4033	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	8,40	24,93
					209,41
4034	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	5,80	84,38
					489,40
4035	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	5,80	32,13
					186,35
4036	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	8,40	32,35
					271,74
4037	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	8,40	41,82
					351,29
4038	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	5,80	35,53
					206,07
4039	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
					262,58
4040	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA DEL PIOPPO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	6,00	70,38	422,28
4041	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00756 €.					2.717,60
ID SCHEDA: E 00FF5-00757 / 00759 / 00760					
4042	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	121,00	1,07	129,47
4043	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	11,00	7,56	83,16
4044	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	16,50	24,93	411,35
4045	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	11,00	84,38	928,18
4046	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	11,00	32,13	353,43
4047	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	16,50	32,35	533,78
4048	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	16,50	41,82	690,03
4049	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	11,00	35,53	390,83
4050	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
4051	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
4052	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00757 / 00759 / 00760 €.					4.341,07
ID SCHEDA: E 00FF5-00758					
4053	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA DEL PIOPPO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ARREDO URBANO					
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00758 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00761 / 00762					
4054	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	95,46	1,07	102,14
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
4055	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m²	31,82	14,53	462,34
4056	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	12,21	7,10	86,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00761 / 00762 €.					651,17
ID SCHEDA: E 00FF5-00763 / 00764					
4057	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4058	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4059	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	12,60	18,28	230,33
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4060	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
4061	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4062	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	12,60	32,35	407,61
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
4063	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	12,60	98,69	1.243,49
4064	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4065	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA DEL PIOPPO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4066	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
4067	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00763 / 00764 €.					4.244,60
ID SCHEDA: E 00FF5-00765					
4068	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	28,00	24,93
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4069	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	28,00	32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4070	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	28,00	41,82
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4071	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00765 €.					2.906,09
ID SCHEDA: E 00FF5-00826					
4072	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,65	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4073	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	1,65	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
4074	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	1,65	98,69
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4075	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00826 €.					377,67
ID SCHEDA: E 00FF5-00827					
4076	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4077	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	9,00	7,56
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4078	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA DEL PIOPPO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	13,50	18,28	246,78
4079	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
4080	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
4081	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,50	32,35	436,73
4082	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	13,50	98,69	1.332,32
4083	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
4084	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
4085	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
4086	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
4087	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	11,63	7,10	82,57
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00827 €.					4.461,57
ID SCHEDA: E 00FF5-00828					
4088	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
4089	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
4090	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	27,00	24,93	673,11
4091	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA DEL PIOPPO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4092	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
4093	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	27,00	32,35	873,45
4094	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	27,00	41,82	1.129,14
4095	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
4096	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
4097	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
4098	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
4099	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00828 €.					5.004,88
ID SCHEDA: E 00FF5-00829					
4100	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	1,00	24,93	24,93
4101	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,00	32,35	32,35
4102	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	1,00	41,82	41,82
4103	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00829 €.					196,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00831 / 00830					
4104	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	79,20	1,07	84,74
4105	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA DEL PIOPPO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4106	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m	7,20	54,43
4107	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m ²	22,68	565,41
4108	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,20	607,54
4109	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m	7,20	231,34
4110	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	22,68	733,70
4111	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	22,68	948,48
4112	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	m ²	7,20	255,82
			a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00831 / 00830 €.					3.612,75
ID SCHEDA: E 00FF5-00832 / 00833 / 00834					
4113	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	165,00	176,55
4114	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	15,00	113,40
4115	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	45,00	1.121,85
4116	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	15,00	1.265,70
4117	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	15,00	481,95
4118	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	45,00	1.455,75
4119	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA DEL PIOPPO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4120	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	45,00	1.881,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	15,00	532,95
4121	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	a corpo	2	262,58
4122	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	9,00	633,42
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00832 / 00833 / 00834			7.926,05
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-00835			
4123	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m ²	10,08	71,57
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00835 €.			71,57
		ID SCHEDA: E 00FF5-00836 / 00837 / 00838			
4124	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m ² ×cm	99,00	105,93
4125	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	9,00	68,04
4126	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m ²	13,50	246,78
4127	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	9,00	759,42
4128	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	9,00	289,17
4129	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	13,50	436,73
4130	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	13,50	1.332,32
4131	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	9,00	319,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA DEL PIOPPO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4132	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00836 / 00837 / 00838			3.910,06
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-00839			
4133	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	102,90	1,07	110,10
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
4134	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	34,30	14,53	498,38
4135	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	12,25	7,10	86,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00839 €.			695,46
		Totale VIA DEL PIOPPO €.			52.744,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA VAL PERSARINA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
		ID SCHEDA: E 00FF5-00807 / 00808 / 00809 / 00810 / 00811 / 00812 / 00813				
4136	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	177,10	1,07	189,50
4137	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	11,00	6,01	66,11
4138	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	24,00	24,93	598,32
4139	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	16,40	49,82	817,05
4140	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	13,70	32,13	440,18
4141	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	32,10	32,35	1.038,44
4142	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	32,10	41,82	1.342,42
4143	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	13,70	35,53	486,76
4144	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	17,00	70,38	1.196,46
4145	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	5	131,29	656,45
4146	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	2	206,36	412,72
4147	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	13,38	7,10	95,00
4148	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00807 / 00808 / 00809 / 00810 / 00811 / 00812 / 00813 €.					7.521,05	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA VAL PERSARINA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
4149	40.1.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-00814				
	40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
		In calcestruzzo	m	17,00	6,01	102,17
4150	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER				
	40.1.GQ4.04.C	MARCIAPIEDI (CAM)				
		Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	17,00	36,82	625,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00814 €.					728,11	
4151	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-00815				
	40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
		In cls leggermente armato	m²	18,70	24,93	466,19
4152	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	18,70	32,35	604,95
4153	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO				
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	18,70	41,82	782,03
4154	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI				
	12.9.GY4.01.B	ESISTENTI				
		Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00815 €.					2.115,75	
4155	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-00816 / 00817				
		FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO				
		(CAM)	m²×cm	82,50	1,07	88,28
4156	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	7,50	6,01	45,08
4157	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	8,25	24,93	205,67
4158	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO				
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM)				
		Elementi bocciardati dritti o curvi	m	7,50	49,82	373,65
4159	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN				
	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
		Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,50	32,13	240,98
4160	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	8,25	32,35	266,89
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA VAL PERSARINA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4161	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	8,25	41,82	345,02
4162	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	7,50	35,53	266,48
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
4163	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00816 / 00817 €.					1.895,04
ID SCHEDA: E 00FF5-00818					
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
4164	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00818 €.					62,99
ID SCHEDA: E 00FF5-00819					
4165	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	440,00	1,07	470,80
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
4166	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	5,400	20,19	109,03
4167	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	5,400	46,17	249,32
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
4168	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	21,00	36,82	773,22
4169	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE			
		m ³	5,400	58,46	315,68
4170	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO			
		m ²	27,00	6,08	164,16
4171	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	12,00	35,53	426,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00819 €.					2.508,57
ID SCHEDA: E 00FF5-00820					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4172	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	41,00	24,93	1.022,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4173	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	41,00	32,35	1.326,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA VAL PERSARINA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4174	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	1.714,62
4175	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	97,30	97,30
4176	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	131,29	656,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00820 €.					4.816,85
ID SCHEDA: E 00FF5-00821					
4177	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	6,01	246,41
4178	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	36,82	1.509,62
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00821 €.					1.756,03
ID SCHEDA: E 00FF5-00822					
4179	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	16,45	62,51
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00822 €.					62,51
ID SCHEDA: E 00FF5-00823					
4180	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	16,45	65,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00823 €.					65,80
ID SCHEDA: E 00FF5-00824					
4181	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	24,93	2.268,63
4182	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	2.943,85
4183	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	3.805,62
4184	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00824 €.					9.149,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA VAL PERSARINA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-00825			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4185	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	35,20	24,93
					877,54
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4186	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	35,20	32,35
					1.138,72
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4187	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	35,20	41,82
					1.472,06
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4188	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29
					262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00825 €.					3.750,90
Totale VIA VAL PERSARINA €.					34.432,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA VAL RACCOLANA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00795					
4189	10.5.WK2.26	TAGLIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE SU AREE BOSCADE, VERSANTI ACCLIVI O PARETI ROCCIOSE	m²	25,00	87,25
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00795 €.					87,25
ID SCHEDA: E 00FF5-00796					
4190	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	25,50	635,72
4191	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	25,50	824,93
4192	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	25,50	1.066,41
4193	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
4194	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00796 €.					2.886,94
ID SCHEDA: E 00FF5-00797					
4195	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00
4196	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
4197	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	7,00	121,87
4198	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00797 €.					11.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-00798					
4199	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00798 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00799 / 00801					
	40.3.BO4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA VAL RACCOLANA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4200	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	100,50	24,93
					2.505,47
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4201	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	100,50	32,35
					3.251,18
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4202	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	100,50	41,82
					4.202,91
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4203	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	5	131,29
					656,45
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00799 / 00801 €.			10.616,01
		ID SCHEDA: E 00FF5-00800			
4204	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm			
			cad.	14	250,00
					3.500,00
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00800 €.			3.500,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-00802 / 00803 / 00804 / 00805 / 00806			
4205	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	198,00	1,07
					211,86
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4206	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	18,00	7,56
					136,08
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4207	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	27,00	24,93
					673,11
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4208	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	18,00	84,38
					1.518,84
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
4209	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	18,00	32,13
					578,34
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4210	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	27,00	32,35
					873,45
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4211	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	27,00	41,82
					1.129,14
4212	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	18,00	35,53
					639,54
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA VAL RACCOLANA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4213	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	10,00	70,38	703,80
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4214	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
4215	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	2	181,64	363,28
	71.2.BY1.01	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE			
4216	71.2.BY1.01.A	Tramite applicazione di vernice al m2			
		m ²	14,60	6,20	90,52
4217	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	14,60	7,10	103,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00802 / 00803 / 00804 / 00805 / 00806 €.					7.284,20
Totale VIA VAL RACCOLANA €.					35.570,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE LARGO VALCALDA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00841					
4218	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	36,00	897,48
4219	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	36,00	1.164,60
4220	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	36,00	1.505,52
4221	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00841 €.					3.830,18
ID SCHEDA: E 00FF5-00842					
4222	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	18,50	111,19
4223	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	18,50	681,17
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00842 €.					792,36
ID SCHEDA: E 00FF5-00843					
4224	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	126,00	3.141,18
4225	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	126,00	4.076,10
4226	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	126,00	5.269,32
4227	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	6	787,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00843 €.					13.274,34
ID SCHEDA: E 00FF5-00844					
4228	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00844 €.					573,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE LARGO VALCALDA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00845					
4229	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00845 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00846					
4230	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00846 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00847					
4231	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	105,00	6,01
4232	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	105,00	36,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00847 €.					4.497,15
ID SCHEDA: E 00FF5-00848					
4233	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
4234	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
4235	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	9,90	24,93
4236	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
4237	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
4238	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	9,90	32,35
4239	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	9,90	41,82
4240	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE LARGO VALCALDA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4241	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
4242	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
4243	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	9,46	67,17
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00848 €.					3.148,86
ID SCHEDA: E 00FF5-00849					
4244	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	105,93
4245	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	68,04
4246	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	9,90	246,81
4247	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	759,42
4248	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
4249	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	9,90	320,27
4250	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	9,90	414,02
4251	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	319,77
4252	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
4253	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00849 €.					3.081,69
ID SCHEDA: E 00FF5-00850					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE LARGO VALCALDA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4254	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	5,65	140,85
4255	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	32,35	182,78
4256	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	41,82	236,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00850 €.					559,91
ID SCHEDA: E 00FF5-00851 / 00852					
4257	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	351,54	376,15
4258	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
			m	7,56	45,36
4259	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	84,38	1.181,32
4260	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	32,13	449,82
4261	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	32,35	388,20
4262	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	41,82	501,84
4263	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	35,53	497,42
4264	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
			m²	14,53	583,82
4265	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	70,38	844,56
4266	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
			cad	206,36	412,72
4267	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m²	7,10	107,85
4268	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE LARGO VALCALDA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	kg	240,00	11,09	2.661,60
4269	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm				
			a corpo	2	238,92	477,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00851 / 00852 €.						8.528,50
ID SCHEDA: E 00FF5-00853						
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
4270	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato				
			m²	5,70	24,93	142,10
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
4271	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
			m²	5,70	32,35	184,40
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO				
4272	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo				
			m²	5,70	41,82	238,37
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00853 €.						564,87
ID SCHEDA: E 00FF5-00854						
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO				
4273			cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00854 €.						181,64
Totale LARGO VALCALDA €.						40.179,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA VAL D'AUPA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00855					
4274	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00855 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00856					
4275	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	18,70	24,93
4276	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	18,70	32,35
4277	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	18,70	41,82
4278	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00856 €.					1.984,46
ID SCHEDA: E 00FF5-00857					
4279	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07
4280	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56
4281	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38
4282	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
4283	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00857 €.					514,11
ID SCHEDA: E 00FF5-00858					
4284	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	13,00	7,56
4285	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			98,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA VAL D'AUPA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	13,00	36,82	478,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00858 €.					576,94
ID SCHEDA: E 00FF5-00859					
4286	40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	25,52	636,21
4287	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	25,52	825,57
4288	40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	25,52	1.067,25
4289	12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00859 €.					2.922,90
ID SCHEDA: E 00FF5-00860					
4290	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	255,20	273,06
4291	40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	23,20	854,22
4292	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	23,20	824,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00860 €.					1.951,58
ID SCHEDA: E 00FF5-00861					
4293	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00861 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00862					
4294	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	238,70	255,41
4295	40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,00	52,92
4296	11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	1,540	31,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA VAL D'AUPA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4297	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
			m ³	1,540	46,17
					71,10
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4298	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	14,00	84,38
					1.181,32
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
4299	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	14,00	32,13
					449,82
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4300	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	7,70	32,35
					249,10
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4301	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	7,70	41,82
					322,01
4302	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	14,00	35,53
					497,42
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00862 €.					3.110,19
ID SCHEDA: E 00FF5-00863					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4303	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	134,20	24,93
					3.345,61
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4304	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	134,20	32,35
					4.341,37
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4305	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	134,20	41,82
					5.612,24
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4306	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	12	131,29
					1.575,48
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00863 €.					14.874,70
ID SCHEDA: E 00FF5-00864					
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
4307			cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00864 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00865					
	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
4308	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche			
			m ²	92,30	21,72
					2.004,76
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA VAL D'AUPA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4309	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
		kg	3.692,00	11,09	40.944,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00865 €.					42.949,04
ID SCHEDA: E 00FF5-00866					
4310	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00866 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00867					
4311	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00867 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00868					
4312	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	77,00	1,07	82,39
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4313	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	7,00	7,56	52,92
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4314	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	7,70	24,93	191,96
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4315	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	7,00	84,38	590,66
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
4316	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	7,00	32,13	224,91
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4317	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	7,70	32,35	249,10
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4318	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	7,70	41,82	322,01
4319	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	7,00	35,53	248,71
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4320	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00868 €.					2.225,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA VAL D'AUPA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00870 / 00869					
4321	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	82,50	1,07
					88,28
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4322	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	7,50	7,56
					56,70
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4323	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	11,25	24,93
					280,46
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4324	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	7,50	84,38
					632,85
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
4325	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,50	32,13
					240,98
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4326	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	11,25	32,35
					363,94
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4327	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	11,25	41,82
					470,48
4328	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	7,50	35,53
					266,48
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4329	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
4330	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia	a corpo	1	62,99
					62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00870 / 00869 €.					2.594,45
ID SCHEDA: E 00FF5-00871					
4331	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07
					35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4332	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	3,00	7,56
					22,68
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4333	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	3,60	24,93
					89,75
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4334	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA VAL D'AUPA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	3,00	84,38	253,14
4335	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
4336	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	3,60	32,35	116,46
4337	40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	3,60	41,82	150,55
4338	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
4339	12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00871 €.					1.002,16
ID SCHEDA: E 00FF5-00872					
4340	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00872 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00873					
4341	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00873 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00874					
4342	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00874 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00885					
	71.6.BY1.01	REMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
4343	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	4,00	17,41	69,64
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
4344	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	4,00	70,38	281,52
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00885 €.					351,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA VAL D'AUPA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00887 / 00886						
4345	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	58,80	1,07	62,92
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)						
4346	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m²	19,60	14,53	284,79
VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE						
4347	71.2.VV4.02		m²	7,00	7,10	49,70
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00887 / 00886 €.					397,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-00888						
RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI						
4348	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	4,00	17,41	69,64
PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO						
4349	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	4,00	70,38	281,52
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00888 €.					351,16	
Totale VIA VAL D'AUPA €.					79.609,18	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA LOMBARDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00875						
4350	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	66,00	1,07	70,62
4351	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	8,00	7,56	60,48
4352	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	12,00	24,93	299,16
4353	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	8,00	84,38	675,04
4354	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	8,00	32,13	257,04
4355	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	12,00	32,35	388,20
4356	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	12,00	41,82	501,84
4357	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	8,00	35,53	284,24
4358	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
4359	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92	238,92
4360	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
4361	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
4362	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	12,09	7,10	85,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00875 €.					3.550,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-00876						
4363	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA LOMBARDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	66,00	1,07	70,62
4364	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	6,00	45,36
4365	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	12,00	24,93
4366	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,00	84,38
4367	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	32,13
4368	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	12,00	32,35
4369	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	12,00	41,82
4370	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,00	35,53
4371	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	9,00	70,38
4372	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00876 €.					3.057,20
ID SCHEDA: E 00FF5-00877					
4373	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	1,03	24,93
4374	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,03	32,35
4375	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	1,03	41,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00877 €.					102,07
ID SCHEDA: E 00FF5-00878					
4376	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	1,00	24,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA LOMBARDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4377	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,00	32,35
					32,35
4378	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	1,00	41,82
					41,82
4379	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00878 €.					230,39
ID SCHEDA: E 00FF5-00880 / 00879 / 00881					
4380	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	121,00	1,07
					129,47
4381	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	11,00	7,56
					83,16
4382	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	22,00	24,93
					548,46
4383	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	11,00	84,38
					928,18
4384	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	11,00	32,13
					353,43
4385	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	22,00	32,35
					711,70
4386	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	22,00	41,82
					920,04
4387	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	11,00	35,53
					390,83
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00880 / 00879 / 00881 €.					4.065,27
ID SCHEDA: E 00FF5-00882 / 00883					
4388	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	1,07
					105,93
4389	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA LOMBARDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	9,00	7,56
4390	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			68,04
			m ²	18,00	24,93
4391	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			448,74
			m	9,00	84,38
4392	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			759,42
			m	9,00	32,13
4393	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			289,17
			m ²	18,00	32,35
4394	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			582,30
			m ²	18,00	41,82
4395	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			752,76
			m ²	9,00	35,53
4396	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			319,77
			m	5,00	70,38
4397	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			351,90
			m ²	12,00	7,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00882 / 00883 €.			85,20
					3.763,23
		ID SCHEDA: E 00FF5-00889			
4398	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
			a corpo	1	10.000,00
4399	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			10.000,00
			cad.	1	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			400,00
4400	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
			m	7,00	17,41
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			121,87
4401	71.6.SQ4.01.B				
			m	7,00	70,38
					492,66
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00889 €.			11.014,53
		ID SCHEDA: E 00FF5-00890			
4402	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
			cad.	1	400,00
					400,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA LOMBARDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
4403	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	7,00	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
4404	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00890 €.					1.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-00891					
4405	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00891 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00892					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
4406	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	4,00	69,64
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
4407	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	4,00	281,52
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00892 €.					351,16
ID SCHEDA: E 00FF5-00893					
4408	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	49,50	52,97
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4409	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	6,50	49,14
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4410	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m ²	9,00	224,37
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4411	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,50	548,47
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
4412	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,50	208,85
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4413	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	9,00	291,15
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4414	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VILLAGGIO DEL SOLE
VIA LOMBARDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	9,00	41,82	376,38
4415	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	6,50	35,53	230,95
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00893 €.					1.982,28
ID SCHEDA: E 00FF5-00894					
4416	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	49,80	1,07	53,29
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
4417	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	16,60	14,53	241,20
4418	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	4,00	7,10	28,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00894 €.					322,89
ID SCHEDA: E 00FF5-00896 / 00895					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4419	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	180,00	24,93	4.487,40
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4420	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	180,00	32,35	5.823,00
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4421	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	180,00	41,82	7.527,60
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4422	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	4	131,29	525,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00896 / 00895 €.					18.363,16
ID SCHEDA: E 00FF5-00897					
4423	10.5.WK2.26	TAGLIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE SU AREE BOSCADE, VERSANTI ACCLIVI O PARETI ROCCIOSE			
		m ²	900,00	3,49	3.141,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00897 €.					3.141,00
ID SCHEDA: E 00FF5-00898					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4424	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	1,00	24,93	24,93
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4425	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,00	32,35	32,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VILLAGGIO DEL SOLE VIA LOMBARDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4426	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	1,00	41,82
					41,82
4427	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00898 €.					230,39
ID SCHEDA: E 00FF5-00899					
4428	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00899 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03450					
4429	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	6,00	17,41
					104,46
4430	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38
					422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03450 €.					526,74
Totale VIA LOMBARDIA €.					52.079,05
Totale VILLAGGIO DEL SOLE €.					677.228,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA LOMBARDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00941					
4431	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	4,29	24,93
4432	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	4,29	32,35
4433	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	4,29	98,69
4434	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00941 €.					1.021,01
ID SCHEDA: E 00FF5-00942					
4435	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,50	32,13
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00942 €.					112,46
ID SCHEDA: E 00FF5-00943					
4436	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	6,30	7,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00943 €.					44,73
ID SCHEDA: E 00FF5-00944					
4437	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00944 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00945					
4438	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	72,00	18,28
4439	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	72,00	32,35
4440	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	72,00	98,69
4441	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA LOMBARDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4442	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	4	131,29	525,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00945 €.					11.373,50
ID SCHEDA: E 00FF5-00946					
4443	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	65,00	18,28	1.188,20
4444	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	65,00	32,35	2.102,75
4445	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	65,00	98,69	6.414,85
4446	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00946 €.					9.968,38
ID SCHEDA: E 00FF5-00947					
4447	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00947 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00948					
4448	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	24,75	18,28	452,43
4449	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	24,75	32,35	800,66
4450	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	24,75	98,69	2.442,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00948 €.					3.695,67
ID SCHEDA: E 00FF5-00949					
4451	100.NP.006	Lievo, spostamento e ricollocamento in opera di elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale			
		a corpo	1	3.000,00	3.000,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00949 €.					3.000,00
ID SCHEDA: E 00FF5-00950 / 00951					
4452	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	57,20	1,07	61,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA LOMBARDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4453	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	5,20	39,31
4454	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	15,60	285,17
4455	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	5,20	438,78
4456	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,20	167,08
4457	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	15,60	504,66
4458	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	15,60	1.539,56
4459	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	5,20	184,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00950 / 00951 €.					3.220,52
ID SCHEDA: E 00FF5-00952					
4460	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	35,31
4461	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	22,68
4462	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	10,50	191,94
4463	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	253,14
4464	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	96,39
4465	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	10,50	339,68
4466	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	10,50	1.036,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA LOMBARDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4467	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00952 €.					2.081,98
ID SCHEDA: E 00FF5-00957					
4468	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00957 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00958 / 00959					
4469	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4470	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4471	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,00	18,28	329,04
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4472	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
4473	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4474	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
4475	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
4476	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
4477	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00958 / 00959 €.					4.581,99
ID SCHEDA: E 00FF5-00960					
4478	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	9,75	7,10	69,23
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00960 €.					69,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA LOMBARDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
		ID SCHEDA: E 00FF5-00962 / 00961				
4479	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
4480	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
4481	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	17,10	24,93	426,30
4482	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
4483	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
4484	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	17,10	32,35	553,19
4485	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	17,10	41,82	715,12
4486	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
4487	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00962 / 00961 €.					3.263,85	
		ID SCHEDA: E 00FF5-00969				
4488	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	4,10	18,28	74,95
4489	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	4,10	32,35	132,64
4490	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	4,10	98,69	404,63
4491	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30	97,30
4492	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA LOMBARDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00969 €.					972,10
ID SCHEDA: E 00FF5-00970 / 00971 / 00972 / 00973					
4493	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	132,00	1,07	141,24
4494	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	12,00	7,56	90,72
4495	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,00	18,28	329,04
4496	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	12,00	84,38	1.012,56
4497	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	12,00	32,13	385,56
4498	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
4499	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
4500	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	12,00	35,53	426,36
4501	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	4	97,30	389,20
4502	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00970 / 00971 / 00972 / 00973 €.					5.264,69
ID SCHEDA: E 00FF5-01025					
4503	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01025 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01026					
4504	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA LOMBARDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01026 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01027					
4505	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01027 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01028 / 01029					
4506	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	77,00	82,39
4507	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,00	52,92
4508	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	10,50	191,94
4509	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	7,00	590,66
4510	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,00	224,91
4511	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	10,50	339,68
4512	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	10,50	1.036,25
4513	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	7,00	248,71
4514	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
4515	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01028 / 01029 €.					3.250,65
ID SCHEDA: E 00FF5-01030					
4516	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA LOMBARDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	12,00	7,10	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01030 €.					85,20
ID SCHEDA: E 00FF5-01032 / 01031					
4517	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
4518	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
4519	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	13,50	18,28	246,78
4520	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
4521	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
4522	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,50	32,35	436,73
4523	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	13,50	98,69	1.332,32
4524	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
4525	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
4526	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01032 / 01031 €.					4.041,35
ID SCHEDA: E 00FF5-01033					
4527	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	9,60	18,28	175,49
4528	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	9,60	32,35	310,56
4529	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI

VIA LOMBARDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	9,60	98,69	947,42
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4530	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01033 €.					1.827,34
Totale VIA LOMBARDIA €.					59.356,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00904					
4531	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora	1	27,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00904 €.					27,20
ID SCHEDA: E 00FF5-00903					
4532	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
4533	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
4534	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	15,30	18,28
4535	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
4536	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
4537	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	15,30	32,35
4538	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	15,30	98,69
4539	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
4540	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
4541	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
4542	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
4543	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	8,70	7,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00903 €.					4.578,25
ID SCHEDA: E 00FF5-00905					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4544	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	1	27,20	27,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00905 €.					27,20
ID SCHEDA: E 00FF5-00906					
4545	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	5	27,20	136,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00906 €.					136,00
ID SCHEDA: E 00FF5-00907 / 00908					
4546	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	121,00	1,07	129,47
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4547	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	11,00	7,56	83,16
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4548	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	24,00	18,28	438,72
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4549	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	11,00	84,38	928,18
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
4550	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	11,00	32,13	353,43
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4551	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	24,00	32,35	776,40
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
4552	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	24,00	98,69	2.368,56
4553	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	11,00	35,53	390,83
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4554	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
4555	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	11,00	70,38	774,18
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
4556	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00907 / 00908 €.					6.711,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00909					
4557	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00909 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00912 / 00917 / 00918 / 03440					
4558	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	286,00	1,07
4559	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	26,00	7,56
4560	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	169,00	18,28
4561	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	26,00	84,38
4562	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	26,00	32,13
4563	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	169,00	32,35
4564	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	169,00	98,69
4565	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	26,00	35,53
4566	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	97,30
4567	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	131,29
4568	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	32,00	70,38
4569	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00912 / 00917 / 00918 / 03440 €.					32.868,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00913					
4570	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00913 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00914					
4571	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m²	0,50	18,28
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
4572	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m	1,00	84,38
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
4573	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m²	0,50	32,35
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
4574	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	0,50	98,69
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00914 €.					159,05
ID SCHEDA: E 00FF5-00915					
4575	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00915 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00916					
4576	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
4577	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00916 €.					581,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00919					
4578	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANI ALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	a corpo	1	131,29
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
4579	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE	kg	30,00	3,47
	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00919 €.					235,39
ID SCHEDA: E 00FF5-00920					
4580	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	7,60	7,10	53,96
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00920 €.					53,96
		ID SCHEDA: E 00FF5-00922 / 00921			
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
4581	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	9,00	23,14	208,26
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
4582	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	9,00	70,38	633,42
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00922 / 00921 €.					841,68
		ID SCHEDA: E 00FF5-00923			
4583	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATE			
		m ²	13,49	7,10	95,78
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00923 €.					95,78
		ID SCHEDA: E 00FF5-00926 / 00924			
4584	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	35,20	1,07	37,66
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4585	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	11,20	7,56	84,67
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4586	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	12,80	18,28	233,98
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4587	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	11,20	84,38	945,06
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
4588	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,20	32,13	102,82
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4589	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	12,80	32,35	414,08
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
4590	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	12,80	98,69	1.263,23
4591	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,20	35,53	113,70
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
4592	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00926 / 00924 €.					3.617,48
ID SCHEDA: E 00FF5-00925					
4593	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00925 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00927					
4594	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
4595	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	400,00	400,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00927 €.					581,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00928 / 00929					
4596	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	58,52	62,62
4597	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,50	379,71
4598	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,50	144,59
4599	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,62	52,41
4600	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	1,62	159,88
4601	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia	a corpo	1	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00928 / 00929 €.					870,15
ID SCHEDA: E 00FF5-00930					
4602	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia	a corpo	1	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00930 €.					70,94
ID SCHEDA: E 00FF5-00932					
40.3.BQ4.01		DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4603	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	14,25	18,28
					260,49
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4604	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	14,25	32,35
					460,99
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
4605	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	14,25	98,69
					1.406,33
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4606	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
					131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00932 €.			2.259,10
		ID SCHEDA: E 00FF5-00933			
4607	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00933 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00934			
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
4608	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
			kg	0,48	11,09
					5,32
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00934 €.			5,32
		ID SCHEDA: E 00FF5-00935			
4609	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00935 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00936			
4610	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00936 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-00938			
4611	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	110,00	1,07
					117,70
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4612	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	9,00	7,56
					68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4613	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	8,10	18,28
4614	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			148,07
			m	10,00	84,38
4615	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			843,80
			m	10,00	32,13
4616	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			321,30
			m ²	8,10	32,35
4617	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			262,04
			m ²	8,10	98,69
4618	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			799,39
			m ²	10,00	35,53
4619	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			355,30
			m	4,00	70,38
4620	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			281,52
			cad	1	206,36
4621	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			206,36
			m ²	12,00	7,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00938 €.			85,20
					3.488,72
		ID SCHEDA: E 00FF5-00939			
4622	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	21,12	1,07
4623	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			22,60
			m ²	1,92	35,53
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00939 €.			68,22
					90,82
		ID SCHEDA: E 00FF5-00940			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4624	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
4625	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250			131,29
			kg	30,00	3,47
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00940 €.			104,10
					235,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00975					
4626	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	5,55	7,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00975 €.					39,41
ID SCHEDA: E 00FF5-00976					
4627	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
4628	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	9,00	32,35
4629	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	5,40	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00976 €.					532,93
ID SCHEDA: E 00FF5-00999					
4630	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07
4631	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56
4632	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	1,65	24,93
4633	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,65	18,28
4634	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38
4635	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
4636	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	3,30	32,35
4637	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	3,30	98,69
4638	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00999 €.					1.017,84
ID SCHEDA: E 00FF5-01000					
4639	100.NP.006	Lievo, spostamento e ricollocamento in opera di elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale			
		a corpo	1	3.000,00	3.000,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01000 €.					3.000,00
ID SCHEDA: E 00FF5-01001 / 01002 / 01003					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4640	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	23,20	18,28	424,10
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4641	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	23,20	32,35	750,52
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
4642	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	23,20	98,69	2.289,61
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01001 / 01002 / 01003 €.					3.464,23
ID SCHEDA: E 00FF5-01004					
4643	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01004 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01005					
4644	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4645	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4646	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	6,00	18,28	109,68
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4647	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
4648	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4649	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	6,00	32,35	194,10
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4650	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	6,00	98,69	592,14
4651	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01005 €.					1.410,03
ID SCHEDA: E 00FF5-01006 / 01007 / 01008 / 01009 / 01010 / 01011 / 01012 / 01013 / 01014					
4652	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	4	27,20	108,80
	B1.1.010.10	GRU MONTATA SU AUTOCARRO			
4653	B1.1.010.10.A	Nolo a caldo di gru montata su autocarro - Portata < 6 t			
		ora	4	56,35	225,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01006 / 01007 / 01008 / 01009 / 01010 / 01011 / 01012 / 01013 / 01014 €.					334,20
ID SCHEDA: E 00FF5-01015 / 01016 / 01017					
4654	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4655	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4656	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	18,90	18,28	345,49
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4657	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
4658	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4659	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	18,90	32,35	611,42
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
4660	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	18,90	98,69	1.865,24
4661	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
4662	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4663	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01015 / 01016 / 01017 €.			4.993,12
		ID SCHEDA: E 00FF5-01018			
4664	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	9,75	7,10	69,23
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01018 €.			69,23
		ID SCHEDA: E 00FF5-01019			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4665	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
4666	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
		kg	30,00	3,47	104,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01019 €.			235,39
		ID SCHEDA: E 00FF5-01020			
4667	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01020 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01021			
4668	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01021 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01022 / 01023			
4669	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	38,50	1,07	41,20
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4670	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	14,00	7,56	105,84
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4671	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	10,50	18,28	191,94
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4672	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,50	84,38	295,33
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4673	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,50	32,13	112,46
4674	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	10,50	32,35	339,68
4675	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	10,50	98,69	1.036,25
4676	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,50	35,53	124,36
4677	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01022 / 01023 €.					2.739,72
ID SCHEDA: E 00FF5-01024					
4678	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01024 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01034					
4679	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	105,00	18,28	1.919,40
4680	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	105,00	32,35	3.396,75
4681	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	105,00	98,69	10.362,45
4682	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	2	238,92	477,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01034 €.					16.156,44
ID SCHEDA: E 00FF5-01035					
4683	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
4684	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
4685	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
PIAZZA RIZZI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m ²	13,50	246,78
4686	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	9,00	759,42
4687	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	9,00	289,17
4688	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	13,50	436,73
4689	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
4690	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	13,50	1.332,32
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	9,00	319,77
4691	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE	m	5,00	351,90
4692	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01035 €.					4.116,42
Totale PIAZZA RIZZI €.					98.002,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA MILANO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-00910 / 00911					
4693	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m²	11,25	7,10
					79,88
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00910 / 00911 €.					79,88
Totale VIA MILANO €.					79,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA DELLE SCUOLE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00978						
4694	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07	35,31
4695	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56	22,68
4696	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	1,65	24,93	41,13
4697	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,65	18,28	30,16
4698	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38	253,14
4699	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13	96,39
4700	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	3,30	32,35	106,76
4701	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	3,30	98,69	325,68
4702	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00978 €.					1.017,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-00979						
4703	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07	35,31
4704	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56	22,68
4705	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	1,65	24,93	41,13
4706	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,65	18,28	30,16
4707	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38	253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA DELLE SCUOLE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4708	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
4709	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	3,30	32,35	106,76
4710	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	3,30	41,82	138,01
4711	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00979 €.					830,17
		ID SCHEDA: E 00FF5-00980			
4712	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	20,80	24,93	518,54
4713	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	20,80	32,35	672,88
4714	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	20,80	41,82	869,86
4715	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
4716	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	4	131,29	525,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00980 €.					2.683,74
		ID SCHEDA: E 00FF5-00981			
4717	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	121,00	1,07	129,47
4718	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	11,00	6,01	66,11
4719	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	5,50	24,93	137,12
4720	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	11,00	49,82	548,02
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA DELLE SCUOLE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4721	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	11,00	32,13	353,43
4722	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	11,00	32,35	355,85
4723	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	11,00	98,69	1.085,59
4724	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	11,00	35,53	390,83
4725	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00981 €.					3.197,71
ID SCHEDA: E 00FF5-00982					
4726	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00982 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00983					
4727	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	110,00	1,07	117,70
4728	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	10,00	6,01	60,10
4729	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	7,50	24,93	186,98
4730	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	10,00	49,82	498,20
4731	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
4732	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	15,00	32,35	485,25
4733	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	15,00	41,82	627,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA DELLE SCUOLE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4734	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	10,00	35,53	355,30
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4735	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
4736	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00983 €.					2.978,02
ID SCHEDA: E 00FF5-00984 / 00985					
4737	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	2	27,20	54,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00984 / 00985 €.					54,40
ID SCHEDA: E 00FF5-00986/ 00987					
4738	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	2	181,64	363,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00986/ 00987 €.					363,28
ID SCHEDA: E 00FF5-00988					
4739	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00988 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00989 / 00990 / 00991					
4740	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	3	27,20	81,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00989 / 00990 / 00991 €.					81,60
ID SCHEDA: E 00FF5-00992					
4741	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4742	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	3,00	6,01	18,03
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4743	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	2,25	24,93	56,09
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
4744	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA DELLE SCUOLE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	3,00	49,82	149,46
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
4745	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
					96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4746	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	4,50	32,35
					145,58
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4747	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	4,50	41,82
					188,19
4748	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	35,53
					106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00992 €.					795,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00993					
4749	100.NP.006	Lievo, spostamento e ricollocamento in opera di elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale	a corpo	1	3.000,00
					3.000,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00993 €.					3.000,00
ID SCHEDA: E 00FF5-00994					
4750	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00994 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-00995					
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
4751	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia	a corpo	1	62,99
					62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00995 €.					62,99
ID SCHEDA: E 00FF5-00996					
4752	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	1,07
					35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4753	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	3,00	6,01
					18,03
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4754	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m ²	2,70	24,93
					67,31
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
4755	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	3,00	49,82
					149,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI

VIA DELLE SCUOLE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
4756	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4757	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	5,40	174,69
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4758	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	5,40	225,83
4759	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00996 €.					873,61
		ID SCHEDA: E 00FF5-00997 / 00998			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4760	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m ²	11,70	291,68
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4761	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	11,70	378,50
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4762	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	11,70	489,29
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4763	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00997 / 00998 €.					1.422,05
Totale VIA DELLE SCUOLE €.					18.297,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA BERGAMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00953 / 00954						
4764	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	82,50	1,07	88,28
4765	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,50	7,56	56,70
4766	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	6,75	18,28	123,39
4767	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	7,50	84,38	632,85
4768	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,50	32,13	240,98
4769	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35	436,73
4770	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	13,50	98,69	1.332,32
4771	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	7,50	35,53	266,48
4772	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	8,00	70,38	563,04
4773	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00953 / 00954 €.					3.872,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-00955						
4774	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	6,63	7,10	47,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00955 €.					47,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-00956						
4775	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	3,00	23,14	69,42
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA BERGAMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4776	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	3,00	70,38	211,14
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00956 €.					280,56
Totale VIA BERGAMO €.					4.199,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA BRESCIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-00963 / 00964						
4777	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	66,00	1,07	70,62
4778	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	6,00	6,01	36,06
4779	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	6,00	18,28	109,68
4780	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	6,00	49,82	298,92
4781	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	32,13	192,78
4782	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	12,00	32,35	388,20
4783	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	12,00	41,82	501,84
4784	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,00	35,53	213,18
4785	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00963 / 00964 €.					2.163,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-00965						
4786	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	11,40	7,10	80,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00965 €.					80,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-00967 / 00966 / 00968						
4787	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	66,00	1,07	70,62
4788	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	6,00	7,56	45,36
4789	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIZZI
VIA BRESCIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	4,50	18,28
4790	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			82,26
			m	6,00	84,38
4791	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			506,28
			m	6,00	32,13
4792	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			192,78
			m ²	9,00	32,35
4793	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			291,15
			m ²	9,00	98,69
4794	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			888,21
			m ²	6,00	35,53
4795	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			213,18
			m	5,00	70,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 00967 / 00966 / 00968			2.641,74
		€.			
		Totale VIA BRESCIA €.			4.885,86
		Totale RIZZI €.			184.822,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SANT'OSVALDO
VIA 3 NOVEMBRE 1918

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01457					
4796	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	87,40	2.178,88
4797	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	87,40	2.827,39
4798	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	87,40	3.655,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01457 €.					8.661,34
ID SCHEDA: E 00FF5-01458					
4799	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01458 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01459					
4800	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	11,00	11,77
4801	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	4,000	80,76
4802	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	4,000	184,68
4803	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI	m³	1,600	69,42
4804	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE	m³	2,400	66,12
4805	50.1.IN6.01 50.1.IN6.01.B	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 Diametro nominale 160 mm	m	10,00	343,70
4806	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.A	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 25x25x30 cm	cad	1	59,79
4807	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	10,00	32,90
4808	48.2.IH2.03 48.2.IH2.03.A	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Diametro interno 10 cm	m	1,00	23,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA 3 NOVEMBRE 1918**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4809	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	1,00	35,53	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01459 €.					907,80
ID SCHEDA: E 00FF5-01460 / 03442					
4810	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4811	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4812	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	18,00	24,93	448,74
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
4813	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4814	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4815	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	18,00	41,82	752,76
4816	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
4817	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
4818	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01460 / 03442 €.					3.270,23
ID SCHEDA: E 00FF5-01462					
4819	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	12,00	7,10	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01462 €.					85,20
ID SCHEDA: E 00FF5-01463 / 01464					
4820	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	1.386,00	1,07	1.483,02
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA 3 NOVEMBRE 1918**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4821	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
			m ³	37,800	20,19
					763,18
4822	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
			m ³	37,800	46,17
					1.745,23
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
4823	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	126,00	49,82
					6.277,32
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4824	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	189,00	32,35
					6.114,15
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4825	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	189,00	41,82
					7.903,98
4826	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	126,00	35,53
					4.476,78
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01463 / 01464 €.					28.763,66
ID SCHEDA: E 00FF5-01465					
	40.5.WK2.01	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI			
4827	40.5.WK2.01.K	Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			
			cad	12	51,32
					615,84
	10.5.WK2.16	MESSA A DIMORA DI SIEPE			
4828	10.5.WK2.16.A	Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			
			m	6,00	9,36
					56,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01465 €.					672,00
ID SCHEDA: E 00FF5-01466					
4829	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m ²	11,60	7,10
					82,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01466 €.					82,36
ID SCHEDA: E 00FF5-01467					
4830	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	33,00	1,07
					35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4831	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	3,00	6,01
					18,03
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4832	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	4,50	24,93
					112,19
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
4833	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA 3 NOVEMBRE 1918**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	3,00	49,82
4834	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			149,46
			m ²	4,50	32,35
4835	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			145,58
			m ²	4,50	41,82
4836	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			188,19
			m ²	3,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01467 €.					755,35
ID SCHEDA: E 00FF5-01468					
4837	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01468 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01547 / 01548					
4838	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	127,00	18,28
4839	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			2.321,56
			m ²	127,00	32,35
4840	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			4.108,45
			m ²	127,00	98,69
4841	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			12.533,63
			a corpo	2	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01547 / 01548 €.					19.226,22
ID SCHEDA: E 00FF5-01549 / 01550					
4842	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	99,00	1,07
4843	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			105,93
			m	9,00	6,01
4844	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			54,09
			m ²	18,00	24,93
4845	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			448,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA 3 NOVEMBRE 1918**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	9,00	49,82
4846	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			448,38
			m ²	18,00	32,35
4847	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			582,30
			m ²	18,00	98,69
4848	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			1.776,42
			m ²	9,00	35,53
4849	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			319,77
			a corpo	1	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01549 / 01550 €.			3.866,92
		ID SCHEDA: E 00FF5-01551			
4850	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m ²	11,55	7,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01551 €.			82,01
		ID SCHEDA: E 00FF5-01552 / 01553			
4851	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	132,00	1,07
4852	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			141,24
			m	12,00	6,01
4853	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			72,12
			m ²	24,00	18,28
4854	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			438,72
			m	12,00	49,82
4855	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			597,84
			m ²	24,00	32,35
4856	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			776,40
			m ²	24,00	98,69
4857	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			2.368,56
			m ²	12,00	35,53
4858	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			426,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SANT'OSVALDO
VIA 3 NOVEMBRE 1918

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	5,00	70,38	351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4859	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
4860	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			
		kg	15,00	3,29	49,35
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4861	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
4862	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
4863	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
4864	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	10,50	7,10	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01552 / 01553 €.					5.970,91
ID SCHEDA: E 00FF5-01566					
4865	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4866	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4867	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,00	18,28	329,04
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
4868	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4869	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
4870	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
4871	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
4872	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SANT'OSVALDO
VIA 3 NOVEMBRE 1918

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m	5,00	351,90
4873	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE	a corpo	1	131,29
4874	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	cad	1	206,36
4875	71.2.VV4.02				
			m²	10,50	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01566 €.					4.380,03
ID SCHEDA: E 00FF5-01567 / 01568					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4876	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m²	284,00	5.191,52
4877	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	284,00	9.187,40
4878	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m²	284,00	28.027,96
4879	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01567 / 01568 €.					42.669,46
ID SCHEDA: E 00FF5-01569 / 03443					
4880	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m²×cm	99,00	105,93
4881	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	9,00	54,09
4882	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)	m²	18,00	329,04
4883	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	9,00	448,38
4884	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	18,00	582,30
4885	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA 3 NOVEMBRE 1918**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
4886	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
4887	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
4888	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01569 / 03443 €.					4.174,19
		ID SCHEDA: E 00FF5-01570			
4889	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	42,00	18,28	767,76
4890	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	42,00	32,35	1.358,70
4891	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	42,00	98,69	4.144,98
4892	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01570 €.					6.402,73
		ID SCHEDA: E 00FF5-01571			
4893	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	4,000	20,19	80,76
4894	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	4,000	46,17	184,68
4895	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI			
		m ³	1,600	43,39	69,42
4896	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE			
		m ³	2,400	27,55	66,12
4897	50.1.IN6.01 50.1.IN6.01.B	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 Diametro nominale 160 mm			
		m	10,00	34,37	343,70
4898	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.A	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 25x25x30 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SANT'OSVALDO
VIA 3 NOVEMBRE 1918

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			cad	1	59,79
4899	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125			
			kg	10,00	3,29
4900	48.2.IH2.03 48.2.IH2.03.A	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Diametro interno 10 cm			
			m	1,00	23,13
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01571 €.					860,50
ID SCHEDA: E 00FF5-01572					
4901	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
			m³	4,000	20,19
4902	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
			m³	4,000	46,17
4903	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI			
			m³	1,600	43,39
4904	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE			
			m³	2,400	27,55
4905	50.1.IN6.01 50.1.IN6.01.B	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 Diametro nominale 160 mm			
			m	10,00	34,37
4906	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.A	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 25x25x30 cm			
			cad	1	59,79
4907	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125			
			kg	10,00	3,29
4908	48.2.IH2.03 48.2.IH2.03.A	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Diametro interno 10 cm			
			m	1,00	23,13
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01572 €.					860,50
Totale VIA 3 NOVEMBRE 1918 €.					132.054,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA BERTIOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-01469			
4909	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	17,00	310,76
4910	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	549,95
4911	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	1.677,73
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01469 €.					2.538,44
		ID SCHEDA: E 00FF5-01470 / 01471 / 01472 / 01474			
4912	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	1,07	105,93
4913	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	54,09
4914	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,00	329,04
4915	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	49,82	448,38
4916	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	582,30
4917	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	1.776,42
4918	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	319,77
4919	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	70,38	351,90
4920	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01470 / 01471 / 01472 / 01474 €.					4.174,19
		ID SCHEDA: E 00FF5-01473			
4921	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA BERTIOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	11,25	7,10	79,88
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01473 €.					79,88
ID SCHEDA: E 00FF5-01475					
4922	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	29,00	530,12
4923	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	29,00	938,15
4924	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	29,00	2.862,01
4925	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01475 €.					4.461,57
ID SCHEDA: E 00FF5-01554 / 01555					
4926	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	132,00	141,24
4927	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	12,00	72,12
4928	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	24,00	438,72
4929	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	12,00	597,84
4930	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	24,00	776,40
4931	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	24,00	2.368,56
4932	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	12,00	426,36
4933	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
4934	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA BERTIOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	97,30	97,30
4935	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125			
		kg	15,00	3,29	49,35
4936	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
4937	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
4938	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01554 / 01555 €.					5.896,36
ID SCHEDA: E 00FF5-01557 / 01556					
4939	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	297,00	1,07	317,79
4940	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	11,00	49,82	548,02
4941	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	6,00	32,35	194,10
4942	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	6,00	98,69	592,14
4943	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE			
		m³	2,400	58,46	140,30
4944	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO			
		m²	12,00	6,08	72,96
4945	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	11,00	35,53	390,83
4946	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	8,00	70,38	563,04
4947	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
4948	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA BERTIOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4949	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
4950	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	12,00	7,10	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01557 / 01556 €.					3.480,95
ID SCHEDA: E 00FF5-01558					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4951	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	100,00	18,28	1.828,00
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4952	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	100,00	32,35	3.235,00
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
4953	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	100,00	98,69	9.869,00
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4954	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01558 €.					15.063,29
ID SCHEDA: E 00FF5-01559					
4955	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4956	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4957	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,00	18,28	329,04
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
4958	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4959	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
4960	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
4961	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA BERTIOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4962	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			351,90
4963	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
4964	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	12,00	7,10
					85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01559 €.					4.259,39
ID SCHEDA: E 00FF5-01561					
4965	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
					105,93
4966	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	9,00	6,01
					54,09
4967	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	18,00	18,28
					329,04
4968	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,00	49,82
					448,38
4969	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	18,00	32,35
					582,30
4970	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	18,00	98,69
					1.776,42
4971	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
					319,77
4972	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
4973	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
4974	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
					97,30
4975	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
	50.5.GH1.01.A	Classe B 125	kg	15,00	3,29
					49,35
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01561 €.					4.320,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA BERTIOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01562					
4976	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	82,00	1.498,96
4977	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	82,00	2.652,70
4978	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	82,00	8.092,58
4979	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	4	389,20
4980	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	60,00	197,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01562 €.					12.830,84
ID SCHEDA: E 00FF5-01563					
4981	10.5.WK2.26	TAGLIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE SU AREE BOSCADE, VERSANTI ACCLIVI O PARETI ROCCIOSE	m²	41,00	143,09
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01563 €.					143,09
ID SCHEDA: E 00FF5-01564 / 01565					
4982	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	121,00	129,47
4983	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	11,00	66,11
4984	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	22,00	402,16
4985	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	11,00	548,02
4986	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	22,00	711,70
4987	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	98,69	2.171,18
4988	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA BERTIOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	11,00	35,53
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
4989	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			390,83
			m	5,00	70,38
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			351,90
4990	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad	1	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01564 / 01565 €.			4.977,73
		ID SCHEDA: E 00FF5-01630			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4991	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	27,88	24,93
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			695,05
4992	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	27,88	32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			901,92
4993	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	27,88	41,82
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01630 €.			1.165,94
		ID SCHEDA: E 00FF5-01631			
4994	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m ²	7,88	7,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01631 €.			55,95
		ID SCHEDA: E 00FF5-01632			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
4995	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			131,29
4996	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
			kg	45,00	3,47
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01632 €.			156,15
		ID SCHEDA: E 00FF5-01633 / 01634			
4997	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01633 / 01634 €.			181,64
		Totale VIA BERTIOLO €.			65.514,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01476					
4998	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	6,00	24,93
					149,58
4999	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	6,00	32,35
					194,10
5000	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	6,00	41,82
					250,92
5001	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01476 €.					725,89
ID SCHEDA: E 00FF5-01477					
5002	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	84,70	1,07
					90,63
5003	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	7,70	6,01
					46,28
5004	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	15,40	24,93
					383,92
5005	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	7,70	49,82
					383,61
5006	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,70	32,13
					247,40
5007	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	15,40	32,35
					498,19
5008	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	15,40	41,82
					644,03
5009	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	7,70	35,53
					273,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01477 €.					2.567,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01478					
5010	40.5.WK2.01	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI			
	40.5.WK2.01.K	Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	10.5.WK2.16	MESSA A DIMORA DI SIEPE	cad	170	51,32
5011	10.5.WK2.16.A	Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			8.724,40
			m	85,00	9,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01478 €.			9.520,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-01479			
5012	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	90,00	24,93
					2.243,70
5013	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	90,00	32,35
					2.911,50
5014	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	90,00	41,82
					3.763,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01479 €.			8.919,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-01480			
5015	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01480 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01481			
5016	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
			cad	1	573,40
					573,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01481 €.			573,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-01482 / 01483			
5017	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	33,00	1,07
					35,31
5018	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	3,00	6,01
					18,03
5019	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	4,80	24,93
					119,66
5020	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
			m	3,00	49,82
					149,46
5021	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	3,00	32,13
					96,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5022	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	4,80	32,35
					155,28
5023	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	4,80	41,82
					200,74
5024	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	35,53
					106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01482 / 01483 €.					881,46
ID SCHEDA: E 00FF5-01484					
5025	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	1,07
					105,93
5026	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01
					54,09
5027	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	14,40	24,93
					358,99
5028	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,00	49,82
					448,38
5029	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
5030	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	14,40	32,35
					465,84
5031	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	14,40	41,82
					602,21
5032	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
					319,77
5033	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
5034	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	12,00	7,10
					85,20
5035	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5036	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01484 €.					3.385,14
ID SCHEDA: E 00FF5-01485					
5037	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5038	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5039	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	16,20	24,93	403,87
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5040	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5041	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5042	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	16,20	32,35	524,07
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5043	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	16,20	41,82	677,48
5044	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
5045	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
5046	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01485 €.					3.381,02
ID SCHEDA: E 00FF5-01486					
5047	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	60,50	1,07	64,74
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5048	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	5,50	6,01	33,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5049	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	9,90	246,81
5050	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	5,50	274,01
5051	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,50	176,72
5052	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	9,90	320,27
5053	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	9,90	414,02
5054	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	5,50	195,42
5055	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	194,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01486 €.					1.919,65
ID SCHEDA: E 00FF5-01487					
5056	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	1,00	24,93
5057	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,00	32,35
5058	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	1,00	41,82
5059	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01487 €.					196,40
ID SCHEDA: E 00FF5-01488 / 01489					
5060	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.B	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia	a corpo	1	62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01488 / 01489 €.					62,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01490						
5061	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07	35,31
5062	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	3,00	6,01	18,03
5063	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	4,50	24,93	112,19
5064	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	3,00	49,82	149,46
5065	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13	96,39
5066	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	4,50	32,35	145,58
5067	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO				
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	4,50	41,82	188,19
5068	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01490 €.					851,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-01491						
5069	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07	35,31
5070	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	3,00	6,01	18,03
5071	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	4,50	24,93	112,19
5072	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	3,00	49,82	149,46
5073	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5074	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	4,50	32,35	145,58
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5075	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	4,50	41,82	188,19
5076	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01491 €.					851,74
ID SCHEDA: E 00FF5-01492					
5077	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5078	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	3,00	6,01	18,03
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5079	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	4,50	24,93	112,19
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5080	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	3,00	49,82	149,46
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5081	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5082	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	4,50	32,35	145,58
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5083	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	4,50	41,82	188,19
5084	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	3,00	35,53	106,59
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5085	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
5086	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01492 €.					1.080,33
ID SCHEDA: E 00FF5-01493					
5087	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		(CAM)			
		m ² ×cm	60,50	1,07	64,74
5088	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	6,00	6,01	36,06
5089	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	6,75	24,93	168,28
5090	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	6,00	49,82	298,92
5091	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78
5092	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,75	32,35	218,36
5093	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	6,75	41,82	282,29
5094	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	6,00	35,53	213,18
5095	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
5096	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01493 €.					2.103,25
		ID SCHEDA: E 00FF5-01494			
5097	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
5098	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
5099	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	13,50	18,28	246,78
5100	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5101	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
5102	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	436,73
5103	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	13,50	828,36
5104	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	9,00	319,77
5105	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
5106	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36
5107	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m²	9,75	69,23
5108	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
5109	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
5110	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
	50.4.GH1.01.A	Classe C 250	kg	30,00	104,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01494 €.					3.689,39
ID SCHEDA: E 00FF5-01495					
5111	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	18,75	342,75
5112	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	18,75	606,56
5113	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	18,75	1.150,50
5114	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	2	97,30	194,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01495 €.					2.294,41
ID SCHEDA: E 00FF5-01496 / 01497 / 01498					
5115	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	66,00	1,07	70,62
5116	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	6,00	6,01	36,06
5117	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	10,20	18,28	186,46
5118	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	6,00	49,82	298,92
5119	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78
5120	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	10,20	32,35	329,97
5121	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	10,20	61,36	625,87
5122	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	6,00	35,53	213,18
5123	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01496 / 01497 / 01498 €.					2.148,46
ID SCHEDA: E 00FF5-01499					
5124	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	90,95	18,28	1.662,57
5125	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	90,95	32,35	2.942,23
5126	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	90,95	61,36	5.580,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01499 €.					10.185,49
ID SCHEDA: E 00FF5-01500					
5127	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	66,00	1.206,48
5128	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	66,00	2.135,10
5129	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	66,00	4.049,76
5130	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01500 €.					7.522,63
ID SCHEDA: E 00FF5-01501 / 01502					
5131	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01501 / 01502 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01503					
5132	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	6,60	120,65
5133	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	6,60	213,51
5134	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	6,60	404,98
5135	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01503 €.					978,06
ID SCHEDA: E 00FF5-01504 / 01505					
5136	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	132,00	141,24
5137	40.1.BQ4.01 40.1.BO4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	12,00	6,01
5138	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			72,12
			m ²	20,40	18,28
5139	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			372,91
			m	12,00	49,82
5140	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			597,84
			m	12,00	32,13
5141	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			385,56
			m ²	24,00	32,35
5142	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			776,40
			m ²	24,00	61,36
5143	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			1.472,64
			m ²	12,00	35,53
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01504 / 01505 €.			4.245,07
		ID SCHEDA: E 00FF5-01506 / 01507			
5144	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	352,00	1,07
5145	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			376,64
			m ²	32,00	14,53
5146	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebra, aree dipinte a pieno			464,96
			m ²	32,00	69,31
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01506 / 01507 €.			3.059,52
		ID SCHEDA: E 00FF5-01508			
5147	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	61,60	1,07
5148	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			65,91
			m	5,60	6,01
5149	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			33,66
			m ²	11,20	18,28
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			204,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5150	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	5,60	49,82	278,99
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5151	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,60	32,13	179,93
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5152	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	11,20	32,35	362,32
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
5153	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	11,20	61,36	687,23
5154	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	5,60	35,53	198,97
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5155	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01508 €.					2.143,04
ID SCHEDA: E 00FF5-01509					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5156	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	28,00	18,28	511,84
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5157	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	28,00	32,35	905,80
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
5158	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	28,00	61,36	1.718,08
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01509 €.					3.135,72
ID SCHEDA: E 00FF5-01536 / 01537					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5159	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	62,00	18,28	1.133,36
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5160	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	62,00	32,35	2.005,70
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
5161	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	62,00	61,36	3.804,32
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5162	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	6	131,29	787,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01536 / 01537 €.					7.731,12
ID SCHEDA: E 00FF5-01539 / 01538					
5163	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
5164	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
5165	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	18,00	18,28	329,04
5166	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
5167	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
5168	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	18,00	32,35	582,30
5169	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	18,00	61,36	1.104,48
5170	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
5171	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01539 / 01538 €.					3.364,45
ID SCHEDA: E 00FF5-01540					
5172	40.5.WK2.01 40.5.WK2.01.K	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			
		cad	62	51,32	3.181,84
5173	10.5.WK2.16 10.5.WK2.16.A	MESSA A DIMORA DI SIEPE Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			
		m	31,00	9,36	290,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01540 €.					3.472,00
ID SCHEDA: E 00FF5-01541					
5174	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	34,80	69,31	2.411,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01541 €.					2.411,99
ID SCHEDA: E 00FF5-01542 / 01543					
5175	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
5176	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	5,00	6,01	30,05
5177	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	2,10	24,93	52,35
5178	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	10,00	49,82	498,20
5179	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	7,00	32,13	224,91
5180	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	4,50	32,35	145,58
5181	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	4,50	41,82	188,19
5182	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE			
		m ³	0,320	58,46	18,71
5183	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO			
		m ²	1,60	6,08	9,73
5184	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	7,00	35,53	248,71
5185	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01542 / 01543 €.					1.619,66
ID SCHEDA: E 00FF5-01544					
5186	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
		a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01544 €.					70,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PIETRO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01545					
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
5187	71.2.VV4.07.A	Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
		a corpo	1	70,94	70,94
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
5188	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01545 €.					277,30
ID SCHEDA: E 00FF5-01546					
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
5189	71.2.VV4.07.A	Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
		a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01546 €.					70,94
Totale VIA SAN PIETRO €.					95.803,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA ZUGLIANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01510 / 01511						
5190	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
5191	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
5192	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	18,00	24,93	448,74
5193	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
5194	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
5195	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	18,00	32,35	582,30
5196	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	18,00	41,82	752,76
5197	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
5198	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
5199	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
5200	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01510 / 01511 €.					3.656,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-01512						
5201	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebrate, aree dipinte a pieno	m²	30,80	69,31	2.134,75
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01512 €.					2.134,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-01513						
5202	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA ZUGLIANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	11,00	1,07	11,77
5203	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	1,00	6,01	6,01
5204	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	1,00	24,93	24,93
5205	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	1,00	49,82	49,82
5206	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,00	32,35	32,35
5207	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	1,00	41,82	41,82
5208	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	1,00	35,53	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01513 €.					202,23
ID SCHEDA: E 00FF5-01514					
5209	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	22,00	1,07	23,54
5210	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	2,00	6,01	12,02
5211	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	2,00	24,93	49,86
5212	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	2,00	49,82	99,64
5213	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	2,00	32,35	64,70
5214	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	2,00	41,82	83,64
5215	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	2,00	35,53	71,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01514 €.					404,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA ZUGLIANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01515					
5216	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	11,00	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5217	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	1,00	6,01
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5218	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	1,00	24,93
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5219	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	1,00	49,82
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5220	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	1,00	32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5221	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	1,00	41,82
5222	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	1,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01515 €.					202,23
ID SCHEDA: E 00FF5-01516					
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
5223	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm	m	3,30	16,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01516 €.					54,29
ID SCHEDA: E 00FF5-01517 / 01518 / 01519 / 01522					
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
5224	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	29,200	20,19
					589,55
5225	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	29,200	46,17
					1.348,16
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5226	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	77,00	49,82
					3.836,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5227	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	75,00	32,13
					2.409,75
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5228	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA ZUGLIANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	146,00	32,35	4.723,10
5229	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	146,00	41,82	6.105,72
5230	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	10,00	70,38	703,80
5231	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
5232	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250			
		kg	30,00	3,47	104,10
5233	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01517 / 01518 / 01519 / 01522 €.					20.190,53
ID SCHEDA: E 00FF5-01520					
5234	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebra, aree dipinte a pieno			
		m ²	30,80	69,31	2.134,75
5235	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01520 €.					2.341,11
ID SCHEDA: E 00FF5-01521					
5236	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
5237	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
5238	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01521 €.					10.892,66
ID SCHEDA: E 00FF5-01523					
5239	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebra, aree dipinte a pieno			
		m ²	30,80	69,31	2.134,75
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01523 €.					2.134,75
ID SCHEDA: E 00FF5-01524 / 01525					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA ZUGLIANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5240	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
5241	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
5242	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,00	18,28	329,04
5243	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
5244	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
5245	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
5246	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
5247	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
5248	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
5249	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
5250	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01524 / 01525 €.					4.982,95
ID SCHEDA: E 00FF5-01526					
5251	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
5252	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
5253	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01526 €.					10.892,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA ZUGLIANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01527 / 01535					
5254	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	197,00	18,28 3.601,16
5255	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	197,00	32,35 6.372,95
5256	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	197,00	98,69 19.441,93
5257	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29 131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01527 / 01535 €.					29.547,33
ID SCHEDA: E 00FF5-01528					
5258	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	0,25	18,28 4,57
5259	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	0,25	32,35 8,09
5260	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	0,25	98,69 24,67
5261	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	1,50	36,82 55,23
5262	20.1.EQ4.04 20.1.EQ4.04.C	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore fino a 15 cm	m³	0,008	497,41 3,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01528 €.					96,54
ID SCHEDA: E 00FF5-01529					
5263	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64 181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01529 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01530					
5264	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	0,25	18,28 4,57
5265	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	0,25	32,35 8,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA ZUGLIANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5266	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	0,25	98,69
					24,67
5267	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	1,50	36,82
					55,23
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01530 €.					92,56
ID SCHEDA: E 00FF5-01531 / 03444					
5268	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	1,07
					105,93
5269	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
					68,04
5270	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,00	18,28
					329,04
5271	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
					759,42
5272	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
5273	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	18,00	32,35
					582,30
5274	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	18,00	98,69
					1.776,42
5275	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
					319,77
5276	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
5277	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
5278	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29
					262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01531 / 03444 €.					5.050,93
ID SCHEDA: E 00FF5-01532 / 01533					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA ZUGLIANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5279	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
5280	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
5281	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,00	18,28	329,04
5282	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
5283	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
5284	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
5285	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
5286	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
5287	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
5288	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
5289	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01532 / 01533 €.					5.050,93
5290	40.5.WK2.01 40.5.WK2.01.K	ID SCHEDA: E 00FF5-01534 PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			
		cad	66	51,32	3.387,12
5291	10.5.WK2.16 10.5.WK2.16.A	MESSA A DIMORA DI SIEPE Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			
		m	33,00	9,36	308,88
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01534 €.					3.696,00
Totale VIA ZUGLIANO €.					101.805,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01454					
5292	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	20,80	380,22
5293	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	20,80	672,88
5294	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	20,80	1.276,29
5295	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	194,60
5296	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01454 €.					2.786,57
ID SCHEDA: E 00FF5-01455					
5297	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01455 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01456					
5298	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,00	18,28
5299	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,00	32,35
5300	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	1,00	61,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01456 €.					111,99
ID SCHEDA: E 00FF5-01573 / 01574					
5301	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	122,50	2.239,30
5302	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	122,50	3.962,88
5303	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
			m²	122,50	61,36	7.516,60
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI				
5304	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm				
			a corpo	3	97,30	291,90
5305	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				
			a corpo	7	131,29	919,03
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01573 / 01574 €.						14.929,71
ID SCHEDA: E 00FF5-01576 / 01575						
5306	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
5307	40.1.BQ4.01.A	In pietra				
			m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
5308	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido				
			m²	27,00	18,28	493,56
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE				
5309	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
5310	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
5311	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
			m²	27,00	32,35	873,45
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO				
5312	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati				
			m²	27,00	61,36	1.656,72
5313	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
5314	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
			m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01576 / 01575 €.						4.917,96
ID SCHEDA: E 00FF5-01577						
5315	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE				
			m²	12,00	7,10	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01577 €.						85,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-01578			
5316	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	4,000	80,76
5317	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	4,000	184,68
5318	11.8.CP1.09	RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE	m³	1,600	44,08
5319	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI	m³	2,400	104,14
5320	50.1.IN6.01 50.1.IN6.01.B	TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 Diametro nominale 160 mm	m	10,00	343,70
5321	50.3.GQ4.01 50.3.GQ4.01.A	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 25x25x30 cm	cad	1	59,79
5322	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	10,00	32,90
5323	48.2.IH2.03 48.2.IH2.03.A	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Diametro interno 10 cm	m	1,00	23,13
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01578 €.					873,18
		ID SCHEDA: E 00FF5-01579			
5324	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora	1	27,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01579 €.					27,20
		ID SCHEDA: E 00FF5-01580			
5325	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	64,90	69,44
5326	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	5,90	44,60
5327	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	5,90	35,46
5328	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	11,80	294,17
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5329	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	5,90	84,38	497,84
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5330	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	5,90	49,82	293,94
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5331	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,90	32,13	189,57
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5332	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	11,80	32,35	381,73
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5333	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	11,80	41,82	493,48
5334	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	5,90	35,53	209,63
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5335	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01580 €.					2.641,15
ID SCHEDA: E 00FF5-01581					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5336	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	18,40	24,93	458,71
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5337	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	18,40	32,35	595,24
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5338	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	18,40	41,82	769,49
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01581 €.					1.823,44
ID SCHEDA: E 00FF5-01582					
5339	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	64,90	1,07	69,44
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5340	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	5,90	7,56	44,60
5341	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	5,90	6,01	35,46
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5342	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	11,80	24,93
					294,17
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
5343	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	5,90	84,38
					497,84
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5344	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	5,90	49,82
					293,94
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5345	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	5,90	32,13
					189,57
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5346	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	11,80	32,35
					381,73
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5347	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	11,80	41,82
					493,48
5348	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	5,90	35,53
					209,63
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5349	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
					131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01582 €.					2.641,15
ID SCHEDA: E 00FF5-01583 / 01584					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5350	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	107,95	18,28
					1.973,33
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5351	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	107,95	32,35
					3.492,18
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5352	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	107,95	41,82
					4.514,47
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5353	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	5	97,30
					486,50
5354	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	4	131,29
					525,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01583 / 01584 €.					10.991,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01585					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5355	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	1	27,20	27,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01585 €.					27,20
ID SCHEDA: E 00FF5-01586					
5356	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
5357	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
5358	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
5359	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01586 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01587					
5360	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	1	27,20	27,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01587 €.					27,20
ID SCHEDA: E 00FF5-01588 / 01590					
5361	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5362	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5363	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	13,50	18,28	246,78
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
5364	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5365	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5366	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,50	32,35	436,73
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
5367	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	13,50	61,36	828,36
5368	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5369	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01588 / 01590 €.					3.185,49
ID SCHEDA: E 00FF5-01589					
5370	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01589 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01591					
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5371	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
5372	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
		kg	30,00	3,47	104,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01591 €.					235,39
ID SCHEDA: E 00FF5-01592					
	71.2.VV4.05	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE			
5373	71.2.VV4.05.A	Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno			
		m ²	11,55	69,31	800,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01592 €.					800,53
ID SCHEDA: E 00FF5-01593					
	71.2.VV4.05	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE			
5374	71.2.VV4.05.A	Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno			
		m ²	13,30	69,31	921,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01593 €.					921,82
ID SCHEDA: E 00FF5-01594 / 01595					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
5375	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	6,00	23,14	138,84
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
5376	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01594 / 01595 €.					561,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-01596			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5377	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
5378	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
		kg	30,00	3,47	104,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01596 €.					235,39
		ID SCHEDA: E 00FF5-01597			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5379	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	29,90	18,28	546,57
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5380	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	29,90	32,35	967,27
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
5381	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	29,90	61,36	1.834,66
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5382	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
5383	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
5384	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01597 €.					4.175,89
		ID SCHEDA: E 00FF5-01599 / 01598			
5385	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5386	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	4,00	7,56	30,24
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5387	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	6,00	18,28	109,68
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
5388	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	4,00	84,38	337,52
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5389	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	4,00	32,13
5390	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			128,52
			m²	6,00	32,35
5391	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			194,10
			m²	6,00	61,36
5392	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			368,16
			m²	4,00	35,53
5393	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			142,12
			a corpo	1	97,30
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01599 / 01598 €.			97,30
		ID SCHEDA: E 00FF5-01600 / 01601			1.513,57
5394	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	14,25	18,28
5395	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			260,49
			m²	14,25	32,35
5396	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			460,99
			m²	14,25	61,36
5397	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			874,38
			a corpo	1	131,29
5398	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			131,29
			a corpo	1	238,92
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01600 / 01601 €.			238,92
		ID SCHEDA: E 00FF5-01602			1.966,07
5399	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			
			m	9,40	16,45
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01602 €.			154,63
		ID SCHEDA: E 00FF5-01603 / 01604			
5400	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	7,50	18,28
5401	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			137,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
5402	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	7,50	32,35	242,63
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm				
5403	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m²	7,50	98,69	740,18
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				
5404	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
			a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01603 / 01604 €.					1.490,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-01605 / 01606 / 01607						
5405	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
5406	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m²×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01.A	In pietra				
5407	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	3,00	7,56	22,68
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido				
5408	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m²	28,50	18,28	520,98
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
5409	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	18,00	84,38	1.518,84
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm				
5410	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
5411	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	28,50	32,35	921,98
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm				
5412	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	28,50	98,69	2.812,67
5413	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m²	3,00	35,53	106,59
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
			m	8,00	70,38	563,04
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01605 / 01606 / 01607 €.					6.598,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-01609						
5414	71.2.VV4.05	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE				
	71.2.VV4.05.A	Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	13,60	69,31	942,62
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01609 €.					942,62
ID SCHEDA: E 00FF5-01610 / 01613					
5415	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	45,60	1,07	48,79
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
5416	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	15,20	14,53	220,86
	71.2.VV4.05	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE			
5417	71.2.VV4.05.A	Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno			
		m ²	15,20	69,31	1.053,51
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01610 / 01613 €.					1.323,16
ID SCHEDA: E 00FF5-01611 / 01612					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
5418	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
5419	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01611 / 01612 €.					654,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01614 / 01615					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5420	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	116,00	18,28	2.120,48
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5421	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	116,00	32,35	3.752,60
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
5422	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	116,00	61,36	7.117,76
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5423	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01614 / 01615 €.					13.253,42
ID SCHEDA: E 00FF5-01616					
5424	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01616 €.					181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01617					
5425	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora	1	27,20
					27,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01617 €.					27,20
ID SCHEDA: E 00FF5-01618 / 01619 / 01622					
5426	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
					105,93
ID SCHEDA: E 00FF5-01618 / 01619 / 01622					
5427	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
					68,04
5428	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	10,80	18,28
					197,42
5429	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
					759,42
5430	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
5431	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	10,80	32,35
					349,38
5432	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	10,80	61,36
					662,69
5433	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
					319,77
5434	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01618 / 01619 / 01622 €.					3.103,72
ID SCHEDA: E 00FF5-01620 / 01621					
5435	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	96,00	1,07
					102,72
5436	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m²	32,00	14,53
					464,96
5437	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	12,00	7,10	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01620 / 01621 €.					652,88
ID SCHEDA: E 00FF5-01623					
5438	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	7,05	18,28
5439	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	7,05	32,35
5440	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	7,05	61,36
5441	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01623 €.					886,83
ID SCHEDA: E 00FF5-01624					
5442	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	48,40	1,07
5443	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	4,40	7,56
5444	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	6,60	18,28
5445	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,40	84,38
5446	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,40	32,13
5447	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,60	32,35
5448	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	6,60	61,36
5449	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	4,40	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01624 €.					1.493,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01625 / 01626					
5450	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	56,40	1.030,99
5451	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	56,40	1.824,54
5452	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	56,40	3.460,70
5453	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01625 / 01626 €.					6.447,52
ID SCHEDA: E 00FF5-01627					
5454	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	0,25	4,57
5455	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	0,25	8,09
5456	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	0,25	15,34
5457	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	1,50	55,23
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01627 €.					83,23
ID SCHEDA: E 00FF5-01628					
5458	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	80,00	1.462,40
5459	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	80,00	2.588,00
5460	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	80,00	4.908,80
5461	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01628 €.					9.221,78
ID SCHEDA: E 00FF5-01629					
5462	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm	m	4,30	16,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01629 €.					70,74
ID SCHEDA: E 00FF5-01635					
5463	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	99,00	1,07
5464	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	9,00	7,56
5465	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	27,00	18,28
5466	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
5467	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	27,00	32,35
5468	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	27,00	98,69
5469	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	9,00	35,53
5470	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01635 €.					5.707,08
ID SCHEDA: E 00FF5-01636					
5471	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
5472	12.9.GY4.01.F	Sovrapprezzo per ripristino pavimentazione di contorno - manto bituminoso			
			a corpo	1	72,18
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01636 €.					203,47
ID SCHEDA: E 00FF5-01637					
5473	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m ²	8,05	147,15
5474	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	8,05	260,42
5475	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	8,05	794,45
5476	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01637 €.					1.299,32
	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-01638 / 01639			
5477	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
		In elementi autobloccanti e porfido			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m ²	19,80	361,94
5478	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO	m ²	19,80	640,53
5479	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	19,80	1.214,93
5480	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01638 / 01639 €.					2.348,69
	100.NP.002	ID SCHEDA: E 00FF5-01640			
5481		F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm			
		cad.	5	250,00	1.250,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01640 €.					1.250,00
	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-01641 / 01642			
5482		FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m ² ×cm	154,00	164,78
5483	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	14,00	105,84
5484	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m ²	25,20	460,66
5485	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	14,00	84,38	1.181,32
5486	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	14,00	32,13
5487	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	25,20	32,35
5488	40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	25,20	61,36
5489	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	14,00	35,53
5490	12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	3	97,30
5491	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01641 / 01642 €.					5.907,10
5492	40.3.BQ4.01.B	ID SCHEDA: E 00FF5-01643 / 01644 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	40,50	18,28
5493	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	40,50	32,35
5494	40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	40,50	61,36
5495	12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	4	97,30
5496	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29
5497	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01643 / 01644 €.					5.557,59
5498	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-01645 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	143,00	1,07	153,01
5499	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	13,00	7,56
5500	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	25,20	18,28
5501	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	13,00	84,38
5502	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	13,00	32,13
5503	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	19,50	32,35
5504	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	19,50	61,36
5505	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	13,00	35,53
5506	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01645 €.					4.710,42
5507	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	ID SCHEDA: E 00FF5-01646 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	12,75	18,28
5508	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	12,75	32,35
5509	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	12,75	61,36
5510	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
5511	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01646 €.					1.787,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-01647 / 01648						
5512	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	143,00	1,07	153,01
5513	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	13,00	7,56	98,28
5514	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	23,40	18,28	427,75
5515	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	13,00	84,38	1.096,94
5516	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	13,00	32,13	417,69
5517	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	23,40	32,35	756,99
5518	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	23,40	61,36	1.435,82
5519	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	14,00	35,53	497,42
5520	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
5521	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01647 / 01648 €.					5.367,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-01649						
5522	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	12,00	7,10	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01649 €.					85,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01650						
5523	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	40,85	18,28	746,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
5524	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	40,85	32,35	1.321,50
5525	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	40,85	61,36	2.506,56
5526	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	97,30	194,60
5527	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
5528	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01650 €.					5.270,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-01651						
5529	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm	cad.	10	250,00	2.500,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01651 €.					2.500,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01652 / 01653						
5530	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	66,00	1,07	70,62
5531	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	6,00	7,56	45,36
5532	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	10,80	18,28	197,42
5533	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,00	84,38	506,28
5534	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	32,13	192,78
5535	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	10,80	32,35	349,38
5536	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	10,80	61,36	662,69
5537	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	6,00	35,53	213,18
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5538	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	3	97,30	291,90
5539	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01652 / 01653 €.			2.660,90
		ID SCHEDA: E 00FF5-01654			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5540	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	21,60	18,28	394,85
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5541	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	21,60	32,35	698,76
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
5542	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	21,60	61,36	1.325,38
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5543	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01654 €.			2.681,57
		ID SCHEDA: E 00FF5-01655 / 01656			
5544	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	187,00	1,07	200,09
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5545	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	17,00	7,56	128,52
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5546	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	28,90	18,28	528,29
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
5547	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	17,00	84,38	1.434,46
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5548	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	17,00	32,13	546,21
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5549	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	28,90	32,35	934,92
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5550	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	28,90	61,36
					1.773,30
5551	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	17,00	35,53
					604,01
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
5552	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
5553	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	12,75	7,10
					90,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01655 / 01656 €.					6.592,23
ID SCHEDA: E 00FF5-01659					
5554	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01659 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01660					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5555	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m ²	0,25	18,28
					4,57
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5556	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	10,20	32,35
					329,97
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
5557	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	0,25	61,36
					15,34
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
5558	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	1,50	36,82
					55,23
	20.1.EQ4.04	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO			
5559	20.1.EQ4.04.C	C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore fino a 15 cm	m ³	0,008	497,41
					3,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01660 €.					409,09
ID SCHEDA: E 00FF5-01704					
5560	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	1,07
					35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5561	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	3,00	6,01
					18,03
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5562	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	4,50	24,93	112,19
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5563	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	3,00	49,82	149,46
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5564	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5565	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	4,50	32,35	145,58
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5566	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	4,50	41,82	188,19
5567	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01704 €.					851,74
ID SCHEDA: E 00FF5-01705					
5568	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01705 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01706 / 03446					
5569	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5570	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5571	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	10,35	24,93	258,03
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5572	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5573	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5574	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	10,35	32,35	334,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5575	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	10,35	41,82
					432,84
5576	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
					319,77
5577	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01706 / 03446 €.					2.594,93
ID SCHEDA: E 00FF5-01707					
5578	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	9,00	7,10
					63,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01707 €.					63,90
ID SCHEDA: E 00FF5-01708 / 01709 / 01710 / 03447					
5579	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	66,00	1,07
					70,62
5580	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	6,00	6,01
					36,06
5581	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	9,00	24,93
					224,37
5582	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	6,00	49,82
					298,92
5583	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	32,13
					192,78
5584	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	9,00	32,35
					291,15
5585	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	9,00	41,82
					376,38
5586	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,00	35,53
					213,18
5587	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01708 / 01709 / 01710 / 03447 €.			2.055,36	
		ID SCHEDA: E 00FF5-01725 / 01726 / 01727				
5588	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	143,00	1,07	153,01
5589	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	13,00	6,01	78,13
5590	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	23,40	24,93	583,36
5591	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	13,00	49,82	647,66
5592	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	13,00	32,13	417,69
5593	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	23,40	32,35	756,99
5594	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	23,40	41,82	978,59
5595	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	13,00	35,53	461,89
5596	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01725 / 01726 / 01727 €.			4.429,22	
		ID SCHEDA: E 00FF5-01728				
5597	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01728 €.			181,64	
		ID SCHEDA: E 00FF5-01729 / 01730 / 01731 / 01732 / 01733 / 01734 / 01735				
5598	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	231,00	1,07	247,17
	40.1.BO4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5599	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	21,00	6,01	126,21
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5600	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	31,50	24,93	785,30
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5601	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	21,00	49,82	1.046,22
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5602	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	21,00	32,13	674,73
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5603	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	31,50	32,35	1.019,03
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5604	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	31,50	41,82	1.317,33
5605	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	21,00	35,53	746,13
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5606	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01729 / 01730 / 01731 / 01732 / 01733 / 01734 / 01735 €.					6.059,42
ID SCHEDA: E 00FF5-01736 / 01737 / 01738					
5607	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5608	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5609	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	15,75	24,93	392,65
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5610	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5611	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5612	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	15,75	32,35	509,51
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5613	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	15,75	41,82	658,67
5614	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5615	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
5616	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01736 / 01737 / 01738 €.					3.227,37
ID SCHEDA: E 00FF5-01739					
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
5617	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
		kg	40,00	11,09	443,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01739 €.					443,60
ID SCHEDA: E 00FF5-01740					
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
5618	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
		kg	576,00	11,09	6.387,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01740 €.					6.387,84
ID SCHEDA: E 00FF5-01741					
	20.1.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO			
5619	20.1.BQ4.01.A	Per calcestruzzo andante non armato			
		m ³	0,160	274,77	43,96
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01741 €.					43,96
ID SCHEDA: E 00FF5-01742					
	20.1.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO			
5620	20.1.BQ4.01.A	Per calcestruzzo andante non armato			
		m ³	0,160	274,77	43,96
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01742 €.					43,96
ID SCHEDA: E 00FF5-01743 / 01744					
5621	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	49,50	1,07	52,97
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5622	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	4,50	6,01	27,05
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5623	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	6,75	18,28	123,39
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5624	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	4,50	49,82	224,19
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5625	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	4,50	32,13	144,59
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5626	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	6,75	32,35	218,36
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
5627	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	6,75	61,36	414,18
5628	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	4,50	35,53	159,89
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5629	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01743 / 01744 €.					1.495,91
ID SCHEDA: E 00FF5-01745					
5630	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01745 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01746					
5631	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01746 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01747					
5632	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5633	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	3,00	6,01	18,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5634	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	4,50	18,28
					82,26
5635	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	49,82
					149,46
5636	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
					96,39
5637	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	4,50	32,35
					145,58
5638	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	4,50	61,36
					276,12
5639	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	4,50	35,53
					159,89
5640	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
					97,30
5641	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
5642	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	30,00	3,29
					98,70
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01747 €.					1.290,33
ID SCHEDA: E 00FF5-01748					
5643	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	1,07
					35,31
5644	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	6,01
					18,03
5645	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	4,50	18,28
					82,26
5646	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	49,82
					149,46
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5647	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5648	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	4,50	32,35	145,58
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
5649	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	4,50	61,36	276,12
5650	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	4,50	35,53	159,89
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01748 €.					963,04
ID SCHEDA: E 00FF5-01749					
5651	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
5652	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
5653	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
5654	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01749 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01750					
5655	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01750 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01751					
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5656	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
	49.3.HH2.01	MANUFATTI VARI IN ACCIAIO LAVORATO			
5657	49.3.HH2.01.B	Con zincatura a caldo			
		kg	60,00	10,14	608,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01751 €.					847,32
ID SCHEDA: E 00FF5-01752					
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5658	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
	49.3.HH2.01	MANUFATTI VARI IN ACCIAIO LAVORATO			
5659	49.3.HH2.01.B	Con zincatura a caldo			
		kg	60,00	10,14	608,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01752 €.					847,32
		ID SCHEDA: E 00FF5-01753			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5660	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
	49.3.HH2.01	MANUFATTI VARI IN ACCIAIO LAVORATO			
5661	49.3.HH2.01.B	Con zincatura a caldo			
		kg	60,00	10,14	608,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01753 €.					847,32
		ID SCHEDA: E 00FF5-01754 / 01755 / 01756			
5662	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	66,00	1,07	70,62
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5663	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	6,00	6,01	36,06
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5664	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	9,00	24,93	224,37
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5665	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	6,00	49,82	298,92
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5666	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5667	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	9,00	32,35	291,15
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5668	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	9,00	41,82	376,38
5669	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	6,00	35,53	213,18
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
5670	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01754 / 01755 / 01756					2.055,36
			€.		
ID SCHEDA: E 00FF5-01757					
5671	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	116,80	18,28
					2.135,10
5672	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	116,80	32,35
					3.778,48
5673	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	116,80	61,36
					7.166,85
5674	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
5675	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
					238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01757 €.					13.450,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01758					
5676	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07
					35,31
5677	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	6,01
					18,03
5678	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	3,90	18,28
					71,29
5679	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	49,82
					149,46
5680	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
					96,39
5681	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	3,90	32,35
					126,17
5682	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	3,90	61,36
					239,30
5683	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01758 €.					842,54
ID SCHEDA: E 00FF5-01760 / 01759					
5684	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	41,00	18,28
5685	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	41,00	32,35
5686	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	41,00	61,36
5687	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	m ²	41,00	61,36
		a corpo	4	131,29	525,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01760 / 01759 €.					5.116,75
ID SCHEDA: E 00FF5-01761 / 01762 / 01764					
5688	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	275,00	1,07
5689	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	25,00	7,56
5690	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	33,75	18,28
5691	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	25,00	84,38
5692	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	25,00	32,13
5693	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	33,75	32,35
5694	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	33,75	61,36
5695	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	25,00	35,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5696	12.9.GY4.01.A	ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
5697	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
5698	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01761 / 01762 / 01764					8.644,40
€.					
ID SCHEDA: E 00FF5-01763					
5699	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
5700	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
5701	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	9,00	36,82	331,38
5702	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
5703	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
5704	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01763 €.					1.053,71
ID SCHEDA: E 00FF5-01766 / 01767 / 01768					
5705	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	137,50	1,07	147,13
5706	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	12,50	7,56	94,50
5707	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	16,25	18,28	297,05
5708	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	12,50	84,38	1.054,75
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5709	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	12,50	401,63
5710	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	16,25	525,69
5711	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	16,25	997,10
5712	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	12,50	444,13
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01766 / 01767 / 01768 €.					3.961,98
ID SCHEDA: E 00FF5-01769					
5713	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	85,60	1.564,77
5714	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	85,60	2.769,16
5715	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	85,60	5.252,42
5716	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01769 €.					9.980,22
ID SCHEDA: E 00FF5-01770					
5717	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora	2	54,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01770 €.					54,40
ID SCHEDA: E 00FF5-01772 / 01771					
5718	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	105,93
5719	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	68,04
5720	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	13,50	246,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5721	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
					759,42
5722	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
5723	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	13,50	32,35
					436,73
5724	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	13,50	98,69
					1.332,32
5725	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
					319,77
5726	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
5727	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
5728	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebrate, aree dipinte a pieno	m ²	13,60	69,31
					942,62
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01772 / 01771 €.					5.059,04
ID SCHEDA: E 00FF5-01773					
5729	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	1,07
					105,93
5730	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
					68,04
5731	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	13,50	18,28
					246,78
5732	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
					759,42
5733	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
5734	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	13,50	32,35
					436,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5735	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	13,50	98,69
					1.332,32
5736	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
					319,77
5737	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
5738	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01773 €.					4.116,42
ID SCHEDA: E 00FF5-01774 / 01775					
5739	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	1,07
					105,93
5740	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
					68,04
5741	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	13,50	18,28
					246,78
5742	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
					759,42
5743	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
5744	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	13,50	32,35
					436,73
5745	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	13,50	98,69
					1.332,32
5746	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
					319,77
5747	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
5748	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01774 / 01775 €.					4.116,42
ID SCHEDA: E 00FF5-01776					
	71.2.VV4.05	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE			
5749	71.2.VV4.05.A	Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno	m²	44,00	3.049,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01776 €.					3.049,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01777					
5750	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	246,40	263,65
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
5751	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	14,80	1.248,82
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5752	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	12,40	398,41
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5753	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	6,00	194,10
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
5754	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	6,00	592,14
5755	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	12,40	440,57
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
5756	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01777 €.					3.630,35
ID SCHEDA: E 00FF5-01778 / 01779 / 01780 / 01781 / 01782					
5757	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5758	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	9,00	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5759	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	13,50	246,78
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
5760	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5761	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
5762	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	436,73
5763	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	13,50	1.332,32
5764	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	319,77
5765	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01778 / 01779 / 01780 / 01781 / 01782 €.					3.910,06
ID SCHEDA: E 00FF5-01783 / 01784					
5766	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	176,00	188,32
5767	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	16,00	120,96
5768	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	59,00	1.078,52
5769	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	16,00	1.350,08
5770	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	16,00	514,08
5771	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	59,00	1.908,65
5772	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	59,00	5.822,71
5773	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	16,00	568,48
5774	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	8,00	563,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5775	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno	m ²	24,00	69,31
					1.663,44
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01783 / 01784 €.			13.778,28
		ID SCHEDA: E 00FF5-01785			
5776	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
5777	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	45,00	3,47
					156,15
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01785 €.			287,44
		ID SCHEDA: E 00FF5-01786			
5778	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01786 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01787			
5779	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	35,00	18,28
					639,80
5780	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	35,00	32,35
					1.132,25
5781	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	35,00	98,69
					3.454,15
5782	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01787 €.			5.357,49
		ID SCHEDA: E 00FF5-01788			
5783	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	22,00	1,07
					23,54
5784	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	2,00	7,56
					15,12
5785	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	2,00	18,28
					36,56
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5786	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	2,00	84,38	168,76
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5787	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	2,00	32,13	64,26
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5788	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	2,00	32,35	64,70
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
5789	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	2,00	98,69	197,38
5790	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	2,00	35,53	71,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01788 €.					641,38
ID SCHEDA: E 00FF5-01789					
5791	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	22,00	1,07	23,54
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5792	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	2,00	7,56	15,12
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5793	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	2,00	18,28	36,56
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
5794	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	2,00	84,38	168,76
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5795	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	2,00	32,13	64,26
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5796	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	2,00	32,35	64,70
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
5797	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	2,00	61,36	122,72
5798	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	2,00	35,53	71,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01789 €.					566,72

ID SCHEDA: E 00FF5-01790 / 01791

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5799	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	13,00	237,64
5800	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	420,55
5801	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	61,36	797,68
5802	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	3	291,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01790 / 01791 €.					1.747,77
ID SCHEDA: E 00FF5-01792					
5803	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	44,00	47,08
5804	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	4,00	30,24
5805	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	4,40	80,43
5806	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,00	337,52
5807	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,00	128,52
5808	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	129,40
5809	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	61,36	245,44
5810	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	4,00	142,12
5811	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01792 €.					1.238,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01793						
5812	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00	10.000,00
5813	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI				
5814	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
5815	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01793 €.					11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01794						
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
5816	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	35,20	18,28	643,46
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
5817	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	35,20	32,35	1.138,72
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO				
5818	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	35,20	61,36	2.159,87
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI				
5819	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01794 €.					4.073,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-01795						
5820	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
5821	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	3,00	7,56	22,68
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
5822	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	3,30	18,28	60,32
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE				
5823	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38	253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
5824	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	3,00	32,13
5825	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			96,39
			m²	3,30	32,35
5826	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			106,76
			m²	3,30	61,36
5827	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			202,49
			m²	3,00	35,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			106,59
5828	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01795 €.					980,98
ID SCHEDA: E 00FF5-01796					
5829	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01796 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01797					
5830	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	15,40	18,28
5831	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			281,51
			m²	15,40	32,35
5832	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			498,19
			m²	15,40	61,36
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			944,94
5833	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	2	97,30
5834	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			194,60
			a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01797 €.					2.050,53
ID SCHEDA: E 00FF5-01798					
5835	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	44,00	1,07
5836	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			47,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
			m	4,00	7,56	30,24
5837	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				
			m ²	4,40	18,28	80,43
5838	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	4,00	84,38	337,52
5839	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	4,00	32,13	128,52
5840	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m ²	4,40	32,35	142,34
5841	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati				
			m ²	4,40	61,36	269,98
5842	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m ²	4,00	35,53	142,12
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01798 €.						1.178,23
ID SCHEDA: E 00FF5-01799 / 01800						
5843	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
5844	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra				
			m	9,00	7,56	68,04
5845	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				
			m ²	9,90	18,28	180,97
5846	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	9,00	84,38	759,42
5847	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	9,00	32,13	289,17
5848	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m ²	9,90	32,35	320,27
5849	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati				
			m ²	9,90	61,36	607,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5850	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5851	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
5852	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
5853	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01799 / 01800 €.					3.231,52
ID SCHEDA: E 00FF5-01801					
5854	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	44,00	1,07	47,08
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5855	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	4,00	7,56	30,24
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5856	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	4,40	18,28	80,43
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
5857	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	4,00	84,38	337,52
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5858	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	4,00	32,13	128,52
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5859	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	4,40	32,35	142,34
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
5860	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	4,40	61,36	269,98
5861	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	4,00	35,53	142,12
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01801 €.					1.178,23
ID SCHEDA: E 00FF5-01802					
5862	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	49,50	1,07	52,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA POZZUOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5863	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	4,50	34,02
5864	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	4,50	82,26
5865	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,50	379,71
5866	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,50	144,59
5867	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	4,50	145,58
5868	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	4,50	276,12
5869	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	4,50	159,89
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01802 €.					1.275,14
5870	71.2.VV4.02	ID SCHEDA: E 00FF5-03445 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	12,75	90,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03445 €.					90,53
Totale VIA POZZUOLO €.					330.593,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA GAETANO PERUSINI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01661 / 01662 / 01664						
5871	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
5872	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	9,00	7,56	68,04
5873	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	13,50	18,28	246,78
5874	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE				
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
5875	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
5876	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35	436,73
5877	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	13,50	98,69	1.332,32
5878	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	9,00	35,53	319,77
5879	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
5880	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI				
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01661 / 01662 / 01664						4.041,35
					€.	
ID SCHEDA: E 00FF5-01663						
5881	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	6,38	7,10	45,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01663					€.	45,30
ID SCHEDA: E 00FF5-01665 / 01666 / 01667						
5882	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	66,00	1,07	70,62
5883	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.A	In pietra				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA GAETANO PERUSINI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	6,00	7,56
5884	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			45,36
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m ²	9,00	18,28
5885	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			164,52
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	6,00	84,38
5886	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			506,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	6,00	32,13
5887	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			192,78
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	9,00	32,35
5888	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			291,15
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	98,69
5889					888,21
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	6,00	35,53
5890	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			213,18
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m	5,00	70,38
5891	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			351,90
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01665 / 01666 / 01667			2.855,29
		€.			
		Totale VIA GAETANO PERUSINI €.			6.941,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01668					
5892	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	0,96	24,93
5893	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	0,96	32,35
5894	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	0,96	41,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01668 €.					95,14
ID SCHEDA: E 00FF5-01669					
5895	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	0,50	24,93
5896	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	2,00	36,82
5897	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	0,50	32,35
5898	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	0,50	41,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01669 €.					123,20
ID SCHEDA: E 00FF5-01670 / 01671					
5899	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
5900	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01
5901	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	18,00	24,93
5902	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82
5903	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
5904	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	18,00	32,35	582,30
5905	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	18,00	41,82	752,76
5906	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
5907	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01670 / 01671 €.					3.353,04
ID SCHEDA: E 00FF5-01672					
5908	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	9,62	7,10	68,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01672 €.					68,30
ID SCHEDA: E 00FF5-01673					
5909	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
5910	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
5911	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	18,00	24,93	448,74
5912	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
5913	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
5914	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
5915	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	18,00	41,82	752,76
5916	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
5917	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01673 €.					3.353,04
ID SCHEDA: E 00FF5-01674					
5918	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
5919	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
5920	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	7,00	17,41	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
5921	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01674 €.					11.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-01675					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5922	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	4,20	24,93	104,71
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5923	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	4,20	32,35	135,87
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5924	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	4,20	41,82	175,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01675 €.					416,22
ID SCHEDA: E 00FF5-01676					
5925	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	66,00	1,07	70,62
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5926	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	6,00	6,01	36,06
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5927	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	9,00	24,93	224,37
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5928	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	6,00	49,82	298,92
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5929	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5930	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	9,00	32,35
					291,15
5931	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	9,00	41,82
					376,38
5932	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,00	35,53
					213,18
5933	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
5934	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01676 €.			2.186,65
		ID SCHEDA: E 00FF5-01677			
5935	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
5936	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	45,00	3,47
					156,15
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01677 €.			287,44
		ID SCHEDA: E 00FF5-01678			
5937	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
5938	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	45,00	3,47
					156,15
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01678 €.			287,44
		ID SCHEDA: E 00FF5-01692			
5939	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	84,00	18,28
					1.535,52
5940	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	84,00	32,35
					2.717,40
5941	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	84,00	98,69
					8.289,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5942	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
5943	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01692 €.					13.044,38
ID SCHEDA: E 00FF5-01693					
5944	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	22,00	1,07	23,54
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5945	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	2,00	6,01	12,02
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5946	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	2,00	49,82	99,64
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5947	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	2,00	32,13	64,26
5948	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	2,00	35,53	71,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01693 €.					270,52
ID SCHEDA: E 00FF5-01694 / 01695 / 01696					
5949	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	110,00	1,07	117,70
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
5950	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	10,00	6,01	60,10
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5951	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	20,00	24,93	498,60
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
5952	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	10,00	49,82	498,20
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
5953	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5954	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	20,00	32,35	647,00
5955	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	20,00	41,82	836,40
5956	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	10,00	35,53	355,30
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5957	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01694 / 01695 / 01696 €.			3.465,89
		ID SCHEDA: E 00FF5-01697			
5958	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	18,75	24,93	467,44
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5959	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,75	32,35	606,56
5960	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	18,75	41,82	784,13
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01697 €.			1.858,13
		ID SCHEDA: E 00FF5-01698			
5961	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	275,00	1,07	294,25
5962	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	10,00	6,01	60,10
5963	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	5,00	24,93	124,65
5964	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	10,00	49,82	498,20
5965	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
5966	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	15,00	32,35	485,25
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5967	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	15,00	41,82
					627,30
5968	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	10,00	35,53
					355,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01698 €.					2.766,35
ID SCHEDA: E 00FF5-01699 / 01700 / 01701 / 01702					
5969	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
					105,93
5970	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01
					54,09
5971	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	13,50	24,93
					336,56
5972	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82
					448,38
5973	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
5974	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35
					436,73
5975	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	13,50	41,82
					564,57
5976	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
					319,77
5977	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
5978	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	12,00	7,10
					85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01699 / 01700 / 01701 / 01702 €.					2.992,30
ID SCHEDA: E 00FF5-03471					
5979	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	192,00	18,28
					3.509,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5980	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	192,00	32,35
					6.211,20
5981	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	192,00	98,69
					18.948,48
5982	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	5	131,29
					656,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03471 €.					29.325,89
ID SCHEDA: E 00FF5-03472					
5983	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m ²	1,50	21,72
					32,58
5984	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo	kg	60,00	11,09
					665,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03472 €.					697,98
ID SCHEDA: E 00FF5-03473					
5985	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03473 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03474					
5986	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m ²	7,60	21,72
					165,07
5987	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo	kg	304,00	11,09
					3.371,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03474 €.					3.536,43
ID SCHEDA: E 00FF5-03475					
5988	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	1,07
					35,31
5989	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56
					22,68
5990	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.C	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In lastre di pietra	m ²	6,00	23,24
					139,44
5991	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	3,00	84,38
5992	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			253,14
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	3,00	32,13
5993	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			96,39
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	6,00	32,35
5994	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			194,10
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,00	98,69
5995					592,14
			m ²	3,00	35,53
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03475 €.			1.439,79
		ID SCHEDA: E 00FF5-03476			
5996	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	33,00	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			35,31
5997	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	3,00	7,56
5998	40.3.BQ4.01.C	In lastre di pietra			22,68
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m ²	6,00	23,24
5999	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			139,44
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	3,00	84,38
6000	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			253,14
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	3,00	32,13
6001	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			96,39
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	6,00	32,35
6002	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			194,10
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,00	98,69
6003					592,14
			m ²	3,00	35,53
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03476 €.			1.439,79
		ID SCHEDA: E 00FF5-03477			
6004	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m²	4,00	21,72
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			86,88
6005	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
			kg	160,00	11,09
					1.774,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03477 €.			1.861,28
		ID SCHEDA: E 00FF5-03478			
6006	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03478 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-03479			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6007	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	12,00	24,93
					299,16
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6008	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	12,00	32,35
					388,20
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
6009	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	12,00	41,82
					501,84
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03479 €.			1.189,20
		ID SCHEDA: E 00FF5-03480 / 03481 / 03482			
6010	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	46,20	1,07
					49,43
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6011	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	4,20	7,56
					31,75
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6012	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	8,40	24,93
					209,41
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6013	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	4,20	84,38
					354,40
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6014	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	4,20	32,13
					134,95
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6015	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	8,40	32,35
					271,74
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
6016	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	8,40	41,82
					351,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6017	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	4,20	35,53	149,23
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6018	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03480 / 03481 / 03482			1.683,49
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-03483			
6019	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm			
		cad.	4	250,00	1.000,00
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03483 €.			1.000,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-03484			
6020	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm			
		cad.	2	250,00	500,00
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03484 €.			500,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-03486			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6021	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	86,00	24,93	2.143,98
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6022	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	86,00	32,35	2.782,10
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
6023	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	86,00	41,82	3.596,52
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03486 €.			8.522,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-03487 / 03488			
6024	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	72,60	1,07	77,68
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6025	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	6,60	7,56	49,90
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6026	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	29,70	24,93	740,42
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6027	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,60	84,38	556,91
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6028	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	6,60	32,13
6029	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			212,06
			m²	29,70	32,35
6030	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			960,80
			m²	29,70	41,82
6031	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			1.242,05
			m²	6,60	35,53
6032	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			234,50
			a corpo	1	131,29
6033	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			131,29
			m	8,00	70,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03487 / 03488 €.			4.768,65
		ID SCHEDA: E 00FF5-03489			
6034	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	90,00	1,07
6035	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			96,30
			m²	30,00	14,53
6036	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebra, aree dipinte a pieno			435,90
			m²	30,00	69,31
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03489 €.			2.611,50
		ID SCHEDA: E 00FF5-03490			
6037	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
			m	5,00	17,41
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03490 €.			87,05
		ID SCHEDA: E 00FF5-03491 / 03492			
6038	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	61,60	1,07
6039	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			65,91
			m	5,60	7,56
6040	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			42,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
			m²	11,20	24,93	279,22
6041	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	5,60	84,38	472,53
6042	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	5,60	32,13	179,93
6043	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	11,20	32,35	362,32
6044	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo				
			m²	11,20	41,82	468,38
6045	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	5,60	35,53	198,97
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03491 / 03492 €.					2.069,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-03494 / 03493						
6046	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	77,00	1,07	82,39
6047	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra				
			m	7,00	7,56	52,92
6048	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato				
			m²	11,25	24,93	280,46
6049	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	7,00	84,38	590,66
6050	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	7,00	32,13	224,91
6051	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	11,25	32,35	363,94
6052	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo				
			m²	11,25	41,82	470,48
6053	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	7,00	35,53	248,71
6054	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	131,29	131,29
6055	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03494 / 03493 €.			2.938,42
		ID SCHEDA: E 00FF5-03495			
6056	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	77,00	1,07	82,39
6057	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	7,00	7,56	52,92
6058	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	11,25	24,93	280,46
6059	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	7,00	84,38	590,66
6060	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	7,00	32,13	224,91
6061	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	11,25	32,35	363,94
6062	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	11,25	41,82	470,48
6063	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	7,00	35,53	248,71
6064	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
6065	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03495 €.			3.069,71
		ID SCHEDA: E 00FF5-03496 / 03497 / 03498			
6066	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	31,80	1,07	34,03
6067	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	10,60	7,56
6068	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			80,14
			m²	21,20	24,93
6069	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			528,52
			m	10,60	84,38
6070	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			894,43
			m	10,60	32,13
6071	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			340,58
			m²	21,20	32,35
6072	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			685,82
			m²	21,20	41,82
6073	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			886,58
			m²	10,60	35,53
6074	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			376,62
			a corpo	2	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03496 / 03497 / 03498			4.089,30
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-03499			
6075	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	24,00	1,07
6076	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			25,68
			m	8,00	7,56
6077	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			60,48
			m²	16,00	24,93
6078	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			398,88
			m	8,00	84,38
6079	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			675,04
			m	8,00	32,13
6080	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			257,04
			m²	16,00	32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			517,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN PAOLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6081	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	16,00	41,82	669,12
6082	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	8,00	35,53	284,24
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6083	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
6084	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03499 €.					3.258,29
ID SCHEDA: E 00FF5-03500					
6085	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	2	181,64	363,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03500 €.					363,28
ID SCHEDA: E 00FF5-03501					
6086	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03501 €.					181,64
Totale VIA SAN PAOLO €.					120.579,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA PAOLO FISTULARIO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01679 / 01681					
6087	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	26,00	475,28
6088	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	26,00	841,10
6089	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	26,00	2.565,94
6090	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
6091	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01679 / 01681 €.					4.242,20
ID SCHEDA: E 00FF5-01680					
6092	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01680 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01682					
6093	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
6094	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	45,00	156,15
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01682 €.					287,44
ID SCHEDA: E 00FF5-01683 / 01684					
6095	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	26,00	475,28
6096	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	26,00	841,10
6097	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	26,00	2.565,94
6098	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA PAOLO FISTULARIO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01683 / 01684 €.					4.234,22
ID SCHEDA: E 00FF5-01685					
6099	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01685 €.					181,64
Totale VIA PAOLO FISTULARIO €.					9.127,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
PIAZZALE ALDO MORO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01703					
6100	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01703 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01724					
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
6101	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	3,00	16,45	49,35
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01724 €.					49,35
Totale PIAZZALE ALDO MORO €.					230,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN OSVALDO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01714					
6102	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	15,00	246,75
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01714 €.					246,75
ID SCHEDA: E 00FF5-01717 / 01711					
6103	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	105,93
6104	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	54,09
6105	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	13,50	336,56
6106	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	448,38
6107	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
6108	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	436,73
6109	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	13,50	564,57
6110	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	319,77
6111	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
6112	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01717 / 01711 €.					3.113,46
ID SCHEDA: E 00FF5-01719					
6113	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	12,00	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01719 €.					85,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SANT'OSVALDO
VIA SAN OSVALDO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01720 / 01721						
6114	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
6115	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
6116	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	13,50	24,93	336,56
6117	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
6118	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
6119	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35	436,73
6120	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	13,50	41,82	564,57
6121	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
6122	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
6123	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01720 / 01721 €.					3.113,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-01723						
6124	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m²	22,00	21,72	477,84
6125	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo	kg	880,00	11,09	9.759,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01723 €.					10.237,04	
Totale VIA SAN OSVALDO €.					16.795,91	
Totale SANT'OSVALDO €.					879.446,74	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA SAN ROCCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-01803 / 01804			
6126	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	85,10	1.555,63
6127	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	85,10	2.752,99
6128	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	85,10	8.398,52
6129	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	525,16
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01803 / 01804 €.			13.232,30
		ID SCHEDA: E 00FF5-01805			
6130	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm	cad.	7	1.750,00
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01805 €.			1.750,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-01807 / 01806			
6131	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01807 / 01806 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01808			
6132	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	8,00	131,60
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01808 €.			131,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01809			
6133	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m²	6,70	145,52
6134	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo	kg	268,00	2.972,12
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01809 €.			3.117,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01810 / 01811			
6135	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	82,50	88,28
6136	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA SAN ROCCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	7,50	56,70
6137	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	33,75	616,95
6138	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	7,50	632,85
6139	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	7,50	240,98
6140	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	33,75	1.091,81
6141	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	33,75	3.330,79
6142	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	7,50	266,48
6143	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	11,00	774,18
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01810 / 01811 €.					7.099,02
ID SCHEDA: E 00FF5-01812					
6144	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	66,00	70,62
6145	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
			m²	22,00	319,66
6146	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebra, aree dipinte a pieno			
			m²	22,00	1.524,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01812 €.					1.915,10
ID SCHEDA: E 00FF5-01921					
6147	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	42,00	767,76
6148	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	42,00	1.358,70
6149	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	42,00	4.144,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA SAN ROCCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6150	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01921 €.					6.534,02
ID SCHEDA: E 00FF5-01922					
6151	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6152	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6153	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	15,75	18,28	287,91
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6154	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6155	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6156	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	15,75	32,35	509,51
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6157	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	15,75	98,69	1.554,37
6158	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6159	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01922 €.					4.246,02
ID SCHEDA: E 00FF5-01923					
6160	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6161	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6162	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	15,75	18,28	287,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA SAN ROCCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6163	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
6164	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
6165	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	15,75	32,35
6166	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	15,75	98,69
6167	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
6168	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01923 €.					4.246,02
6169	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	ID SCHEDA: E 00FF5-01924 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	52,50	18,28
6170	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	52,50	32,35
6171	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	52,50	98,69
6172	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01924 €.					8.233,18
6173	71.1.AH2.01	ID SCHEDA: E 00FF5-01925 SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01925 €.					181,64
6174	71.1.AH2.01	ID SCHEDA: E 00FF5-01926 SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA SAN ROCCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01926 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01927					
6175	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01927 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01928					
6176	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	44,00	1,07
6177	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m	4,00	7,56
	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
6178	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m²	6,00	24,93
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
6179	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m	4,00	84,38
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
6180	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	4,00	32,13
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
6181	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m²	6,00	32,35
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
6182	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m²	6,00	41,82
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
6183	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	4,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01928 €.					1.280,08
ID SCHEDA: E 00FF5-01929					
6184	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	44,00	1,07
6185	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m	4,00	7,56
	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
6186	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m²	6,00	24,93
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
6187	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA SAN ROCCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	4,00	337,52
6188	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	4,00	128,52
6189	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m ²	6,00	194,10
6190	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,00	250,92
6191					
			m ²	4,00	142,12
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01929 €.					1.280,08
ID SCHEDA: E 00FF5-01930					
6192	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01930 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01934 / 01935 / 01936 / 01937					
6193	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	143,00	153,01
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6194	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	13,00	98,28
6195	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m ²	26,00	475,28
6196	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	13,00	1.096,94
6197	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	13,00	417,69
6198	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	26,00	841,10
6199	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	26,00	2.565,94
6200	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA SAN ROCCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	13,00	35,53	461,89
6201	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6202	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01934 / 01935 / 01936 / 01937 €.					6.724,61
Totale VIA SAN ROCCO €.					60.697,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01814					
6203	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm	cad.	4	250,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01814 €.					1.000,00
ID SCHEDA: E 00FF5-01815					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
6204	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	1,30	23,14
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6205	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	1,30	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01815 €.					121,57
ID SCHEDA: E 00FF5-01816					
	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
6206	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche	m²	9,70	21,72
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
6207	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo	kg	388,00	11,09
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
6208	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01816 €.					4.719,96
ID SCHEDA: E 00FF5-01817					
6209	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	132,00	1,07
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6210	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	8,00	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6211	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,00	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6212	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	6,00	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6213	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	6,00	98,69
6214	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	6,00	35,53
6215	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			213,18
			m	8,00	70,38
6216	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE			563,04
			m ³	0,400	58,46
6217	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO			23,38
			m ²	2,00	6,08
					12,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01817 €.					2.542,80
		ID SCHEDA: E 00FF5-01818			
		ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6218	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
					131,29
6219	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250			
			kg	60,00	3,47
					208,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01818 €.					339,49
		ID SCHEDA: E 00FF5-01819			
		ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE			
6220	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	Attraversamenti pedonali, zebrate, aree dipinte a pieno			
			m ²	20,00	69,31
					1.386,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01819 €.					1.386,20
		ID SCHEDA: E 00FF5-01820			
		RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6221	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	53,00	7,56
					400,68
6222	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	53,00	84,38
					4.472,14
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01820 €.					4.872,82
		ID SCHEDA: E 00FF5-01822			
6223	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m ²	10,08	7,10
					71,57
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01822 €.					71,57
		ID SCHEDA: E 00FF5-01824 / 01825			
6224	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	33,00	1,07
					35,31
6225	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	3,00	7,56
6226	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			22,68
			m ²	12,00	18,28
6227	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			219,36
			m	3,00	84,38
6228	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			253,14
			m	3,00	32,13
6229	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			96,39
			m ²	12,00	32,35
6230	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			388,20
			m ²	12,00	98,69
6231	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			1.184,28
			m ²	3,00	35,53
6232	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			106,59
			m	7,00	70,38
6233	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			492,66
			cad	1	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01824 / 01825 €.			3.004,97
		ID SCHEDA: E 00FF5-01826			
6234	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
			m	19,00	7,56
6235	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			143,64
			m	19,00	84,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01826 €.			1.746,86
		ID SCHEDA: E 00FF5-01827			
6236	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
			m	4,00	23,14
6237	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			92,56
			m	4,00	70,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01827 €.			281,52
					374,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01828 / 01829						
6238	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	84,00	1,07	89,88
6239	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m²	28,00	14,53	406,84
6240	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebra, aree dipinte a pieno	m²	28,00	69,31	1.940,68
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01828 / 01829 €.					2.437,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01830						
6241	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
6242	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	60,00	3,47	208,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01830 €.					339,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-01831						
6243	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	4,00	23,14	92,56
6244	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	4,00	70,38	281,52
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01831 €.					374,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-01832						
6245	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	80,00	18,28	1.462,40
6246	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	80,00	32,35	2.588,00
6247	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	80,00	98,69	7.895,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01832 €.					11.945,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01833						
6248	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	6,00	18,28
6249	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			109,68
			m ²	6,00	32,35
6250	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			194,10
			m ²	6,00	98,69
6251	40.2.GQ4.01 40.2.GQ4.01.C	CANALETTE PREFABBRICATE RACCOLTA ACQUE Classe B125 griglia in acciaio larghezza 15 cm			592,14
			m	12,00	133,90
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01833 €.			2.502,72
		ID SCHEDA: E 00FF5-01834 / 01835			
6252	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
			m	30,00	23,14
6253	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			694,20
			m	30,00	70,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01834 / 01835 €.			2.805,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-01836			
6254	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m ²	9,30	7,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01836 €.			66,03
		ID SCHEDA: E 00FF5-01852			
6255	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01852 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-01853			
6256	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	2,48	18,28
6257	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			45,33
			m ²	2,48	32,35
6258	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			80,23
			m ²	2,48	98,69
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01853 €.			244,75
		ID SCHEDA: E 00FF5-01855			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6259	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	44,00	1,07	47,08
6260	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	4,00	35,53	142,12
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6261	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01855 €.					320,49
ID SCHEDA: E 00FF5-01856					
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
6262	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	27,000	20,19	545,13
6263	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	27,000	46,17	1.246,59
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6264	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	90,00	32,35	2.911,50
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6265	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	90,00	98,69	8.882,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01856 €.					13.585,32
ID SCHEDA: E 00FF5-01857					
	20.1.EQ4.04	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO			
6266	20.1.EQ4.04.C	C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore fino a 15 cm			
		m ³	0,080	497,41	39,79
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01857 €.					39,79
ID SCHEDA: E 00FF5-01858					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6267	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	4,00	18,28	73,12
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6268	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	4,00	32,35	129,40
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6269	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	4,00	98,69	394,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01858 €.					597,28
ID SCHEDA: E 00FF5-01859					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6270	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	6,80	124,30
6271	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant		18,28	
			m ²	32,35	219,98
6272	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm		98,69	671,09
			m ²	6,80	124,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01859 €.					1.015,37
		ID SCHEDA: E 00FF5-01860			
6273	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido		18,28	18,28
			m ²	1,00	18,28
6274	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant		32,35	32,35
			m ²	1,00	32,35
6275	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm		98,69	98,69
			m ²	1,00	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01860 €.					149,32
		ID SCHEDA: E 00FF5-01861			
6276	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido		18,28	1.343,58
			m ²	73,50	1.343,58
6277	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant		32,35	2.377,73
			m ²	73,50	2.377,73
6278	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm		98,69	7.253,72
			m ²	73,50	7.253,72
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01861 €.					10.975,03
		ID SCHEDA: E 00FF5-01862			
6279	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido		18,28	230,33
			m ²	12,60	230,33
6280	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant		32,35	407,61
			m ²	12,60	407,61
6281	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm		98,69	1.243,49
			m ²	12,60	1.243,49
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01862 €.					1.881,43
		ID SCHEDA: E 00FF5-01864 / 01863 / 01865			
6282	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	88,00	1,07	94,16
6283	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
6284	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	6,00	18,28	109,68
6285	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
6286	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,00	32,13	160,65
6287	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	9,00	32,35	291,15
6288	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	9,00	98,69	888,21
6289	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	5,00	35,53	177,65
6290	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
6291	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo			
		kg	160,00	11,09	1.774,40
6292	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	2	206,36	412,72
6293	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	12,75	7,10	90,53
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01864 / 01863 / 01865 €.			5.203,53
		ID SCHEDA: E 00FF5-01866			
6294	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	44,00	1,07	47,08
6295	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	4,00	35,53	142,12
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6296	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01866 €.					320,49
ID SCHEDA: E 00FF5-01867 / 01868 / 01869					
6297	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	55,00	1,07	58,85
40.1.BQ4.01		RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6298	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	5,00	7,56	37,80
40.3.BQ4.01		DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6299	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	10,00	18,28	182,80
40.1.FE1.01		CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6300	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	5,00	84,38	421,90
40.2.SS5.01		CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6301	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,00	32,13	160,65
40.3.CP1.01		PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6302	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	10,00	32,35	323,50
40.3.SE1.01		MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6303	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	10,00	98,69	986,90
6304	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	5,00	35,53	177,65
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01867 / 01868 / 01869 €.					2.350,05
ID SCHEDA: E 00FF5-01870					
6305	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01870 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-01872 / 01871					
40.3.BQ4.01		DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6306	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	109,20	18,28	1.996,18
40.3.CP1.01		PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6307	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	109,20	32,35	3.532,62
40.3.SE1.01		MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6308	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	109,20	98,69	10.776,95
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6309	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01872 / 01871 €.					16.699,62
ID SCHEDA: E 00FF5-01873 / 01874					
6310	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	55,00	1,07	58,85
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6311	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	5,00	7,56	37,80
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6312	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	10,00	18,28	182,80
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6313	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	5,00	84,38	421,90
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6314	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,00	32,13	160,65
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6315	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	10,00	32,35	323,50
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6316	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	10,00	98,69	986,90
6317	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	5,00	35,53	177,65
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01873 / 01874 €.					2.350,05
ID SCHEDA: E 00FF5-01875					
6318	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6319	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6320	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	18,00	18,28	329,04
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6321	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6322	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6323	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6324	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
6325	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6326	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
6327	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
	71.2.VV4.05	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE			
6328	71.2.VV4.05.A	Attraversamenti pedonali, zebra, aree dipinte a pieno			
		m ²	34,85	69,31	2.415,45
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6329	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01875 €.					7.335,09
ID SCHEDA: E 00FF5-01876					
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
6330	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	1,800	20,19	36,34
6331	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	1,800	46,17	83,11
6332	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	253,00	1,07	270,71
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6333	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	6,00	7,56	45,36
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6334	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	16,00	84,38	1.350,08
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6335	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
6336	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	15,00	32,35	485,25
6337	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	15,00	98,69	1.480,35
6338	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	12,00	35,53	426,36
6339	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	12,00	70,38	844,56
6340	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
6341	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
6342	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo			
		kg	360,00	11,09	3.992,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01876 €.					9.448,56
ID SCHEDA: E 00FF5-01878					
6343	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
		a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01878 €.					70,94
ID SCHEDA: E 00FF5-01879					
6344	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			
		a corpo	1	70,94	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01879 €.					70,94
ID SCHEDA: E 00FF5-01880					
6345	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.A	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in asfalto			
		m	2,00	16,78	33,56
6346	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	2,00	70,38	140,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01880 €.					174,32
		ID SCHEDA: E 00FF5-01881			
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
6347	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	6,00	23,14
					138,84
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6348	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38
					422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01881 €.					561,12
		ID SCHEDA: E 00FF5-01883			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6349	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	60,00	18,28
					1.096,80
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6350	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	60,00	32,35
					1.941,00
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6351	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	60,00	98,69
					5.921,40
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6352	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	4	97,30
					389,20
6353	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29
					393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01883 €.					9.742,27
		ID SCHEDA: E 00FF5-01884			
6354	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07
					35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6355	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	3,00	7,56
					22,68
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6356	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	7,80	18,28
					142,58
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6357	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38
					253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6358	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
					96,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6359	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	7,80	252,33
6360	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	769,78
6361	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01884 €.					1.678,80
ID SCHEDA: E 00FF5-01885					
6362	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,28	43,51
6363	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	76,99
6364	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	234,88
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01885 €.					355,38
ID SCHEDA: E 00FF5-01886					
6365	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,28	1.996,18
6366	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	3.532,62
6367	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	10.776,95
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01886 €.					16.305,75
ID SCHEDA: E 00FF5-01887					
6368	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	23,14	115,70
6369	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01887 €.					467,60
ID SCHEDA: E 00FF5-01905					
71.6.BY1.01		RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
6370	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	6,00	23,14	138,84
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6371	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01905 €.					561,12
		ID SCHEDA: E 00FF5-01906			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6372	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	1,00	18,28	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6373	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	1,00	32,35	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6374	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	1,00	98,69	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01906 €.					149,32
		ID SCHEDA: E 00FF5-01907			
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
6375	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m³	35,280	20,19	712,30
6376	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m³	35,280	46,17	1.628,88
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6377	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	117,60	32,35	3.804,36
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6378	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	117,60	98,69	11.605,94
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6379	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01907 €.					17.882,77
		ID SCHEDA: E 00FF5-01908			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6380	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	8,55	24,93	213,15
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6381	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	8,55	32,35	276,59
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6382	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	8,55	98,69	843,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01908 €.					1.333,54
ID SCHEDA: E 00FF5-01909					
	10.5.WK2.17	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO MEDIO			
6383	10.5.WK2.17.D	Altezza oltre 23 fino a 30 m			
		cad	1	1.002,42	1.002,42
	10.5.WK2.20	ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA			
6384	10.5.WK2.20.C	Diametro del colletto oltre 50 fino a 100 cm			
		cad	1	199,33	199,33
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
6385	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	0,900	20,19	18,17
6386	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	0,900	46,17	41,55
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6387	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	3,00	32,35	97,05
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6388	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	3,00	98,69	296,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01909 €.					1.654,59
ID SCHEDA: E 00FF5-01910					
6389	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	46,20	1,07	49,43
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6390	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	4,20	7,56	31,75
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6391	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	8,40	24,93	209,41
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6392	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	4,20	84,38	354,40
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6393	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	4,20	32,13	134,95
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6394	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	8,40	32,35	271,74
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6395	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	8,40	98,69	829,00
6396	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	4,20	35,53	149,23
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01910 €.					2.029,91
ID SCHEDA: E 00FF5-01911					
	10.5.WK2.17	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO MEDIO			
6397	10.5.WK2.17.D	Altezza oltre 23 fino a 30 m			
		cad	1	1.002,42	1.002,42
	10.5.WK2.20	ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA			
6398	10.5.WK2.20.C	Diametro del colletto oltre 50 fino a 100 cm			
		cad	1	199,33	199,33
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01911 €.					1.201,75
ID SCHEDA: E 00FF5-01912					
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
6399	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	9,990	20,19	201,70
6400	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	9,990	46,17	461,24
6401	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	33,30	32,35	1.077,26
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6402	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	33,30	98,69	3.286,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01912 €.					5.026,58
ID SCHEDA: E 00FF5-01913 / 01914					
6403	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	73,70	1,07	78,86
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6404	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	6,70	7,56	50,65
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6405	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	8,71	18,28	159,22
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6406	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,70	84,38	565,35
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6407	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,70	32,13	215,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6408	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	8,71	32,35
					281,77
6409	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	8,71	98,69
					859,59
6410	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,70	35,53
					238,05
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01913 / 01914 €.					2.448,76
ID SCHEDA: E 00FF5-01915					
6411	10.5.WK2.17 10.5.WK2.17.D	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO MEDIO Altezza oltre 23 fino a 30 m	cad	8	1.002,42
					8.019,36
6412	10.5.WK2.20 10.5.WK2.20.C	ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA Diametro del colletto oltre 50 fino a 100 cm	cad	8	199,33
					1.594,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01915 €.					9.614,00
ID SCHEDA: E 00FF5-01916					
6413	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	20,400	20,19
					411,88
6414	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m ³	20,400	46,17
					941,87
6415	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	68,00	32,35
					2.199,80
6416	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	68,00	98,69
					6.710,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01916 €.					10.264,47
ID SCHEDA: E 00FF5-01917					
6417	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	4,40	18,28
					80,43
6418	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	4,40	32,35
					142,34
6419	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	4,40	98,69
					434,24
6420	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01917 €.					1.079,29
ID SCHEDA: E 00FF5-01918					
6421	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	6,75	18,28
6422	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,75	32,35
6423	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	6,75	98,69
6424	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01918 €.					1.105,21
ID SCHEDA: E 00FF5-01919					
6425	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01919 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01920					
6426	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01920 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03448					
6427	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	4,00	18,28
6428	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	4,00	32,35
6429	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	4,00	98,69
6430	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	4,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03448 €.					878,80
ID SCHEDA: E 00FF5-03449					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA DELLA ROGGIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6431	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m ²	3,00	18,28
6432	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			54,84
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	3,00	32,35
6433	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			97,05
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	3,00	98,69
6434	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			296,07
			m	4,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03449 €.					729,48
Totale VIA DELLA ROGGIA €.					199.798,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO
VIA VINCENZO JOPPI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-01837 / 01838					
6435	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	489,50	1,07
					523,77
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6436	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	20,00	7,56
					151,20
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
6437	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	9,000	20,19
					181,71
6438	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	9,000	46,17
					415,53
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6439	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	36,00	84,38
					3.037,68
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6440	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	33,00	32,13
					1.060,29
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6441	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	37,50	32,35
					1.213,13
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6442	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	37,50	98,69
					3.700,88
6443	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	33,00	35,53
					1.172,49
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6444	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	13,00	70,38
					914,94
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
6445	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
6446	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	12,00	7,10
					85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01837 / 01838 €.					12.663,18
ID SCHEDA: E 00FF5-01839 / 01840 / 01841					
6447	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	517,00	1,07
					553,19
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6448	40.1.BQ4.01.A	In pietra			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO
VIA VINCENZO JOPPI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
			m	47,00	7,56	355,32
6449	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)				
			m³	21,150	20,19	427,02
6450	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO				
			m³	21,500	46,17	992,66
6451	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	48,50	84,38	4.092,43
6452	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	47,00	32,13	1.510,11
6453	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	70,50	32,35	2.280,68
6454	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm				
			m²	70,50	98,69	6.957,65
6455	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	47,00	35,53	1.669,91
6456	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
			m	10,00	70,38	703,80
6457	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio				
			cad	1	206,36	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01839 / 01840 / 01841 €.				19.749,13
		ID SCHEDA: E 00FF5-01842 / 01843				
6458	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	99,00	1,07	105,93
6459	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra				
			m	9,00	7,56	68,04
6460	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato				
			m²	5,40	24,93	134,62
6461	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi				
			m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO
VIA VINCENZO JOPPI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6462	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6463	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	18,00	32,35	582,30
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
6464	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	18,00	41,82	752,76
6465	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6466	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6467	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
6468	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	6,00	7,10	42,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01842 / 01843 €.					3.226,76
		ID SCHEDA: E 00FF5-01844			
	40.5.WK2.01	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI			
6469	40.5.WK2.01.K	Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			
		cad	56	51,32	2.873,92
	10.5.WK2.16	MESSA A DIMORA DI SIEPE			
6470	10.5.WK2.16.A	Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			
		m	28,00	9,36	262,08
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01844 €.					3.136,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-01845			
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
6471	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	5,00	17,41	87,05
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6472	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01845 €.					438,95
		ID SCHEDA: E 00FF5-01846			
6473	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	12,40	7,10	88,04
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO
VIA VINCENZO JOPPI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6474	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01846 €.					294,40
ID SCHEDA: E 00FF5-01847 / 01848					
6475	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	110,00	1,07	117,70
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6476	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	10,00	7,56	75,60
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6477	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	3,60	24,93	89,75
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
6478	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	10,00	49,82	498,20
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6479	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6480	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	12,00	32,35	388,20
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
6481	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	12,00	41,82	501,84
6482	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	10,00	35,53	355,30
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6483	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6484	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
6485	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01847 / 01848 €.					3.037,44
ID SCHEDA: E 00FF5-01849					
	40.5.WK2.01	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI			
6486	40.5.WK2.01.K	Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			
		cad	68	51,32	3.489,76
	10.5.WK2.16	MESSA A DIMORA DI SIEPE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA VINCENZO JOPPI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6487	10.5.WK2.16.A	Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			
		m	34,00	9,36	318,24
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01849 €.					3.808,00
ID SCHEDA: E 00FF5-01850					
	24.1.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI SCALE			
6488	24.1.BQ4.01.D	Con struttura in c.a.			
		m²	1,28	60,03	76,84
6489	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m³	1,500	46,17	69,26
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01850 €.					146,10
ID SCHEDA: E 00FF5-01851					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
6490	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	5,00	17,41	87,05
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6491	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01851 €.					438,95
ID SCHEDA: E 00FF5-01888					
6492	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01888 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01889					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
6493	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	5,00	17,41	87,05
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6494	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01889 €.					438,95
ID SCHEDA: E 00FF5-01890					
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
6495	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01890 €.					62,99
ID SCHEDA: E 00FF5-01891					
6496	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO
VIA VINCENZO JOPPI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		(CAM)			
		m ² ×cm	49,50	1,07	52,97
6497	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	4,50	7,56	34,02
6498	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	6,75	18,28	123,39
6499	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	4,50	84,38	379,71
6500	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	4,50	32,13	144,59
6501	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,75	32,35	218,36
6502	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	6,75	98,69	666,16
6503	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	6,75	35,53	239,83
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01891 €.					1.859,03
		ID SCHEDA: E 00FF5-01892			
6504	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	49,50	1,07	52,97
6505	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	4,50	7,56	34,02
6506	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	6,75	18,28	123,39
6507	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	4,50	84,38	379,71
6508	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	4,50	32,13	144,59
6509	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,75	32,35	218,36
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA VINCENZO JOPPI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6510	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	6,75	98,69	666,16
6511	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	6,75	35,53	239,83
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01892 €.					1.859,03
ID SCHEDA: E 00FF5-01893 / 01894					
6512	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	71,50	1,07	76,51
6513	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	6,50	7,56	49,14
6514	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	9,75	18,28	178,23
6515	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,50	84,38	548,47
6516	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,50	32,13	208,85
6517	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	9,75	32,35	315,41
6518	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	9,75	98,69	962,23
6519	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,75	35,53	346,42
6520	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01893 / 01894 €.					2.816,55
ID SCHEDA: E 00FF5-01895					
6521	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
6522	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO
VIA VINCENZO JOPPI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6523	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	13,50	18,28
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6524	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	9,00	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6525	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	9,00	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6526	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	13,50	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6527	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	13,50	98,69
6528	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	13,50	35,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6529	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
6530	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01895 €.					4.077,93
ID SCHEDA: E 00FF5-01896					
6531	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	99,00	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6532	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	9,00	7,56
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6533	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	18,00	18,28
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6534	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	9,00	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6535	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	9,00	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6536	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	18,00	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
					582,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA VINCENZO JOPPI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6537	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
6538	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	13,50	35,53	479,66
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6539	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01896 €.					4.652,56
ID SCHEDA: E 00FF5-01897					
6540	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	121,00	1,07	129,47
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6541	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	11,00	7,56	83,16
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6542	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	27,50	18,28	502,70
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6543	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	11,00	84,38	928,18
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6544	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	11,00	32,13	353,43
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6545	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	27,50	32,35	889,63
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6546	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	27,50	98,69	2.713,98
6547	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	16,50	35,53	586,25
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6548	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01897 €.					6.449,38
ID SCHEDA: E 00FF5-01898					
6549	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO
VIA VINCENZO JOPPI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6550	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	22,68
6551	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	9,00	164,52
6552	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	253,14
6553	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	96,39
6554	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	9,00	291,15
6555	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	9,00	888,21
6556	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	4,50	159,89
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01898 €.					1.911,29
ID SCHEDA: E 00FF5-01899					
6557	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	2,10	52,35
6558	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	2,10	67,94
6559	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	2,10	207,25
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01899 €.					327,54
ID SCHEDA: E 00FF5-01900					
6560	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	64,00	1.169,92
6561	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	64,00	2.070,40
6562	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	64,00	6.316,16
12.9.GY4.01		ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA VINCENZO JOPPI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6563	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01900 €.					9.950,35
ID SCHEDA: E 00FF5-01901					
6564	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	2,10	24,93	52,35
6565	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	2,10	32,35	67,94
6566	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	2,10	98,69	207,25
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01901 €.					327,54
ID SCHEDA: E 00FF5-01902					
6567	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	2,10	24,93	52,35
6568	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	2,10	32,35	67,94
6569	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	2,10	98,69	207,25
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01902 €.					327,54
ID SCHEDA: E 00FF5-01903					
6570	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	15,00	18,28	274,20
6571	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	15,00	32,35	485,25
6572	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	15,00	98,69	1.480,35
6573	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	8,00	70,38	563,04
6574	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01903 €.					2.934,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN ROCCO
VIA VINCENZO JOPPI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-01904			
6575	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,00	18,28
					18,28
6576	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	4,00	36,82
					147,28
6577	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,00	32,35
					32,35
6578	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	1,00	98,69
					98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01904 €.					296,60
Totale VIA VINCENZO JOPPI €.					85.411,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO

VIA LUIGI PIO TESSITORI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01932 / 01931						
6579	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	88,00	1,07	94,16
6580	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	8,00	7,56	60,48
6581	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	8,00	24,93	199,44
6582	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	8,00	84,38	675,04
6583	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	8,00	32,13	257,04
6584	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	8,00	32,35	258,80
6585	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	8,00	41,82	334,56
6586	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	8,00	35,53	284,24
6587	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	10,00	70,38	703,80
6588	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29	393,87
6589	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
6590	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	9,30	7,10	66,03
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01932 / 01931 €.					3.533,82	
ID SCHEDA: E 00FF5-01933						
6591	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	165,00	1,07	176,55
6592	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO

VIA LUIGI PIO TESSITORI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	6,00	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			506,28
6593	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	6,00	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			192,78
6594	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	9,00	32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			291,15
6595	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	9,00	41,82
6596	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			376,38
			m ²	6,00	35,53
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			213,18
6597	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	5,00	70,38
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			351,90
6598	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01933 €.					2.314,58
Totale VIA LUIGI PIO TESSITORI €.					5.848,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO

PASSAGGIO TORQUATO TARELLI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-03172			
6599	40.5.WK2.01 40.5.WK2.01.K	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m	cad	236	51,32
					12.111,52
6600	10.5.WK2.16 10.5.WK2.16.A	MESSA A DIMORA DI SIEPE Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro	m	117,70	9,36
					1.101,67
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03172 €.			13.213,19
		ID SCHEDA: E 00FF5-03173			
6601	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
6602	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
					400,00
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03173 €.			581,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-03174			
6603	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03174 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-03175			
6604	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
6605	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
					400,00
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03175 €.			581,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-03176			
6606	40.5.WK2.01 40.5.WK2.01.K	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m	cad	220	51,32
					11.290,40
6607	10.5.WK2.16 10.5.WK2.16.A	MESSA A DIMORA DI SIEPE Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro	m	110,00	9,36
					1.029,60
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03176 €.			12.320,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-03177			
6608	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	1,00	24,93
					24,93
6609	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,00	32,35
					32,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN ROCCO

PASSAGGIO TORQUATO TARELLI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6610	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	1,00	41,82	41,82
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03177 €.			99,10
		ID SCHEDA: E 00FF5-03458			
	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI			
6611	71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm			
		m	117,70	0,65	76,51
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03458 €.			76,51
		Totale PASSAGGIO TORQUATO TARELLI €.			27.053,72
		Totale SAN ROCCO €.			378.809,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MARSALA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01938						
6612	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
6613	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
6614	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	13,50	24,93	336,56
6615	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
6616	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
6617	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35	436,73
6618	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m²	13,50	26,23	354,11
6619	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	13,50	114,74	1.548,99
6620	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
6621	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
6622	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
6623	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	12,25	7,10	86,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01938 €.					4.863,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-01939 / 01940						
6624	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	68,20	1,07	72,97
6625	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MARSALA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
			m	6,20	7,56	46,87
6626	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato				
			m²	12,40	24,93	309,13
6627	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	6,20	84,38	523,16
6628	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	6,20	32,13	199,21
6629	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	12,40	32,35	401,14
6630	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm				
			m²	12,40	26,23	325,25
6631	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm				
			m²	12,40	114,74	1.422,78
6632	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	6,20	35,53	220,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01939 / 01940 €.					3.520,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-01941						
6633	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato				
			m²	65,00	24,93	1.620,45
6634	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	65,00	32,35	2.102,75
6635	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm				
			m²	65,00	26,23	1.704,95
6636	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm				
			m²	65,00	114,74	7.458,10
6637	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				
			a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01941 €.					13.148,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-01942						
6638	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus				
			a corpo	1	10.000,00	10.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MARSALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6639	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
6640	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	7,00	17,41	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6641	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01942 €.					11.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-01943					
6642	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01943 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01944					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6643	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	1,00	24,93	24,93
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6644	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,00	32,35	32,35
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
6645	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
		m ²	1,00	26,23	26,23
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
6646	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
		m ²	1,00	114,74	114,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01944 €.					198,25
ID SCHEDA: E 00FF5-01986 / 01985					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6647	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	8,80	24,93	219,38
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6648	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	8,80	32,35	284,68
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
6649	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
		m ²	8,80	26,23	230,82
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
6650	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
		m ²	8,80	114,74	1.009,71
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MARSALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6651	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01986 / 01985 €.					1.939,19
ID SCHEDA: E 00FF5-01988 / 01987					
6652	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	120,00	1,07	128,40
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
6653	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	40,00	14,53	581,20
	71.2.VV4.05	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE			
6654	71.2.VV4.05.A	Attraversamenti pedonali, zebra, aree dipinte a pieno			
		m ²	40,00	69,31	2.772,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01988 / 01987 €.					3.482,00
ID SCHEDA: E 00FF5-01989 / 01990					
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6655	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	86,00	32,35	2.782,10
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
6656	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
		m ²	86,00	26,23	2.255,78
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
6657	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
		m ²	86,00	114,74	9.867,64
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6658	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6659	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	86,00	24,93	2.143,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01989 / 01990 €.					17.146,80
ID SCHEDA: E 00FF5-01991					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6660	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	1,10	24,93	27,42
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6661	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,10	32,35	35,59
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
6662	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
		m ²	1,10	26,23	28,85
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
6663	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MARSALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	1,10	114,74	126,21
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01991 €.					218,07
ID SCHEDA: E 00FF5-01992					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
6664	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	6,00	104,46
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6665	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01992 €.					526,74
ID SCHEDA: E 00FF5-01994 / 01993					
6666	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	120,00	128,40
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
6667	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m ²	40,00	581,20
	71.2.VV4.05	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE			
6668	71.2.VV4.05.A	Attraversamenti pedonali, zebrae, aree dipinte a pieno	m ²	40,00	2.772,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01994 / 01993 €.					3.482,00
ID SCHEDA: E 00FF5-01995					
6669	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	57,20	61,20
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6670	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	12,40	93,74
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6671	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m ²	5,20	129,64
6672	40.3.BQ4.01.C	In lastre di pietra	m ²	5,20	120,85
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6673	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	5,20	438,78
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6674	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,20	167,08
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6675	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	10,40	336,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MARSALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6676	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m ²	10,40	272,79
6677	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	114,74	1.193,30
6678	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	184,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01995 €.					2.998,58
6679	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	ID SCHEDA: E 00FF5-01996 / 01997 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	24,93	1.465,88
6680	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	1.902,18
6681	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m ²	26,23	1.542,32
6682	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	114,74	6.746,71
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01996 / 01997 €.					11.657,09
6683	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-01998 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	1,07	65,91
6684	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,56	42,34
6685	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.C	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In lastre di pietra	m ²	23,24	260,29
6686	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	84,38	472,53
6687	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	32,13	179,93
6688	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	362,32
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MARSALA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6689	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
			m²	11,20	26,23
					293,78
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
6690	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
			m²	11,20	114,74
					1.285,09
6691	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	5,60	35,53
					198,97
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01998 €.					3.161,16
ID SCHEDA: E 00FF5-01999					
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6692	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	4,10	7,56
					31,00
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6693	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	4,10	84,38
					345,96
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01999 €.					376,96
ID SCHEDA: E 00FF5-02000 / 02001					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6694	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	29,70	24,93
					740,42
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6695	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	29,70	32,35
					960,80
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
6696	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
			m²	29,70	26,23
					779,03
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
6697	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
			m²	29,70	114,74
					3.407,78
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02000 / 02001 €.					5.888,03
ID SCHEDA: E 00FF5-02002 / 02003					
6698	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	67,10	1,07
					71,80
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6699	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	6,10	7,56
					46,12
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6700	40.3.BQ4.01.C	In lastre di pietra			
			m²	15,25	23,24
					354,41
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6701	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	6,10	84,38
					514,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MARSALA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6702	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,10	32,13
6703	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			195,99
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	15,25	32,35
6704	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			493,34
	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm	m ²	15,25	26,23
6705	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			400,01
	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	15,25	114,74
6706	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			1.749,79
			m ²	6,10	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02002 / 02003 €.					4.042,91
ID SCHEDA: E 00FF5-02004 / 02005					
6707	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m ²	127,50	24,93
6708	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			3.178,58
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	127,50	32,35
6709	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			4.124,63
	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm	m ²	127,50	26,23
6710	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			3.344,33
	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	127,50	114,74
6711	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			14.629,35
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02004 / 02005 €.					25.670,76
ID SCHEDA: E 00FF5-02007					
6712	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
			a corpo	1	10.000,00
6713	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			10.000,00
			cad.	1	400,00
6714	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	7,00	17,41
					121,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MARSALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6715	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02007 €.					11.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-02008					
6716	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02008 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02016 / 02017					
6717	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	178,50	4.450,01
6718	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	178,50	5.774,48
6719	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m ²	178,50	4.682,06
6720	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	178,50	20.481,09
6721	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02016 / 02017 €.					35.518,93
ID SCHEDA: E 00FF5-02019					
6722	49.3.HH2.01 49.3.HH2.01.A	MANUFATTI VARI IN ACCIAIO LAVORATO Con due mani di fondo	kg	60,00	564,60
6723	49.2.VV5.01 49.2.VV5.01.C	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico	m ² .	1,40	32,61
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02019 €.					597,21
ID SCHEDA: E 00FF5-02020					
6724	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02020 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02021					
6725	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MARSALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m²	1,00	24,93
6726	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	1,00	32,35
6727	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm			
			m²	1,00	26,23
6728	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
			m²	1,00	114,74
6729	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02021 €.					295,55
		ID SCHEDA: E 00FF5-02022			
6730	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
			a corpo	1	238,92
6731	49.3.HH2.01 49.3.HH2.01.B	MANUFATTI VARI IN ACCIAIO LAVORATO Con zincatura a caldo			
			kg	80,00	10,14
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02022 €.					1.050,12
		ID SCHEDA: E 00FF5-02023 / 02024			
6732	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	2	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02023 / 02024 €.					363,28
		ID SCHEDA: E 00FF5-02025			
6733	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m²	1,00	24,93
6734	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	1,00	32,35
6735	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm			
			m²	1,00	26,23
6736	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
			m²	1,00	114,74
6737	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MARSALA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02025 €.					295,55
ID SCHEDA: E 00FF5-02027 / 02026					
6738	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
6739	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
6740	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	18,00	24,93	448,74
6741	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
6742	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
6743	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
6744	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm			
		m ²	18,00	26,23	472,14
6745	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
		m ²	18,00	114,74	2.065,32
6746	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
6747	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
6748	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02027 / 02026 €.					5.594,02
ID SCHEDA: E 00FF5-02028					
6749	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	12,79	7,10	90,81
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02028 €.					90,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MARSALA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02029 / 02030						
6750	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
6751	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
6752	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	21,60	24,93	538,49
6753	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
6754	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
6755	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	21,60	32,35	698,76
6756	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m²	21,60	26,23	566,57
6757	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	21,60	114,74	2.478,38
6758	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
6759	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
6760	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02029 / 02030 €.					6.439,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-02031						
6761	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	95,00	24,93	2.368,35
6762	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	95,00	32,35	3.073,25
6763	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MARSALA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
			m²	95,00	26,23	2.491,85
6764	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm				
			m²	95,00	114,74	10.900,30
6765	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm				
6766	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	97,30	97,30
			a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02031 €.						19.193,63
ID SCHEDA: E 00FF5-02032 / 02033						
6767	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
6768	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m²×cm	57,20	1,07	61,20
6769	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m	5,20	7,56	39,31
6770	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m²	9,88	24,93	246,31
6771	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,20	84,38	438,78
6772	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m	5,20	32,13	167,08
6773	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m²	9,88	32,35	319,62
6774	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	9,88	26,23	259,15
6775	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,88	114,74	1.133,63
			m²	5,20	35,53	184,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02032 / 02033 €.						2.849,84
ID SCHEDA: E 00FF5-02034						
6776	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato				
			m²	26,60	24,93	663,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MARSALA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6777	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	26,60	860,51
6778	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m ²	26,60	697,72
6779	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	114,74	3.052,08
6780	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02034 €.					5.667,32
ID SCHEDA: E 00FF5-02035 / 02036					
6781	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	132,00	141,24
6782	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	12,00	90,72
6783	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	24,93	568,40
6784	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	84,38	1.012,56
6785	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	32,13	385,56
6786	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	737,58
6787	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m ²	26,23	598,04
6788	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	114,74	2.616,07
6789	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	426,36
6790	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MARSALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	3	97,30	291,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02035 / 02036 €.					6.868,43
ID SCHEDA: E 00FF5-02037					
6791	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
6792	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
6793	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	7,00	17,41	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6794	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02037 €.					11.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-02038					
6795	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02038 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02039					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6796	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	36,10	24,93	899,97
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6797	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	36,10	32,35	1.167,84
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
6798	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
		m ²	36,10	26,23	946,90
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
6799	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
		m ²	36,10	114,74	4.142,11
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6800	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
6801	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02039 €.					7.516,70
ID SCHEDA: E 00FF5-02044					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MARSALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6802	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	33,00	822,69
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6803	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	33,00	1.067,55
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
6804	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
			m ²	33,00	865,59
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
6805	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
			m ²	33,00	3.786,42
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6806	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
					131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02044 €.			6.673,54
		ID SCHEDA: E 00FF5-02045			
6807	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	132,00	141,24
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6808	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	12,00	90,72
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6809	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	26,40	658,15
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6810	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	12,00	1.012,56
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6811	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	12,00	385,56
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6812	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	26,40	854,04
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
6813	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
			m ²	26,40	692,47
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
6814	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
			m ²	26,40	3.029,14
6815	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	12,00	426,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02045 €.			7.290,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MARSALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02046						
6816	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	32,00	24,93	797,76
6817	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	32,00	32,35	1.035,20
6818	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m²	32,00	26,23	839,36
6819	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	32,00	114,74	3.671,68
6820	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30	97,30
6821	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
6822	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	3	238,92	716,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02046 €.					7.420,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02047						
6823	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m²	11,80	21,72	256,30
6824	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo	kg	472,00	11,09	5.234,48
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02047 €.					5.490,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-02048						
6825	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	165,00	1,07	176,55
6826	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	15,00	7,56	113,40
6827	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	30,00	24,93	747,90
6828	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	15,00	84,38	1.265,70
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MARSALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6829	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	15,00	481,95
6830	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	30,00	970,50
6831	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m ²	30,00	786,90
6832	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	114,74	3.442,20
6833	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	532,95
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02048 €.					8.518,05
ID SCHEDA: E 00FF5-02049					
6834	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	1,07	82,39
6835	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	84,38	1.265,70
6836	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	248,71
6837	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE	m ³	58,46	40,92
6838	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO	m ²	6,08	21,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02049 €.					1.659,00
ID SCHEDA: E 00FF5-02050					
6839	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	24,93	1.495,80
6840	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	1.941,00
6841	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m ²	26,23	1.573,80
6842	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	114,74	6.884,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MARSALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6843	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02050 €.					12.157,58
ID SCHEDA: E 00FF5-02052 / 02051					
6844	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	167,20	1,07	178,90
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6845	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	15,20	7,56	114,91
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6846	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	30,40	24,93	757,87
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6847	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	15,20	84,38	1.282,58
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6848	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	15,20	32,13	488,38
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6849	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	30,40	32,35	983,44
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
6850	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
		m ²	30,40	26,23	797,39
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
6851	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
		m ²	30,40	114,74	3.488,10
6852	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	15,20	35,53	540,06
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6853	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02052 / 02051 €.					8.762,92
ID SCHEDA: E 00FF5-02053					
6854	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	79,20	1,07	84,74
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6855	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	15,40	84,38	1.299,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MARSALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6856	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	7,20	35,53
6857	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE			
			m ³	0,720	58,46
6858	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO			
			m ²	3,60	6,08
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02053 €.					1.703,99
ID SCHEDA: E 00FF5-02054 / 02055					
6859	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	20,60	24,93
6860	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	20,60	32,35
6861	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm			
			m ²	20,60	26,23
6862	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
			m ²	20,60	114,74
6863	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
6864	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	5,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02054 / 02055 €.					4.567,14
ID SCHEDA: E 00FF5-02071 / 02072 / 02073					
6865	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	142,60	24,93
6866	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	142,60	32,35
6867	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm			
			m ²	142,60	26,23
6868	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
			m ²	142,60	114,74
6869	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MARSALA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	4	131,29	525,16
6870	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	2	238,92	477,84
6871	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02071 / 02072 / 02073 €.					29.695,73
ID SCHEDA: E 00FF5-02074					
6872	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
6873	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
6874	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	7,00	17,41	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6875	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02074 €.					11.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-02075					
6876	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02075 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02076					
6877	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6878	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6879	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	18,00	24,93	448,74
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6880	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6881	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MARSALA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6882	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	18,00	32,35
					582,30
6883	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m ²	18,00	26,23
					472,14
6884	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	18,00	114,74
					2.065,32
6885	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
					319,77
6886	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	97,30
					194,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02076 €.					5.305,43
ID SCHEDA: E 00FF5-03454 / 02018					
6887	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	82,50	1,07
					88,28
6888	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,50	7,56
					56,70
6889	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	16,50	24,93
					411,35
6890	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	7,50	84,38
					632,85
6891	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,50	32,13
					240,98
6892	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	16,50	32,35
					533,78
6893	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m ²	16,50	26,23
					432,80
6894	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	16,50	114,74
					1.893,21
6895	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	7,50	35,53
					266,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MARSALA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6896	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
6897	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03454 / 02018 €.					4.716,72
ID SCHEDA: E 00FF5-03460 / 02040 / 03459					
6898	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	113,30	1,07	121,23
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6899	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	10,30	7,56	77,87
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6900	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	18,40	24,93	458,71
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6901	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	10,30	84,38	869,11
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
6902	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,30	32,13	330,94
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6903	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	25,30	32,35	818,46
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
6904	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
		m ²	25,30	26,23	663,62
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
6905	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			
		m ²	25,30	114,74	2.902,92
6906	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	10,30	35,53	365,96
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
6907	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
6908	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
6909	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	12,00	7,10	85,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MARSALA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6910	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03460 / 02040 / 03459					7.270,59
€.					
ID SCHEDA: E 00FF5-03465 / 03466					
6911	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
6912	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
6913	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	15,30	24,93
6914	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
6915	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
6916	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	15,30	32,35
6917	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m²	15,30	26,23
6918	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	15,30	114,74
6919	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
6920	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
6921	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03465 / 03466 €.					5.133,82
Totale VIA MARSALA €.					355.995,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MONTEBELLO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-01945						
6922	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	47,30	1,07	50,61
6923	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	4,30	7,56	32,51
6924	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	3,90	24,93	97,23
6925	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,30	84,38	362,83
6926	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,30	32,13	138,16
6927	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	3,90	32,35	126,17
6928	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m²	3,90	26,23	102,30
6929	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	3,90	114,74	447,49
6930	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	4,30	35,53	152,78
6931	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
6932	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01945 €.					2.011,58	
ID SCHEDA: E 00FF5-01946 / 01947						
6933	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	18,46	24,93	460,21
6934	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	18,46	32,35	597,18
6935	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m²	18,46	26,23	484,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MONTEBELLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6936	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	18,46	2.118,10
6937	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01946 / 01947 €.					3.790,99
ID SCHEDA: E 00FF5-01948					
6938	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01948 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01949					
6939	20.1.EQ4.04 20.1.EQ4.04.C	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore fino a 15 cm	m ³	0,027	13,43
6940	41.3.VV7.02	PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU SUPERFICI ESTERNE	m ²	0,27	4,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01949 €.					17,49
ID SCHEDA: E 00FF5-01950					
6941	100.NP.001	Lievo, spostamento e ricollocamento in opera del palo esistente per sostegno di linee elettriche, telefoniche o semaforiche e del relativo pozzetto e plinto	a corpo	1	2.500,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01950 €.					2.500,00
ID SCHEDA: E 00FF5-01951 / 01952					
6942	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	57,20	61,20
6943	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	5,20	39,31
6944	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	3,64	24,93
6945	40.3.BQ4.01.C	In lastre di pietra	m ²	3,64	84,59
6946	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	5,20	438,78
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MONTEBELLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6947	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,20	32,13
					167,08
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6948	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	7,28	32,35
					235,51
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
6949	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm	m²	7,28	26,23
					190,95
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
6950	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	7,28	114,74
					835,31
6951	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	5,20	35,53
					184,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01951 / 01952 €.					2.328,24
ID SCHEDA: E 00FF5-01954					
	20.1.EQ4.04	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO			
6952	20.1.EQ4.04.C	C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore fino a 15 cm	m³	0,027	497,41
					13,43
6953	41.3.VV7.02	PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU SUPERFICI ESTERNE	m²	0,27	15,02
					4,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01954 €.					17,49
ID SCHEDA: E 00FF5-01955					
6954	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01955 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01957 / 01956					
6955	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	47,30	1,07
					50,61
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
6956	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	4,30	7,56
					32,51
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6957	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	3,01	24,93
					75,04
6958	40.3.BQ4.01.C	In lastre di pietra	m²	3,01	23,24
					69,95
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6959	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,30	84,38
					362,83
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MONTEBELLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6960	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,30	138,16
6961	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,02	194,75
6962	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m ²	6,02	157,90
6963	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	6,02	690,73
6964	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	4,30	152,78
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01957 / 01956 €.					1.925,26
ID SCHEDA: E 00FF5-01958					
6965	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01958 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01959					
6966	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	1,00	24,93
6967	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,00	32,35
6968	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m ²	1,00	26,23
6969	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	1,00	114,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01959 €.					198,25
ID SCHEDA: E 00FF5-01960					
6970	20.1.EQ4.04 20.1.EQ4.04.C	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore fino a 15 cm	m ³	0,027	13,43
6971	41.3.VV7.02	PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU SUPERFICI ESTERNE	m ²	0,27	4,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01960 €.					17,49
ID SCHEDA: E 00FF5-01961					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MONTEBELLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6972	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	1,00	24,93
6973	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,00	32,35
6974	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m ²	1,00	26,23
6975	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m ²	1,00	114,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01961 €.					198,25
ID SCHEDA: E 00FF5-01962					
6976	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	1,00	18,28
6977	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,00	32,35
6978	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	1,00	98,69
6979	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01962 €.					280,61
ID SCHEDA: E 00FF5-01963					
6980	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	12,60	230,33
6981	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	12,60	407,61
6982	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	12,60	1.243,49
6983	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01963 €.					2.275,30
ID SCHEDA: E 00FF5-01964 / 01965					
6984	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MONTEBELLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		(CAM)			
			m ² ×cm		
6985	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	62,70	1,07	67,09
			m		
6986	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.C	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In lastre di pietra	5,70	7,56	43,09
			m ²		
6987	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	8,55	23,24	198,70
			m		
6988	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	5,70	84,38	480,97
			m		
6989	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	5,70	32,13	183,14
			m ²		
6990	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	8,55	32,35	276,59
			m ²		
6991	40.4.SE3.01 40.4.SE3.01.A	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LASTRE DI PIETRA Lastre in pietra piacentina a correre	8,55	26,23	224,27
			m ²		
6992	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	8,55	143,79	1.229,40
			m ²		
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01964 / 01965 €.	5,70	35,53	202,52
					2.905,77
		ID SCHEDA: E 00FF5-01966			
6993	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm		
6994	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	33,00	1,07	35,31
			m		
6995	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	4,50	7,56	34,02
			m ²		
6996	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	4,50	18,28	82,26
			m		
6997	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	4,50	84,38	379,71
			m		
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	3,00	32,13	96,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MONTEBELLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6998	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	4,50	32,35
					145,58
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6999	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	4,50	98,69
					444,11
7000	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	3,00	35,53
					106,59
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7001	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
					262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01966 €.			1.586,55
		ID SCHEDA: E 00FF5-01967			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7002	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	28,50	18,28
					520,98
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7003	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	28,50	32,35
					921,98
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7004	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	28,50	98,69
					2.812,67
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7005	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	4	131,29
					525,16
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01967 €.			4.780,79
		ID SCHEDA: E 00FF5-01968			
7006	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	209,00	1,07
					223,63
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7007	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	19,00	7,56
					143,64
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7008	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	19,00	84,38
					1.603,22
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7009	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	19,00	32,13
					610,47
7010	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	19,00	35,53
					675,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MONTEBELLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01968 €.					3.256,03
ID SCHEDA: E 00FF5-01969					
7011	10.5.WK2.26	TAGLIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE SU AREE BOSCADE, VERSANTI ACCLIVI O PARETI ROCCIOSE	m²	9,00	31,41
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01969 €.					31,41
ID SCHEDA: E 00FF5-01970					
7012	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01970 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-01971					
7013	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m²	10,00	182,80
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
7014	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m²	10,00	323,50
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
7015	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	10,00	986,90
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
7016	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	a corpo	1	131,29
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
7017	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m	7,00	492,66
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01971 €.					2.117,15
ID SCHEDA: E 00FF5-01972					
7018	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m²	9,80	179,14
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
7019	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m²	9,80	317,03
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
7020	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	9,80	967,16
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
7021	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	a corpo	1	131,29
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MONTEBELLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7022	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01972 €.					2.087,28
ID SCHEDA: E 00FF5-01973					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7023	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	21,00	18,28	383,88
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7024	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	21,00	32,35	679,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7025	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	21,00	98,69	2.072,49
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7026	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01973 €.					3.529,59
ID SCHEDA: E 00FF5-01974 / 01975 / 01976					
7027	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	59,40	1,07	63,56
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7028	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	5,40	7,56	40,82
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7029	40.3.BQ4.01.C	In lastre di pietra			
		m²	8,10	23,24	188,24
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7030	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	5,40	84,38	455,65
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7031	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,40	32,13	173,50
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7032	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	8,10	32,35	262,04
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
7033	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
		m²	8,10	26,23	212,46
	40.4.SE3.01	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LASTRE DI PIETRA			
7034	40.4.SE3.01.A	Lastre in pietra piacentina a correre			
		m²	8,10	143,79	1.164,70
7035	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MONTEBELLO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	5,40	35,53
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01974 / 01975 / 01976			2.752,83
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-01977			
7036	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	28,50	18,28
7037	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	28,50	32,35
7038	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	28,50	98,69
7039	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	2	97,30
7040	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
7041	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125			
			kg	60,00	3,29
7042	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
			a corpo	1	238,92
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01977 €.			5.149,13
		ID SCHEDA: E 00FF5-01978			
7043	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	44,00	1,07
7044	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
			m	8,00	7,56
7045	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	3,00	18,28
7046	40.3.BQ4.01.C	In lastre di pietra			
			m²	3,00	23,24
7047	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	4,00	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MONTEBELLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7048	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	4,00	128,52
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7049	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	6,00	194,10
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7050	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	6,00	592,14
7051	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	4,00	142,12
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01978 €.					1.626,52
		ID SCHEDA: E 00FF5-01979			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7052	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	36,00	658,08
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7053	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	36,00	1.164,60
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7054	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	36,00	3.552,84
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7055	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01979 €.					5.638,10
		ID SCHEDA: E 00FF5-01980			
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
7056	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
			m	1,50	24,68
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01980 €.					24,68
		ID SCHEDA: E 00FF5-01981			
7057	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	38,50	41,20
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7058	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	9,00	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7059	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	5,25	130,88
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7060	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MONTEBELLO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	3,50	84,38
7061	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			295,33
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	3,50	32,13
7062	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			112,46
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI	m²	5,25	32,35
7063	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			169,84
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO	m²	5,25	26,23
7064	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			137,71
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	5,25	114,74
7065					602,39
			m²	3,50	35,53
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01981 €.			1.682,21
	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-01982			
7066	40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
		In cls leggermente armato	m²	1,00	24,93
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			24,93
7067	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI	m²	1,00	32,35
7068	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			32,35
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO	m²	1,00	26,23
7069	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			26,23
			m²	1,00	114,74
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01982 €.			198,25
	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-01983			
7070	40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
		In cls leggermente armato	m²	6,75	24,93
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			168,28
7071	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI	m²	6,75	32,35
7072	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			218,36
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO	m²	6,75	26,23
7073	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm			177,05
			m²	6,75	114,74
					774,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MONTEBELLO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 01983 €.					1.338,19
Totale VIA MONTEBELLO €.					54.991,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MAGENTA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02009					
7074	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	1,00	24,93
7075	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,00	32,35
7076	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m²	1,00	26,23
7077	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	1,00	114,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02009 €.					198,25
ID SCHEDA: E 00FF5-02010 / 02011					
7078	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	105,93
7079	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	68,04
7080	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	13,50	24,93
7081	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
7082	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
7083	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35
7084	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m²	13,50	26,23
7085	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	13,50	114,74
7086	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
7087	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA MAGENTA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7088	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
7089	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02010 / 02011 €.					4.908,27
ID SCHEDA: E 00FF5-02012					
7090	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATE			
		m²	10,35	7,10	73,49
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02012 €.					73,49
ID SCHEDA: E 00FF5-02013 / 02014					
7091	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7092	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7093	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	11,25	24,93	280,46
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7094	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7095	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7096	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	11,25	32,35	363,94
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
7097	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	15,75	41,82	658,67
7098	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
7099	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7100	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA MAGENTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7101	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02013 / 02014 €.					3.534,95
ID SCHEDA: E 00FF5-02015					
7102	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	1,95	24,93
7103	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,95	32,35
7104	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	1,95	41,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02015 €.					193,24
Totale VIA MAGENTA €.					8.908,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7105	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-02056 / 02058			
	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	68,40	1.250,35
7106	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	68,40	2.212,74
7107	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	68,40	6.750,40
7108	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02056 / 02058 €.					10.607,36
7109	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-02059 / 02060			
		FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	105,93
7110	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	9,00	68,04
7111	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	18,00	329,04
7112	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	759,42
7113	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
7114	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	18,00	582,30
7115	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	18,00	1.776,42
7116	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	9,00	319,77
7117	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
7118	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	2	131,29	262,58
7119	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	2	238,92	477,84
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02059 / 02060 €.			5.322,41
		ID SCHEDA: E 00FF5-02061			
	71.2.VV4.05	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE			
7120	71.2.VV4.05.A	Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno			
		m ²	40,00	69,31	2.772,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02061 €.			2.772,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-02062 / 02063 / 02064			
7121	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7122	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7123	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	13,50	18,28	246,78
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7124	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7125	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7126	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,50	32,35	436,73
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7127	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	13,50	98,69	1.332,32
7128	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
7129	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02062 / 02063 / 02064 €.			3.910,06
		ID SCHEDA: E 00FF5-02065 / 02066			
7130	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	110,00	1,07	117,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7131	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	10,00	75,60
7132	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	15,00	274,20
7133	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	10,00	843,80
7134	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,00	321,30
7135	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	15,00	485,25
7136	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	15,00	1.480,35
7137	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	10,00	355,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02065 / 02066 €.					3.953,50
ID SCHEDA: E 00FF5-02067					
7138	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02067 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02068					
7139	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00
7140	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
7141	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	7,00	161,98
7142	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02068 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02069					
7143	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ARREDO URBANO					
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02069 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02070					
7144	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	54,00	18,28
7145	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	54,00	32,35
7146	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	54,00	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02070 €.					5.329,26
ID SCHEDA: E 00FF5-03377					
7147	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	0,13	18,28
7148	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	1,00	36,82
7149	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	0,13	32,35
7150	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	0,13	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03377 €.					12,83
ID SCHEDA: E 00FF5-03378					
7151	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03378 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03379					
7152	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,00	18,28
7153	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,00	32,35
7154	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	1,00	98,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03379 €.					149,32
ID SCHEDA: E 00FF5-03380 / 03381					
7155	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	257,00	4.697,96
7156	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	257,00	8.313,95
7157	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	257,00	25.363,33
7158	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	7	919,03
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03380 / 03381 €.					39.294,27
ID SCHEDA: E 00FF5-03382					
7159	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00
7160	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
7161	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	7,00	161,98
7162	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03382 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03383					
7163	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03383 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03384					
7164	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03384 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03385					
7165	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	55,00	1,07	58,85
7166	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	5,00	7,56	37,80
7167	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	6,00	18,28	109,68
7168	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	5,00	84,38	421,90
7169	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,00	32,13	160,65
7170	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,00	32,35	194,10
7171	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	6,00	98,69	592,14
7172	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	5,00	35,53	177,65
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03385 €.					1.752,77
ID SCHEDA: E 00FF5-03386					
7173	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	38,50	1,07	41,20
7174	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	47,00	84,38	3.965,86
7175	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	23,50	32,13	755,06
7176	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	35,25	32,35	1.140,34
7177	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	35,25	98,69	3.478,82
7178	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	47,00	35,53	1.669,91
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03386 €.					11.051,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-03388					
7179	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	51,70	1,07
					55,32
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7180	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	4,70	7,56
					35,53
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7181	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	5,10	18,28
					93,23
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7182	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38
					253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7183	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
					96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7184	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	5,10	32,35
					164,99
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7185	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	5,10	98,69
					503,32
7186	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53
					106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03388 €.					1.308,51
ID SCHEDA: E 00FF5-03391 / 03390					
7187	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	51,70	1,07
					55,32
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7188	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	4,70	7,56
					35,53
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7189	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	5,10	18,28
					93,23
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7190	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38
					253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7191	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
					96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7192	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	5,10	32,35
7193	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			164,99
			m ²	5,10	98,69
7194	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			503,32
			m ²	3,00	35,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			106,59
7195	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03391 / 03390 €.			1.439,80
		ID SCHEDA: E 00FF5-03392 / 03393			
7196	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	27,50	1,07
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			29,43
7197	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	110,00	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			9.281,80
7198	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	110,00	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			3.534,30
7199	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	165,00	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			5.337,75
7200	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	165,00	98,69
7201	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			16.283,85
			m ²	110,00	35,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			3.908,30
7202	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	5	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03392 / 03393 €.			39.031,88
		ID SCHEDA: E 00FF5-03394			
	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
7203	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche			
			m ²	41,00	21,72
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			890,52
7204	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
			kg	1.640,00	11,09
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03394 €.			18.187,60
					19.078,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-03395					
7205	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03395 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03396 / 03397 / 03398					
7206	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	143,00	1,07
					153,01
7207	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	13,00	7,56
					98,28
7208	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	26,00	18,28
					475,28
7209	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	13,00	84,38
					1.096,94
7210	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	13,00	32,13
					417,69
7211	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	26,00	32,35
					841,10
7212	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	26,00	98,69
					2.565,94
7213	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	13,00	35,53
					461,89
7214	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
7215	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
7216	71.2.BY1.01 71.2.BY1.01.A	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Tramite applicazione di vernice al m2	m²	12,00	6,20
					74,40
7217	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	12,00	7,10
					85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03396 / 03397 / 03398 €.					6.803,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-03399						
7218	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07	35,31
7219	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	5,00	7,56	37,80
7220	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	8,00	18,28	146,24
7221	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	5,00	84,38	421,90
7222	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13	96,39
7223	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	8,00	32,35	258,80
7224	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	8,00	98,69	789,52
7225	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53	106,59
7226	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03399 €.					2.023,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-03400						
7227	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07	35,31
7228	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	5,00	7,56	37,80
7229	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	8,00	18,28	146,24
7230	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	5,00	84,38	421,90
7231	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	3,00	96,39
7232	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	8,00	258,80
7233	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	8,00	789,52
7234			m ²	3,00	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03400 €.					1.892,55
	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-03401 / 03402 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7235	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m ²	114,00	2.083,92
7236	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	114,00	3.687,90
7237	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	114,00	11.250,66
7238	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	3	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03401 / 03402 €.					17.416,35
	10.5.WK2.01	ID SCHEDA: E 00FF5-03403 POTATURA DI SIEPI			
7239	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
			m	57,00	937,65
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03403 €.					937,65
	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-03404 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
7240			m ² ×cm	55,00	58,85
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7241	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	5,00	37,80
7242	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m ²	6,00	109,68
7243	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	5,00	421,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7244	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7245	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	6,00	194,10
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7246	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	6,00	592,14
7247	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	5,00	177,65
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7248	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03404 €.					1.819,80
ID SCHEDA: E 00FF5-03405					
7249	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm	cad.	1	250,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03405 €.					250,00
ID SCHEDA: E 00FF5-03406					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
7250	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	5,00	87,05
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
7251	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03406 €.					438,95
ID SCHEDA: E 00FF5-03409 / 03408					
7252	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	66,00	70,62
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7253	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	6,00	45,36
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7254	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	9,00	224,37
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7255	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,00	506,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7256	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	192,78
7257	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	9,00	291,15
7258	40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	376,38
7259	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,00	213,18
7260	71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
7261	71.1.MH4.01.B	CARTELLI IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
7262	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	11,16	79,24
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03409 / 03408 €.					2.557,62
ID SCHEDA: E 00FF5-03410 / 03411					
7263	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	77,00	82,39
7264	40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,00	52,92
7265	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	19,50	356,46
7266	40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	7,00	590,66
7267	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,00	224,91
7268	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	19,50	630,83
7269	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	1.924,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7270	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	7,00	35,53
					248,71
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
7271	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	10,00	70,38
					703,80
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
7272	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad	1	206,36
					206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03410 / 03411 €.					5.021,50
ID SCHEDA: E 00FF5-03412 / 03413					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7273	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	198,90	18,28
					3.635,89
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7274	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	198,90	32,35
					6.434,42
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7275	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	198,90	98,69
					19.629,44
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7276	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	9	131,29
					1.181,61
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03412 / 03413 €.					30.881,36
ID SCHEDA: E 00FF5-03414					
	40.5.WK2.01	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI			
7277	40.5.WK2.01.K	Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			
			cad	200	51,32
					10.264,00
	10.5.WK2.16	MESSA A DIMORA DI SIEPE			
7278	10.5.WK2.16.A	Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			
			m	100,00	9,36
					936,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03414 €.					11.200,00
ID SCHEDA: E 00FF5-03415 / 03416					
7279	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	33,00	1,07
					35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7280	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	3,00	7,56
					22,68
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7281	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	6,00	18,28
					109,68
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7282	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	3,00	84,38
7283	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			253,14
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	3,00	32,13
7284	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			96,39
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	6,00	32,35
7285	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			194,10
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,00	98,69
7286					592,14
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m²	3,00	35,53
7287	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			106,59
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03415 / 03416 €.			1.541,32
		ID SCHEDA: E 00FF5-03417			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7288	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m²	2,50	18,28
7289	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			45,70
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	2,50	32,35
7290	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			80,88
			m²	2,50	98,69
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03417 €.			373,31
		ID SCHEDA: E 00FF5-03419			
7291	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m²×cm	85,80	1,07
7292	40.1.BQ4.01.A	In pietra			91,81
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	7,80	7,56
7293	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			58,97
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m²	14,82	18,28
7294	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			270,91
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	7,80	84,38
7295	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			658,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	7,80	32,13
7296	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			250,61
			m²	14,82	32,35
7297	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			479,43
			m²	14,82	98,69
7298	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			1.462,59
			m²	7,80	35,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			277,13
7299	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03419 €.			3.646,91
		ID SCHEDA: E 00FF5-03420			
	40.5.WK2.01	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI			
7300	40.5.WK2.01.K	Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			
			cad	114	51,32
	10.5.WK2.16	MESSA A DIMORA DI SIEPE			
7301	10.5.WK2.16.A	Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			
			m	57,00	9,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03420 €.			6.384,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-03421			
7302	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	33,00	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7303	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	3,00	7,56
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7304	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	6,00	18,28
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7305	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	3,00	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7306	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	3,00	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7307	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	6,00	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7308	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	6,00	98,69	592,14
7309	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7310	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03421 €.					1.541,32
ID SCHEDA: E 00FF5-03422					
7311	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7312	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7313	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	6,00	18,28	109,68
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7314	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7315	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7316	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,00	32,35	194,10
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7317	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	6,00	98,69	592,14
7318	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03422 €.					1.410,03
ID SCHEDA: E 00FF5-03423					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7319	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	26,60	18,28	486,25
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7320	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	26,60	32,35	860,51
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7321	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	26,60	98,69
7322	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			2.625,15
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03423 €.					4.210,83
ID SCHEDA: E 00FF5-03424					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7323	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m ²	1,08	18,28
7324	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			19,74
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	1,08	32,35
7325	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			34,94
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	1,08	98,69
7326	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			106,59
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03424 €.					423,85
ID SCHEDA: E 00FF5-03425 / 03429					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7327	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m ²	49,00	18,28
7328	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			895,72
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	49,00	32,35
7329	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			1.585,15
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	49,00	98,69
7330	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			4.835,81
		a corpo	4	97,30	389,20
7331	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	5	131,29	656,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03425 / 03429 €.					8.362,33
ID SCHEDA: E 00FF5-03426 / 03427					
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
7332			cad	2	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03426 / 03427 €.					363,28
ID SCHEDA: E 00FF5-03428					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7333	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	44,00	1,07	47,08
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7334	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	4,00	7,56	30,24
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7335	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	7,60	18,28	138,93
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7336	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	4,00	84,38	337,52
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7337	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	4,00	32,13	128,52
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7338	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	7,60	32,35	245,86
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7339	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	7,60	98,69	750,04
7340	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	4,00	35,53	142,12
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03428 €.					1.820,31
		ID SCHEDA: E 00FF5-03430			
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
7341	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	5,80	16,45	95,41
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03430 €.					95,41
		ID SCHEDA: E 00FF5-03431			
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
7342	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	3,00	16,45	49,35
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03431 €.					49,35
		ID SCHEDA: E 00FF5-03432			
7343	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03432 €.					181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-03435 / 03436 / 03437 / 03438			
7344	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	198,00	1,07	211,86
7345	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	18,00	7,56	136,08
7346	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	27,00	18,28	493,56
7347	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	18,00	84,38	1.518,84
7348	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	18,00	32,13	578,34
7349	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	27,00	32,35	873,45
7350	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	27,00	98,69	2.664,63
7351	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	18,00	35,53	639,54
7352	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche			
		m ²	18,00	21,72	390,96
7353	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo			
		kg	720,00	11,09	7.984,80
7354	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.B	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	3	62,99	188,97
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03435 / 03436 / 03437 / 03438 €.					15.681,03
ID SCHEDA: E 00FF5-03439					
7355	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
7356	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
7357	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
7358	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA MARSALA
VIA GERVASUTTA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03439 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03455 / 03407					
7359	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	6,75	24,93
7360	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,75	32,35
7361	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	6,75	41,82
7362	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	8,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03455 / 03407 €.					1.231,97
Totale VIA GERVASUTTA €.					310.604,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA CALATAFIMI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-02041 / 02042			
7363	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
					105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7364	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	9,00	7,56
					68,04
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
7365	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	4,050	20,19
					81,77
7366	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	4,050	46,17
					186,99
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7367	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
					759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7368	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7369	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35
					436,73
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
7370	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm	m²	13,50	26,23
					354,11
	40.3.SN1.01	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO			
7371	40.3.SN1.01.A	Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	13,50	114,74
					1.548,99
7372	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
					319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
7373	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
7374	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
7375	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	12,40	7,10
					88,04
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7376	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	6	131,29
					787,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02041 / 02042 €.					5.584,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA MARSALA
VIA CALATAFIMI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02043 / 03453						
7377	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	247,50	1,07	264,83
7378	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	4,050	20,19	81,77
7379	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	4,050	46,17	186,99
7380	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	10,50	84,38	885,99
7381	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,50	32,13	337,37
7382	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35	436,73
7383	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m²	13,50	26,23	354,11
7384	40.3.SN1.01 40.3.SN1.01.A	MARCIAPIEDE IN MATTONELLE D'ASFALTO PRESSATO Mattonelle con spessore di 2,5 cm	m²	13,50	114,74	1.548,99
7385	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
7386	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
7387	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02043 / 03453 €.					4.974,81	
Totale VIA CALATAFIMI €.					10.559,77	
Totale VIA MARSALA €.					741.059,63	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CORMOR BASSO
VIA CORMOR ALTO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02078					
7388	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02078 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02079					
7389	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	24,93	361,49
7390	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	32,35	469,08
7391	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	41,82	606,39
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02079 €.					1.436,96
ID SCHEDA: E 00FF5-02080					
7392	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02080 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-02081					
7393	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	24,93	8,97
7394	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	36,82	55,23
7395	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	41,82	10,46
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02081 €.					74,66
ID SCHEDA: E 00FF5-02083 / 02084					
7396	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	1,07	105,93
7397	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	6,01	54,09
7398	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	24,93	314,12
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR ALTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7399	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,00	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7400	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7401	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	12,60	407,61
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
7402	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	12,60	526,93
7403	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
7404	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02083 / 02084 €.					2.817,90
ID SCHEDA: E 00FF5-02085					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7405	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	1,00	24,93
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7406	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	1,00	32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
7407	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	1,00	41,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02085 €.					99,10
ID SCHEDA: E 00FF5-02086					
7408	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02086 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02087					
7409	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02087 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02088					
7410	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR ALTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02088 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02089			
7411	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02089 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02090			
7412	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02090 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02104			
7413	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02104 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02105 / 02106			
7414	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	95,70	1,07	102,40
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7415	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	8,70	6,01	52,29
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7416	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	13,92	18,28	254,46
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
7417	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	8,70	49,82	433,43
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7418	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	8,70	32,13	279,53
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7419	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	13,92	32,35	450,31
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7420	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	13,92	98,69	1.373,76
7421	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR ALTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	8,70	35,53	309,11
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02105 / 02106 €.					3.255,29
ID SCHEDA: E 00FF5-02107					
7422	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02107 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02108 / 02109 / 02110					
7423	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	1,07	123,59
7424	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	6,01	63,11
7425	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,28	307,10
7426	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	49,82	523,11
7427	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	32,13	337,37
7428	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	543,48
7429	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	1.657,99
7430	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	373,07
7431	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02108 / 02109 / 02110 €.					4.191,40
ID SCHEDA: E 00FF5-02111 / 02112 / 02113					
7432	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	1,07	127,12
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR ALTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7433	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	10,80	6,01
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7434	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	16,20	18,28
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
7435	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	10,80	49,82
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7436	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	10,80	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7437	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	16,20	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7438	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	16,20	98,69
7439	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	10,80	35,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7440	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	2	97,30
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02111 / 02112 / 02113			4.074,40
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-02114 / 02115 / 02120 / 02121 / 02123 / 02124 / 02125			
7441	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	137,50	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7442	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	12,50	6,01
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7443	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	18,75	18,28
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
7444	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	12,50	49,82
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7445	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	12,50	32,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR ALTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7446	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	18,75	32,35
					606,56
7447	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	18,75	98,69
					1.850,44
7448	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	12,50	35,53
					444,13
7449	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
7450	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	10,00	70,38
					703,80
7451	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	2	206,36
					412,72
7452	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	10,50	7,10
					74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02114 / 02115 / 02120 / 02121 / 02123 / 02124 / 02125 €.					5.812,88
ID SCHEDA: E 00FF5-02116 / 02117					
7453	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40
					573,40
7454	71.1.XZ1.05 71.1.XZ1.05.A	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA Dotazione di base	cad	1	1.957,98
					1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02116 / 02117 €.					2.531,38
ID SCHEDA: E 00FF5-02118					
7455	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02118 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02134					
7456	71.1.XZ1.05 71.1.XZ1.05.A	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA Dotazione di base	cad	1	1.957,98
					1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02134 €.					1.957,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR ALTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02135 / 02136						
7457	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	105,30	1,07	112,67
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)				
7458	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m²	35,10	14,53	510,00
7459	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	13,65	7,10	96,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02135 / 02136 €.						719,59
ID SCHEDA: E 00FF5-02137 / 02138 / 02141 / 02142 / 02143 / 02144						
7460	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	137,50	1,07	147,13
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
7461	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	12,50	6,01	75,13
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
7462	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	18,75	18,28	342,75
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
7463	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	12,50	49,82	622,75
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
7464	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	12,50	32,13	401,63
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
7465	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	18,75	32,35	606,56
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
7466	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	18,75	98,69	1.850,44
7467	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	12,50	35,53	444,13
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
7468	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	10,00	70,38	703,80
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE				
7469	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	2	206,36	412,72
7470	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR ALTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ARRESTO E ZEBRATURE			
			m²	10,50	74,55
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02137 / 02138 / 02141 / 02142 / 02143 / 02144 €.			5.681,59
		ID SCHEDA: E 00FF5-02139 / 02140			
7471	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
			cad	1	573,40
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
7472	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
			cad	1	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02139 / 02140 €.			2.531,38
		ID SCHEDA: E 00FF5-02154 / 02153			
7473	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
			cad	1	573,40
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
7474	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
			cad	1	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02154 / 02153 €.			2.531,38
		ID SCHEDA: E 00FF5-02155			
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
7475	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
			m	5,00	16,45
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02155 €.			82,25
		ID SCHEDA: E 00FF5-02158			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7476	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	4,00	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7477	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	4,00	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7478	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	4,00	98,69
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02158 €.			597,28
		ID SCHEDA: E 00FF5-02159			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7479	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	36,00	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7480	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR ALTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	36,00	1.164,60
7481	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	36,00	3.552,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02159 €.					5.375,52
ID SCHEDA: E 00FF5-02160					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7482	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	4,84	88,48
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7483	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	4,84	156,57
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7484	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	4,84	477,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02160 €.					722,71
ID SCHEDA: E 00FF5-02161					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7485	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	39,60	723,89
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7486	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	39,60	1.281,06
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7487	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	39,60	3.908,12
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02161 €.					5.913,07
ID SCHEDA: E 00FF5-02162					
7488	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm			
			cad.	10	2.500,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02162 €.					2.500,00
ID SCHEDA: E 00FF5-02163 / 02164 / 02165 / 02166 / 02167 / 02168					
7489	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	170,50	182,44
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7490	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	15,50	93,16
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7491	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	18,60	463,70
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR ALTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
7492	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	15,50	772,21
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7493	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	15,50	498,02
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7494	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	18,60	601,71
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
7495	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	18,60	777,85
7496	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	15,50	550,72
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
7497	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
7498	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02163 / 02164 / 02165 / 02166 / 02167 / 02168 €.					4.498,07
ID SCHEDA: E 00FF5-02169					
7499	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7500	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	3,00	18,03
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7501	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m ²	3,60	89,75
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
7502	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	3,00	149,46
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7503	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7504	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	3,60	116,46
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
7505	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR ALTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	3,60	41,82	150,55
7506	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02169 €.					762,54
ID SCHEDA: E 00FF5-02170					
7507	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	170,50	1,07	182,44
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7508	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	15,50	6,01	93,16
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7509	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	18,60	24,93	463,70
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
7510	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	15,50	49,82	772,21
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7511	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	15,50	32,13	498,02
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7512	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,60	32,35	601,71
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
7513	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	18,60	41,82	777,85
7514	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	15,50	35,53	550,72
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02170 €.					3.939,81
ID SCHEDA: E 00FF5-02172					
7515	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02172 €.					181,64
Totale VIA CORMOR ALTO €.					64.496,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR BASSO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02091					
7516	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	61,20	1.118,74
7517	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	61,20	1.979,82
7518	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	98,69	6.039,83
7519	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02091 €.					9.377,31
ID SCHEDA: E 00FF5-02092					
7520	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	35,31
7521	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	18,03
7522	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	4,50	82,26
7523	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	49,82	149,46
7524	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	4,50	145,58
7525	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	98,69	444,11
7526	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02092 €.					981,34
ID SCHEDA: E 00FF5-02093					
7527	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	16,50	301,62
7528	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR BASSO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m²	16,50	533,78
7529	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm		32,35	
			m²	98,69	1.628,39
7530	12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02093 €.					2.726,37
ID SCHEDA: E 00FF5-02094					
7531	40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
			m	6,01	66,71
7532	40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
			m	36,82	408,70
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02094 €.					475,41
ID SCHEDA: E 00FF5-02095					
7533	10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			
			m	16,45	182,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02095 €.					182,60
ID SCHEDA: E 00FF5-02096					
7534	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
			ora	27,20	81,60
7535	34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo			
			kg	11,09	5.722,44
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02096 €.					5.804,04
ID SCHEDA: E 00FF5-02097					
7536	40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m²	24,93	538,49
7537	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	32,35	698,76
7538	40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	41,82	903,31
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02097 €.					2.140,56
ID SCHEDA: E 00FF5-02098					
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR BASSO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7539	40.1.GQ4.04.C	MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	18,00	662,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02098 €.					662,76
ID SCHEDA: E 00FF5-02099					
7540	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	35,31
7541	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	18,03
7542	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	3,30	60,32
7543	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	3,00	149,46
7544	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	3,30	106,76
7545	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	3,30	325,68
7546	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02099 €.					802,15
ID SCHEDA: E 00FF5-02100					
7547	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	150,70	161,25
7548	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	13,70	82,34
7549	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	10,20	254,29
7550	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	13,70	682,53
7551	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	10,20	329,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR BASSO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7552	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	10,20	41,82
					426,56
7553	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	13,70	35,53
					486,76
7554	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
7555	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
7556	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	8,14	7,10
					57,79
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02100 €.					3.039,75
ID SCHEDA: E 00FF5-02101					
7557	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	93,50	1,07
					100,05
7558	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	8,50	6,01
					51,09
7559	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	14,45	18,28
					264,15
7560	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	8,50	49,82
					423,47
7561	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	8,50	32,13
					273,11
7562	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	14,45	32,35
					467,46
7563	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	14,45	98,69
					1.426,07
7564	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	8,50	35,53
					302,01
7565	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA CORMOR BASSO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7566	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02101 €.					3.865,67
ID SCHEDA: E 00FF5-02102					
7567	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	6,20	16,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02102 €.					101,99
ID SCHEDA: E 00FF5-02103					
7568	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	1,07
7569	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	6,01
7570	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	4,80	18,28
7571	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	49,82
7572	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
7573	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	4,80	32,35
7574	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	4,80	98,69
7575	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02103 €.					1.122,51
Totale VIA CORMOR BASSO €.					31.282,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CORMOR BASSO
VIA DALMAZIO BIRAGO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-02122			
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
7576	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02122 €.			1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-02126 / 02129 / 02130 / 02131 / 02132 / 02133			
7577	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	220,00	1,07	235,40
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7578	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	20,00	6,01	120,20
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7579	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	54,00	18,28	987,12
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
7580	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	20,00	49,82	996,40
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7581	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	54,00	32,35	1.746,90
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7582	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	54,00	98,69	5.329,26
7583	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	20,00	35,53	710,60
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7584	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
7585	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	2	238,92	477,84
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
7586	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	10,00	70,38	703,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02126 / 02129 / 02130 / 02131 / 02132 / 02133 €.			11.701,39
		ID SCHEDA: E 00FF5-02128 / 02127			
7587	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA DALMAZIO BIRAGO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
7588	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02128 / 02127 €.					2.531,38
Totale VIA DALMAZIO BIRAGO €.					16.190,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO
VIA TITA MARZUTTINI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-02145			
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
7589	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02145 €.			1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-02146			
7590	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	16,00	7,10	113,60
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02146 €.			113,60
		ID SCHEDA: E 00FF5-02147 / 02148 / 02151 / 02152 / 02156 / 02157 / 02785 / 02151			
7591	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	187,00	1,07	200,09
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7592	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	17,00	6,01	102,17
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7593	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	34,00	18,28	621,52
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
7594	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	17,00	49,82	846,94
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7595	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	17,00	32,13	546,21
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7596	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	34,00	32,35	1.099,90
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7597	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	34,00	98,69	3.355,46
7598	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	17,00	35,53	604,01
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7599	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
7600	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	11,00	70,38	774,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORMOR BASSO VIA TITA MARZUTTINI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02147 / 02148 / 02151 / 02152 / 02156 / 02157 / 02785 / 02151 €.					8.281,77
ID SCHEDA: E 00FF5-02149 / 02150					
7601	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
7602	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02149 / 02150 €.					2.531,38
Totale VIA TITA MARZUTTINI €.					12.884,73
Totale CORMOR BASSO €.					124.854,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02173						
7603	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
7604	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
7605	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	12,60	24,93	314,12
7606	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
7607	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
7608	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	12,60	32,35	407,61
7609	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	12,60	41,82	526,93
7610	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
7611	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
7612	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
7613	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	10,85	7,10	77,04
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02173 €.					3.426,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-02174						
7614	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	37,80	24,93	942,35
7615	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	37,80	32,35	1.222,83
7616	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	37,80	41,82	1.580,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02174 €.					3.745,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02176 / 02177						
7617	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	31,00	18,28	566,68
7618	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	31,00	32,35	1.002,85
7619	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	31,00	98,69	3.059,39
7620	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	97,30	194,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02176 / 02177 €.					4.823,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-02178						
7621	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	62,70	1,07	67,09
7622	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	5,70	7,56	43,09
7623	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	11,40	24,93	284,20
7624	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	5,70	84,38	480,97
7625	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,70	32,13	183,14
7626	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	11,40	32,35	368,79
7627	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	11,40	41,82	476,75
7628	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	5,70	35,53	202,52
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02178 €.					2.106,55	
ID SCHEDA: E 00FF5-02179						
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7629	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	1,00	24,93
					24,93
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7630	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	1,00	32,35
					32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
7631	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	1,00	41,82
					41,82
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7632	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
					131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02179 €.			230,39
		ID SCHEDA: E 00FF5-02180			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7633	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	2,88	24,93
					71,80
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7634	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	2,88	32,35
					93,17
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
7635	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	2,88	41,82
					120,44
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7636	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
					97,30
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02180 €.			382,71
		ID SCHEDA: E 00FF5-02181			
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
7637			cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02181 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02182 / 02183 / 02184			
	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
7638			m ² ×cm	99,00	1,07
					105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7639	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	9,00	7,56
					68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7640	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	12,60	18,28
					230,33
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7641	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	9,00	84,38
7642	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			759,42
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	9,00	32,13
7643	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			289,17
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	12,60	32,35
7644	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			407,61
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	12,60	98,69
7645					1.243,49
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	9,00	35,53
7646	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			319,77
			m	5,00	70,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02182 / 02183 / 02184			3.775,66
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-02185			
7647	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m ²	13,20	7,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02185 €.			93,72
		ID SCHEDA: E 00FF5-02187			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7648	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	2,16	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7649	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	2,16	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7650	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	2,16	98,69
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02187 €.			322,53
		ID SCHEDA: E 00FF5-02188			
7651	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	77,00	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7652	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	7,00	7,56
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7653	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	11,00	24,93
7654	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			274,23
			m ²	3,00	18,28
7655	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			54,84
			m	7,00	84,38
7656	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			590,66
			m	7,00	32,13
7657	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			224,91
			m ²	14,00	32,35
7658	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			452,90
			m ²	11,00	41,82
7659	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			460,02
			m ²	3,00	98,69
7660	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			296,07
			m ²	9,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02188 €.					319,77
					2.808,71
ID SCHEDA: E 00FF5-02189					
7661	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02189 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02190					
7662	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	33,00	1,07
7663	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			35,31
			m	3,00	7,56
7664	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			22,68
			m ²	6,00	24,93
7665	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			149,58
			m	3,00	84,38
7666	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			253,14
			m	3,00	32,13
					96,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7667	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,00	32,35
					194,10
7668	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	6,00	41,82
					250,92
7669	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	35,53
					106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02190 €.					1.108,71
ID SCHEDA: E 00FF5-02191					
7670	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	77,00	1,07
					82,39
7671	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,00	7,56
					52,92
7672	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	14,00	24,93
					349,02
7673	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	7,00	84,38
					590,66
7674	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,00	32,13
					224,91
7675	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	14,00	32,35
					452,90
7676	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	14,00	41,82
					585,48
7677	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	7,00	35,53
					248,71
7678	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	3	97,30
					291,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02191 €.					2.878,89
ID SCHEDA: E 00FF5-02192					
7679	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	1,00	24,93
					24,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7680	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,00	32,35
7681	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	1,00	41,82
7682	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02192 €.					230,39
ID SCHEDA: E 00FF5-02193					
7683	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	1,07
7684	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56
7685	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	6,00	24,93
7686	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38
7687	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
7688	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,00	32,35
7689	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	6,00	41,82
7690	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02193 €.					1.108,71
ID SCHEDA: E 00FF5-02194					
7691	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	60,50	1,07
7692	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	5,50	7,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7693	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	11,00	24,93
7694	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	5,50	84,38
7695	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,50	32,13
7696	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	11,00	32,35
7697	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	11,00	41,82
7698	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	5,50	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02194 €.					2.032,65
ID SCHEDA: E 00FF5-02195					
7699	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	1,00	24,93
7700	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,00	32,35
7701	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	1,00	41,82
7702	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02195 €.					230,39
ID SCHEDA: E 00FF5-02196					
7703	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	3,00	24,93
7704	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	3,00	32,35
7705	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	3,00	41,82
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ESISTENTI			
7706	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02196 €.			428,59
		ID SCHEDA: E 00FF5-02197			
7707	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02197 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02198 / 02199			
7708	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7709	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7710	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	18,00	24,93	448,74
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7711	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7712	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7713	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
7714	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	18,00	41,82	752,76
7715	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
7716	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7717	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
7718	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02198 / 02199 €.					4.015,68
ID SCHEDA: E 00FF5-02200					
7719	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	8,56	7,10
					60,78
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02200 €.					60,78
ID SCHEDA: E 00FF5-02201					
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7720	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
					131,29
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
7721	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
			kg	60,00	3,47
					208,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02201 €.					339,49
ID SCHEDA: E 00FF5-02202					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
7722	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
			m	12,00	17,41
					208,92
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
7723	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	12,00	70,38
					844,56
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02202 €.					1.053,48
ID SCHEDA: E 00FF5-02204					
7724	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m²	9,13	7,10
					64,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02204 €.					64,82
ID SCHEDA: E 00FF5-02205					
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
7725	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
			cad	1	1.957,98
					1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02205 €.					1.957,98
ID SCHEDA: E 00FF5-02207					
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
7726	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
			cad	1	1.957,98
					1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02207 €.					1.957,98
ID SCHEDA: E 00FF5-02209					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7727	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	12,00	24,93
7728	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	12,00	32,35
7729	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	12,00	41,82
7730	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02209 €.					1.320,49
ID SCHEDA: E 00FF5-02210 / 02211 / 02213					
7731	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	66,00	1,07
7732	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	6,00	7,56
7733	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	6,75	24,93
7734	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,00	84,38
7735	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	32,13
7736	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,75	32,35
7737	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	6,75	41,82
7738	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,00	35,53
7739	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02210 / 02211 / 02213					2.189,81
€.					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02212						
7740	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	13,50	7,10	95,85
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02212 €.						95,85
ID SCHEDA: E 00FF5-02363						
7741	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	5,44	24,93	135,62
7742	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	5,44	32,35	175,98
7743	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	5,44	41,82	227,50
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02363 €.						539,10
ID SCHEDA: E 00FF5-02364						
7744	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07	35,31
7745	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56	22,68
7746	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	5,10	18,28	93,23
7747	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38	253,14
7748	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13	96,39
7749	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	5,10	32,35	164,99
7750	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	5,10	98,69	503,32
7751	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53	106,59
7752	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02364 €.					1.406,94
ID SCHEDA: E 00FF5-02365					
7753	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	47,000	20,19
7754	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m ³	47,000	46,17
7755	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m ³	28,200	43,23
7756	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	47,00	84,38
7757	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	47,00	32,13
7758	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	70,50	32,35
7759	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	70,50	98,69
7760	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	23,50	35,53
7761	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02365 €.					20.149,85
ID SCHEDA: E 00FF5-02366					
7762	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	46,40	18,28
7763	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	46,40	32,35
7764	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	46,40	98,69
7765	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	m ²	46,40	98,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02366 €.					7.059,74
ID SCHEDA: E 00FF5-02367					
7766	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	33,00	1,07	35,31
7767	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
7768	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	4,95	18,28	90,49
7769	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
7770	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
7771	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	4,95	32,35	160,13
7772	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	4,95	98,69	488,52
7773	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02367 €.					1.253,25
ID SCHEDA: E 00FF5-02368					
7774	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02368 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-02370 / 02186 / 02369					
7775	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	125,40	1,07	134,18
7776	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
7777	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	18,00	18,28	329,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7778	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
					759,42
7779	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
7780	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	20,40	32,35
					659,94
7781	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	20,40	98,69
					2.013,28
7782	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
					319,77
7783	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38
					422,28
7784	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
7785	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
					238,92
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02370 / 02186 / 02369			5.365,33
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-02416			
7786	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02416 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02417			
7787	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	22,00	18,28
					402,16
7788	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	22,00	32,35
					711,70
7789	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	22,00	98,69
					2.171,18
7790	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02417 €.					3.547,62
ID SCHEDA: E 00FF5-02418					
7791	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
7792	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
7793	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,00	18,28	329,04
7794	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
7795	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
7796	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
7797	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
7798	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
7799	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
7800	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
7801	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
7802	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	10,50	7,10	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02418 €.					5.125,48
ID SCHEDA: E 00FF5-03451 / 02208					
7803	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BARIGLARIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	68,20	1,07	72,97
7804	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	6,20	7,56	46,87
7805	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	7,65	24,93	190,71
7806	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,20	84,38	523,16
7807	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,20	32,13	199,21
7808	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	7,65	32,35	247,48
7809	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	7,65	41,82	319,92
7810	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	6,20	35,53	220,29
7811	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03451 / 02208 €.					2.313,27
Totale VIA BARIGLARIA €.					90.851,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-02214			
7812	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	24,00	598,32
7813	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	24,00	776,40
7814	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	24,00	1.003,68
7815	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	194,60
7816	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02214 €.			2.704,29
		ID SCHEDA: E 00FF5-02215			
7817	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	11,80	194,11
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02215 €.			194,11
		ID SCHEDA: E 00FF5-02216			
7818	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	63,80	68,27
7819	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	5,80	43,85
7820	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	9,28	231,35
7821	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	5,80	489,40
7822	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,80	186,35
7823	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	9,28	300,21
7824	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	9,28	388,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7825	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	5,80	35,53	206,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02216 €.					1.913,59
ID SCHEDA: E 00FF5-02217					
7826	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	48,00	24,93	1.196,64
7827	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	48,00	32,35	1.552,80
7828	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	48,00	41,82	2.007,36
7829	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02217 €.					5.150,67
ID SCHEDA: E 00FF5-02218					
7830	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
7831	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	4,70	7,56	35,53
7832	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	5,10	24,93	127,14
7833	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	4,70	84,38	396,59
7834	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	4,70	32,13	151,01
7835	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	5,10	32,35	164,99
7836	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	5,10	41,82	213,28
7837	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02218 €.					1.230,44
ID SCHEDA: E 00FF5-02219					
7838	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	15,08	375,94
7839	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	5,80	489,40
7840	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	15,08	487,84
7841	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	15,08	630,65
7842	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	194,60
7843	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02219 €.					2.417,35
ID SCHEDA: E 00FF5-02220					
7844	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	164,80	3.012,54
7845	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	164,80	5.331,28
7846	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	164,80	10.112,13
7847	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
7848	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	525,16
7849	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02220 €.					19.317,33
ID SCHEDA: E 00FF5-02221					
7850	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02221 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02222					
7851	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	1,00	18,28
7852	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,00	32,35
7853	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	1,00	61,36
7854	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02222 €.					243,28
ID SCHEDA: E 00FF5-02223					
7855	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	72,60	1,07
7856	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56
7857	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	6,60	24,93
7858	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	5,40	84,38
7859	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,40	32,13
7860	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	10,20	32,35
7861	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	10,20	41,82
7862	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	5,40	35,53
7863	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	8,00	70,38	563,04
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02223 €.					2.405,48
ID SCHEDA: E 00FF5-02224					
7864	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	126,25	1,07	135,09
7865	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	3,50	7,56	26,46
7866	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	6,60	24,93	164,54
7867	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,50	84,38	295,33
7868	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,50	32,13	112,46
7869	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	6,30	32,35	203,81
7870	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	6,30	41,82	263,47
7871	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	3,50	35,53	124,36
7872	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m²	87,75	14,53	1.275,01
7873	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
7874	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
7875	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	10,68	7,10	75,83
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02224 €.					3.234,62
ID SCHEDA: E 00FF5-02225					
7876	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	137,50	1,07	147,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7877	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	12,00	90,72
7878	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	15,75	392,65
7879	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	12,00	1.012,56
7880	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	12,00	385,56
7881	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	15,75	509,51
7882	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	15,75	658,67
7883	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	12,50	444,13
7884	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	8,00	563,04
7885	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02225 €.					4.410,33
ID SCHEDA: E 00FF5-02226					
7886	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02226 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02227					
7887	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m ²	12,10	262,81
7888	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo	kg	484,00	5.367,56
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02227 €.					5.630,37
ID SCHEDA: E 00FF5-02228					
7889	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			cad	1	181,64
7890	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
			cad.	1	400,00
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02228 €.			581,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02230 / 02229			
7891	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02230 / 02229 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02231 / 02232 / 02234 / 02235			
7892	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	85,80	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7893	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	7,80	7,56
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7894	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	24,27	24,93
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7895	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	7,80	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7896	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	7,80	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7897	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	24,27	32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
7898	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	24,27	41,82
7899	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			1.014,97
			m²	7,80	35,53
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7900	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
7901	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02231 / 02232 / 02234 / 02235 €.			3.970,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02233					
7902	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02233 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02236					
7903	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	2	363,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02236 €.					363,28
ID SCHEDA: E 00FF5-02237					
7904	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	13,20	329,08
7905	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	53,90	985,29
7906	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	67,10	2.170,69
7907	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	13,20	552,02
7908	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	53,90	5.319,39
7909	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	194,60
7910	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
7911	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	20,00	65,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02237 €.					10.010,74
ID SCHEDA: E 00FF5-02238					
7912	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	35,31
7913	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	22,68
7914	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7915	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m ² 6,90	18,28	126,13
7916	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m 3,00	84,38	253,14
7917	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m 3,00	32,13	96,39
7918	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ² 6,90	32,35	223,22
7919	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ² 6,90	98,69	680,96
7920	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	m ² 3,00	35,53	106,59
7921	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	a corpo 1	131,29	131,29
			kg 20,00	3,29	65,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02238 €.					1.741,51
ID SCHEDA: E 00FF5-02239					
7922	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm 132,00	1,07	141,24
7923	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m 12,00	7,56	90,72
7924	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ² 26,40	24,93	658,15
7925	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m 12,00	84,38	1.012,56
7926	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m 12,00	32,13	385,56
7927	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ² 26,40	32,35	854,04
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7928	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	26,40	41,82	1.104,05
7929	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	12,20	35,53	433,47
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7930	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02239 €.					4.777,09
ID SCHEDA: E 00FF5-02240					
7931	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	443,30	1,07	474,33
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7932	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	40,30	7,56	304,67
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7933	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	40,30	84,38	3.400,51
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7934	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	40,30	32,13	1.294,84
7935	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	40,30	35,53	1.431,86
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02240 €.					6.906,21
ID SCHEDA: E 00FF5-02241					
7936	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	66,00	1,07	70,62
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7937	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	6,00	7,56	45,36
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7938	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	18,00	24,93	448,74
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7939	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,00	84,38	506,28
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7940	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7941	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	18,00	32,35
					582,30
7942	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	18,00	41,82
					752,76
7943	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,00	35,53
					213,18
7944	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
					97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02241 €.					2.909,32
ID SCHEDA: E 00FF5-02242					
7945	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebrate, aree dipinte a pieno	m ²	32,55	69,31
					2.256,04
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02242 €.					2.256,04
ID SCHEDA: E 00FF5-02244					
7946	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	264,00	1,07
					282,48
7947	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	12,00	7,56
					90,72
7948	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	39,60	24,93
					987,23
7949	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	24,00	84,38
					2.025,12
7950	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	24,00	32,13
					771,12
7951	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	39,60	32,35
					1.281,06
7952	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	39,60	41,82
					1.656,07
7953	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	24,00	35,53
					852,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02244 €.					7.946,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-02245						
7954	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	129,60	24,93	3.230,93
7955	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	129,60	32,35	4.192,56
7956	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	129,60	41,82	5.419,87
7957	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIAlTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02245 €.					13.237,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-02248						
7958	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02248 €.					181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02249 / 02252						
7959	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	217,60	24,93	5.424,77
7960	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	217,60	32,35	7.039,36
7961	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	217,60	41,82	9.100,03
7962	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIAlTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02249 / 02252 €.					21.826,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-02250						
7963	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	72,60	1,07	77,68
7964	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	6,60	7,56	49,90
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7965	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	9,45	24,93
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7966	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	6,60	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7967	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	6,60	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7968	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	9,45	32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
7969	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	9,45	41,82
7970	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	6,60	35,53
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
7971	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	8,00	70,38
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
7972	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad	1	206,36
7973	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m ²	9,61	7,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02250 €.					2.905,18
ID SCHEDA: E 00FF5-02251					
7974	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	70,40	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
7975	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	6,40	7,56
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7976	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	8,55	24,93
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
7977	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	6,40	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7978	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	6,40	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7979	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	8,55	32,35	276,59
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
7980	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	8,55	41,82	357,56
7981	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	6,40	35,53	227,39
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
7982	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	8,00	70,38	563,04
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
7983	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7984	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
7985	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02251 €.					2.942,05
ID SCHEDA: E 00FF5-02253					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7986	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	149,60	24,93	3.729,53
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
7987	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	149,60	32,35	4.839,56
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
7988	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	149,60	41,82	6.256,27
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7989	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02253 €.					15.219,23
ID SCHEDA: E 00FF5-02254					
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
7990	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	44,00	16,45	723,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02254 €.					723,80
ID SCHEDA: E 00FF5-02255					
7991	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	77,00	1,07	82,39
7992	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	7,00	7,56	52,92
7993	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	11,25	24,93	280,46
7994	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	7,00	84,38	590,66
7995	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	7,00	32,13	224,91
7996	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	11,25	32,35	363,94
7997	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	11,25	41,82	470,48
7998	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	7,00	35,53	248,71
7999	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
8000	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
8001	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	9,38	7,10	66,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02255 €.					3.080,09
ID SCHEDA: E 00FF5-02256					
8002	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	71,50	1,07	76,51
8003	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	6,50	7,56	49,14
8004	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	9,00	24,93	224,37
8005	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,50	84,38	548,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8006	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,50	208,85
8007	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	9,00	291,15
8008	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	376,38
8009	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	6,50	230,95
8010	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
8011	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36
8012	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02256 €.					2.836,13
ID SCHEDA: E 00FF5-02257					
8013	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m ²	70,00	1.745,10
8014	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	70,00	2.264,50
8015	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	70,00	2.927,40
8016	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02257 €.					7.034,30
ID SCHEDA: E 00FF5-02258					
8017	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm	m	6,00	98,70
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02258 €.					98,70

ID SCHEDA: E 00FF5-02259

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8018	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02259 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02262 / 02260 / 02261 / 02263					
8019	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	121,00	1,07	129,47
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8020	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	11,00	7,56	83,16
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8021	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	12,10	18,28	221,19
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
8022	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	11,00	84,38	928,18
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8023	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	11,00	32,13	353,43
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8024	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	12,10	32,35	391,44
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
8025	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	12,10	98,69	1.194,15
8026	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	11,00	35,53	390,83
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8027	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
8028	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
8029	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	11,78	7,10	83,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02262 / 02260 / 02261 / 02263 €.					4.333,75
ID SCHEDA: E 00FF5-02264					
8030	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02264 €.					181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02265						
8031	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	45,10	1,07	48,26
8032	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	4,10	7,56	31,00
8033	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	3,30	18,28	60,32
8034	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,10	84,38	345,96
8035	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,10	32,13	131,73
8036	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	3,30	32,35	106,76
8037	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	3,30	98,69	325,68
8038	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	4,10	35,53	145,67
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02265 €.					1.195,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-02266 / 02267						
8039	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	83,60	1,07	89,45
8040	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,60	7,56	57,46
8041	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	23,56	18,28	430,68
8042	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	7,60	84,38	641,29
8043	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,60	32,13	244,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8044	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	23,56	762,17
8045	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	23,56	1.445,64
8046	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	7,60	270,03
8047	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	422,28
8048	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
8049	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02266 / 02267 €.					4.700,84
8050	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-02268 / 02269 / 02270 / 02271 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	66,00	70,62
8051	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	6,00	45,36
8052	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	19,20	350,98
8053	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,00	506,28
8054	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	192,78
8055	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	19,20	621,12
8056	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	19,20	1.178,11
8057	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	6,00	35,53	213,18
8058	12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
8059	71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	18,00	23,14	416,52
8060	71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	18,00	70,38	1.266,84
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02268 / 02269 / 02270 / 02271 €.			5.124,37
		ID SCHEDA: E 00FF5-02272			
8061	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
8062	40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
8063	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	8,70	18,28	159,04
8064	40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
8065	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
8066	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	8,70	32,35	281,45
8067	40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	8,70	61,36	533,83
8068	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
8069	12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02272 €.			1.619,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-02273			
	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI			
8070	71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm			
		m	510,00	0,65	331,50
8071	71.2.VV4.03	SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE			
		m²	20,00	7,06	141,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02273 €.					472,70
		ID SCHEDA: E 00FF5-02274			
8072	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	68,20	1,07	72,97
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8073	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	6,20	7,56	46,87
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8074	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	7,65	18,28	139,84
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
8075	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,20	84,38	523,16
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8076	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,20	32,13	199,21
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8077	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	7,65	32,35	247,48
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
8078	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	7,65	61,36	469,40
8079	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	6,20	35,53	220,29
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8080	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
8081	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02274 €.					2.472,79
		ID SCHEDA: E 00FF5-02275			
8082	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
		m²	5,50	7,10	39,05	
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02275 €.					39,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-02276 / 02280						
8083	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	68,20	1,07	72,97
8084	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	6,20	7,56	46,87
8085	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	7,65	18,28	139,84
8086	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,20	84,38	523,16
8087	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,20	32,13	199,21
8088	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	7,65	32,35	247,48
8089	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	7,65	61,36	469,40
8090	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,20	35,53	220,29
8091	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38	422,28
8092	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02276 / 02280 €.					2.472,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-02277						
8093	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,00	18,28	18,28
8094	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,00	32,35	32,35
8095	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		integralmente colorati			
		m ²	1,00	61,36	61,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02277 €.			111,99
		ID SCHEDA: E 00FF5-02278			
8096	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02278 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02279			
8097	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02279 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02281			
8098	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8099	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8100	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	7,80	18,28	142,58
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
8101	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8102	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8103	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	7,80	32,35	252,33
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
8104	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	7,80	61,36	478,61
8105	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
8106	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02281 €.					1.650,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-02282						
8107	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07	35,31
8108	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56	22,68
8109	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	8,10	18,28	148,07
8110	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	84,38	253,14
8111	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13	96,39
8112	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	8,10	32,35	262,04
8113	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	8,10	61,36	497,02
8114	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53	106,59
8115	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02282 €.					1.660,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-02283						
8116	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	308,00	1,07	329,56
8117	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	28,00	7,56	211,68
8118	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	35,00	18,28	639,80
8119	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	28,00	84,38	2.362,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8120	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	14,00	449,82
8121	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	1.132,25
8122	40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	61,36	2.147,60
8123	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	994,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02283 €.					8.268,19
ID SCHEDA: E 00FF5-02284					
8124	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	1,07	58,85
8125	11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	20,19	30,29
8126	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m ³	46,17	69,26
8127	40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	84,38	548,47
8128	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE	m ³	58,46	87,69
8129	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO	m ²	6,08	30,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02284 €.					824,96
ID SCHEDA: E 00FF5-02285					
8130	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	1,07	94,16
8131	40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,56	60,48
8132	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,28	365,60
8133	40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	8,00	84,38
8134	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			675,04
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	8,00	32,13
8135	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			257,04
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO	m ²	20,00	32,35
8136	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			647,00
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	20,00	61,36
8137					1.227,20
			m ²	8,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02285 €.					3.610,76
ID SCHEDA: E 00FF5-02286 / 02287					
8138	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	77,00	1,07
8139	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			82,39
	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	7,00	7,56
8140	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			52,92
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m ²	11,25	18,28
8141	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			205,65
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	7,00	84,38
8142	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			590,66
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	7,00	32,13
8143	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			224,91
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO	m ²	11,25	32,35
8144	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			363,94
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	11,25	61,36
8145					690,30
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	7,00	35,53
8146	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			248,71
			m	7,00	70,38
					492,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8147	12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
8148	71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02286 / 02287 €.					3.289,79
ID SCHEDA: E 00FF5-02288					
8149	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	84,00	1,07
8150	12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m ²	28,00	14,53
8151	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	16,00	7,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02288 €.					610,32
ID SCHEDA: E 00FF5-02289					
8152	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	70,40	1,07
8153	40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	6,40	7,56
8154	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	10,20	18,28
8155	40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,40	84,38
8156	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,40	32,13
8157	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	10,20	32,35
8158	40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	10,20	61,36
8159	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,40	35,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8160	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
8161	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
8162	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02289 €.					3.200,66
8163	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	ID SCHEDA: E 00FF5-02290 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	57,50	1.051,10
8164	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	57,50	1.860,13
8165	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	57,50	3.528,20
8166	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
8167	71.2.VV4.01 71.2.VV4.01.A	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 12 cm	m	23,00	14,95
8168	71.2.VV4.03	SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE	m ²	3,00	21,18
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02290 €.					6.738,14
8169	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-02291 / 02292 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	154,00	164,78
8170	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	14,00	105,84
8171	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	35,00	639,80
8172	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	14,00	84,38	1.181,32
8173	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	14,00	32,13
8174	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	50,00	32,35
8175	40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	50,00	61,36
8176	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	14,00	35,53
8177	12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	3	97,30
8178	71.2.VV4.01.A	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 12 cm	m	14,00	0,65
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02291 / 02292 €.					8.025,48
ID SCHEDA: E 00FF5-02293					
8179	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00
8180	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
8181	71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	7,00	23,14
8182	71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02293 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02294					
8183	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	104,50	1,07
8184	40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,50	7,56
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8185	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	32,30	18,28	590,44
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
8186	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	14,00	84,38	1.181,32
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8187	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,50	32,13	305,24
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8188	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	32,30	32,35	1.044,91
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
8189	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	32,30	61,36	1.981,93
8190	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,50	35,53	337,54
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
8191	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI			
8192	71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm			
		m	9,50	0,65	6,18
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02294 €.					5.728,50
ID SCHEDA: E 00FF5-02296 / 02295					
8193	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	84,00	1,07	89,88
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
8194	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito comaptato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	28,00	14,53	406,84
8195	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	12,00	7,10	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02296 / 02295 €.					581,92
ID SCHEDA: E 00FF5-02297					
8196	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	110,00	1,07	117,70
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8197	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	10,00	7,56	75,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8198	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	32,00	584,96
8199	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	10,00	843,80
8200	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,00	321,30
8201	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,00	1.035,20
8202	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	32,00	1.963,52
8203	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	10,00	355,30
8204	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
8205	71.2.VV4.01 71.2.VV4.01.A	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 12 cm	m	10,00	6,50
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02297 €.					5.401,18
ID SCHEDA: E 00FF5-02298					
8206	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	140,80	150,66
8207	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	12,80	96,77
8208	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	33,28	608,36
8209	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	12,80	1.080,06
8210	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	12,80	411,26
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8211	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	33,28	32,35	1.076,61
8212	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	33,28	61,36	2.042,06
8213	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	12,80	35,53	454,78
	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI			
8214	71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm			
		m	12,80	0,65	8,32
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02298 €.					5.928,88
ID SCHEDA: E 00FF5-02299					
8215	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	138,60	1,07	148,30
8216	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	12,60	7,56	95,26
8217	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	30,24	18,28	552,79
8218	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	12,60	84,38	1.063,19
8219	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	12,60	32,13	404,84
8220	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	30,24	32,35	978,26
8221	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	30,24	61,36	1.855,53
8222	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	12,60	35,53	447,68
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
8223	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8224	71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm			
		m	12,60	0,65	8,19
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02299 €.					5.748,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02300					
8225	20.1.EQ4.04 20.1.EQ4.04.C	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore fino a 15 cm			
		m³	0,027	497,41	13,43
8226	41.3.VV7.02	PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU SUPERFICI ESTERNE			
		m²	0,36	15,02	5,41
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02300 €.					18,84
ID SCHEDA: E 00FF5-02301					
8227	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
8228	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
8229	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	22,50	18,28	411,30
8230	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
8231	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
8232	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	22,50	32,35	727,88
8233	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	22,50	61,36	1.380,60
8234	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
8235	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
8236	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8237	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02301 €.					4.751,66
ID SCHEDA: E 00FF5-02302					
	20.1.EQ4.04	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO			
8238	20.1.EQ4.04.C	C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore fino a 15 cm			
		m³	0,027	497,41	13,43
8239	41.3.VV7.02	PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU SUPERFICI ESTERNE			
		m²	0,36	15,02	5,41
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02302 €.					18,84
ID SCHEDA: E 00FF5-02303					
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8240	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	7,50	6,01	45,08
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
8241	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	7,50	36,82	276,15
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02303 €.					321,23
ID SCHEDA: E 00FF5-02304					
8242	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	48,40	1,07	51,79
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
8243	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m³	1,320	20,19	26,65
8244	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m³	1,320	46,17	60,94
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
8245	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,20	84,38	523,16
8246	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE			
		m³	1,320	58,46	77,17
8247	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO			
		m²	4,40	6,08	26,75
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02304 €.					766,46
ID SCHEDA: E 00FF5-02305					
8248	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02305 €.					181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02306					
8249	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	5,70	18,28
					104,20
8250	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	5,70	32,35
					184,40
8251	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	5,70	61,36
					349,75
8252	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38
					422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02306 €.					1.060,63
ID SCHEDA: E 00FF5-02307					
8253	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
8254	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	30,00	3,47
					104,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02307 €.					235,39
ID SCHEDA: E 00FF5-02308					
8255	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	6,00	7,10
					42,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02308 €.					42,60
ID SCHEDA: E 00FF5-02309					
8256	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	5,70	18,28
					104,20
8257	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	5,70	32,35
					184,40
8258	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	5,70	61,36
					349,75
8259	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38
					422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02309 €.					1.060,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02310					
8260	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02310 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02311					
8261	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm	m	12,00	16,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02311 €.					197,40
ID SCHEDA: E 00FF5-02313 / 02312					
8262	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	53,90	1,07
8263	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	4,90	7,56
8264	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	5,70	18,28
8265	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,90	84,38
8266	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,90	32,13
8267	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	5,70	32,35
8268	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	5,70	61,36
8269	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	4,90	35,53
8270	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02313 / 02312 €.					1.900,34
ID SCHEDA: E 00FF5-02314					
8271	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	131,29	131,29
8272	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250			
		kg	30,00	3,47	104,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02314 €.			235,39
		ID SCHEDA: E 00FF5-02315			
8273	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	7,50	7,10	53,25
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02315 €.			53,25
		ID SCHEDA: E 00FF5-02316 / 02317 / 02318 / 02319			
8274	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	159,50	1,07	170,67
8275	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	14,50	7,56	109,62
8276	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	30,00	18,28	548,40
8277	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	14,50	84,38	1.223,51
8278	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	14,50	32,13	465,89
8279	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	30,00	32,35	970,50
8280	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	30,00	61,36	1.840,80
8281	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	14,50	35,53	515,19
8282	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
8283	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
8284	71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm	m	12,00	0,65	7,80
8285	71.2.VV4.03	SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE	m²	3,00	7,06	21,18
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02316 / 02317 / 02318 / 02319 €.					6.427,13	
ID SCHEDA: E 00FF5-02320						
8286	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	148,50	1,07	158,90
8287	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	13,50	7,56	102,06
8288	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	33,75	18,28	616,95
8289	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	13,50	84,38	1.139,13
8290	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	13,50	32,13	433,76
8291	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	33,75	32,35	1.091,81
8292	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	33,75	61,36	2.070,90
8293	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	13,50	35,53	479,66
8294	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
8295	71.2.VV4.01 71.2.VV4.01.A	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 12 cm	m	13,50	0,65	8,78
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02320 €.					6.233,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-02322 / 02321 / 02323						
8296	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	140,80	1,07	150,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8297	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	12,80	96,77
8298	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,28	584,96
8299	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	12,80	1.080,06
8300	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	12,80	411,26
8301	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,00	1.035,20
8302	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	61,36	1.963,52
8303	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	454,78
8304	71.2.VV4.01 71.2.VV4.01.A	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 12 cm	m	12,80	8,32
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02322 / 02321 / 02323 €.					5.785,53
8305	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-02324 / 02325 / 02326 / 02327 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	105,93
8306	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	68,04
8307	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	22,50	411,30
8308	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	759,42
8309	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8310	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	22,50	32,35	727,88
8311	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	22,50	61,36	1.380,60
8312	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
8313	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
8314	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
8315	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
8316	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno			
		m²	44,00	69,31	3.049,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02324 / 02325 / 02326 / 02327 €.					8.002,97
ID SCHEDA: E 00FF5-02328					
8317	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
8318	71.1.XZ1.05 71.1.XZ1.05.A	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02328 €.					2.531,38
ID SCHEDA: E 00FF5-02329					
8319	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02329 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-02330 / 02331					
8320	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²xcm	115,50	1,07	123,59
8321	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	10,50	7,56	79,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8322	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	21,00	383,88
8323	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	10,50	885,99
8324	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,50	337,37
8325	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	21,00	679,35
8326	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	21,00	1.288,56
8327	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	10,50	373,07
8328	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
8329	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29
8330	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02330 / 02331 €.					5.112,79
ID SCHEDA: E 00FF5-02332					
8331	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	269,50	288,37
8332	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	16,00	1.350,08
8333	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	7,50	242,63
8334	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	7,50	460,20
8335	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	13,00	35,53	461,89
8336	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02332 €.					3.295,83
ID SCHEDA: E 00FF5-02333 / 02335					
8337	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	187,00	1,07	200,09
8338	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	17,00	7,56	128,52
8339	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	28,90	18,28	528,29
8340	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	17,00	84,38	1.434,46
8341	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	17,00	32,13	546,21
8342	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	28,90	32,35	934,92
8343	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	28,90	61,36	1.773,30
8344	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	17,00	35,53	604,01
8345	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
8346	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02333 / 02335 €.					6.708,06
ID SCHEDA: E 00FF5-02334					
8347	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02334 €.					181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-02336			
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
8348	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
			cad	1	1.957,98
					1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02336 €.			1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-02338			
	71.2.VV4.05	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE			
8349	71.2.VV4.05.A	Attraversamenti pedonali, zebra, aree dipinte a pieno			
			m²	42,80	69,31
					2.966,47
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02338 €.			2.966,47
		ID SCHEDA: E 00FF5-02339 / 02340			
8350	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	99,00	1,07
					105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8351	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	9,00	7,56
					68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8352	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	15,30	24,93
					381,43
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
8353	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	9,00	84,38
					759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8354	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	9,00	32,13
					289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8355	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	15,30	32,35
					494,96
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
8356	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	15,30	41,82
					639,85
8357	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	9,00	35,53
					319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8358	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	5,00	70,38
					351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
8359	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad	1	206,36
					206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02339 / 02340 €.			3.616,83

ID SCHEDA: E 00FF5-02341

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8360	71.1.XZ1.05.A	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02341 €.					1.957,98
ID SCHEDA: E 00FF5-02342 / 02343					
8361	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	66,00	1,07	70,62
8362	40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	6,00	7,56	45,36
8363	40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	9,00	24,93	224,37
8364	40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,00	84,38	506,28
8365	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78
8366	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	9,00	32,35	291,15
8367	40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	9,00	41,82	376,38
8368	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	6,00	35,53	213,18
8369	71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
8370	71.1.MH4.01.B	CARTELLI IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02342 / 02343 €.					2.619,14
ID SCHEDA: E 00FF5-02344					
8371	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	84,00	1,07	89,88
8372	12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m²	28,00	14,53	406,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8373	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	10,50	7,10	74,55
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02344 €.			571,27
		ID SCHEDA: E 00FF5-02345			
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
8374	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02345 €.			1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-02346			
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
8375	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	15,00	16,45	246,75
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02346 €.			246,75
		ID SCHEDA: E 00FF5-02347			
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
8376	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02347 €.			1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-02348 / 02349			
8377	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	69,30	1,07	74,15
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8378	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	6,30	7,56	47,63
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8379	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	9,90	24,93	246,81
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
8380	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,30	84,38	531,59
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8381	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,30	32,13	202,42
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8382	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	9,90	32,35	320,27
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
8383	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	9,90	41,82	414,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8384	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	6,30	223,84
8385	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	6,00	422,28
8386	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
			cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02348 / 02349 €.					2.689,37
ID SCHEDA: E 00FF5-02350					
8387	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			
			m	9,00	148,05
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02350 €.					148,05
ID SCHEDA: E 00FF5-02351					
8388	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02351 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02352 / 02353					
8389	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	73,70	78,86
8390	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
			m	6,70	50,65
8391	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	8,50	211,91
8392	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	6,70	565,35
8393	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	6,70	215,27
8394	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	8,50	274,98
8395	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	8,50	355,47
8396	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²		
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	6,70	35,53	238,05
8397	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m		
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE	5,00	70,38	351,90
8398	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad		
			1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02352 / 02353 €.					2.548,80
Totale VIA CIVIDALE €.					336.016,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA ANTONIO CARNEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02354					
8399	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	3,150	20,19
					63,60
8400	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	3,150	46,17
					145,44
8401	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m³	1,890	43,23
					81,70
8402	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,20	84,38
					354,40
8403	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,20	32,13
					134,95
8404	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	6,30	32,35
					203,81
8405	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	6,30	41,82
					263,47
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02354 €.					1.247,37
ID SCHEDA: E 00FF5-02355					
8406	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00
					10.000,00
8407	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
					400,00
8408	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	7,00	17,41
					121,87
8409	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38
					492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02355 €.					11.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-02356					
8410	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	6,750	20,19
					136,28
8411	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	6,750	46,17
					311,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SAN GOTTARDO
VIA ANTONIO CARNEO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8412	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m ³	4,050	175,08
8413	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	759,42
8414	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
8415	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	13,50	436,73
8416	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	13,50	564,57
8417	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
8418	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
8419	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	9,00	63,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02356 €.					3.295,06
8420	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	ID SCHEDA: E 00FF5-02357 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	11,250	227,14
8421	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m ³	11,250	519,41
8422	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m ³	1,125	48,63
8423	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	759,42
8424	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
8425	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	22,50	727,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA ANTONIO CARNEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8426	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	22,50	41,82
					940,95
8427	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38
					422,28
8428	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02357 €.					4.141,24
ID SCHEDA: E 00FF5-02358 / 02359					
8429	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	13,750	20,19
					277,61
8430	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m ³	13,750	46,17
					634,84
8431	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m ³	4,950	43,23
					213,99
8432	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	11,00	84,38
					928,18
8433	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	11,00	32,13
					353,43
8434	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	27,50	32,35
					889,63
8435	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	27,50	41,82
					1.150,05
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02358 / 02359 €.					4.447,73
ID SCHEDA: E 00FF5-02360					
8436	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02360 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02361 / 02362					
8437	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02361 / 02362 €.					181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA ANTONIO CARNEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02388					
8438	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
					105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8439	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	9,00	7,56
					68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8440	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	13,50	18,28
					246,78
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
8441	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
					759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8442	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8443	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35
					436,73
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
8444	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	13,50	98,69
					1.332,32
8445	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
					319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8446	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
8447	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
8448	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
8449	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	9,77	7,10
					69,37
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02388 €.					4.317,08
ID SCHEDA: E 00FF5-02389					
8450	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	247,50	1,07
					264,83
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
8451	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA ANTONIO CARNEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	9,00	84,38
8452	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			759,42
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	9,00	32,13
8453	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			289,17
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	13,50	32,35
8454	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			436,73
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	13,50	98,69
8455					1.332,32
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	9,00	35,53
8456	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			319,77
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE	m	5,00	70,38
8457	71.1.MH4.01.B	Formato medio			351,90
			cad	1	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02389 €.			3.960,50
		Totale VIA ANTONIO CARNEO €.			32.786,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA ARGENTINA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02371						
8458	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00	10.000,00
8459	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI				
8460	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
8461	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02371 €.					11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02372						
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI				
8462	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
8463	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	3	238,92	716,76
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
8464	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	15,20	18,28	277,86
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
8465	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	15,20	32,35	491,72
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
8466	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	15,20	98,69	1.500,09
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02372 €.					3.117,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-02373						
8467	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	132,00	1,07	141,24
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
8468	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	12,00	7,56	90,72
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
8469	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	22,80	18,28	416,78
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE				
8470	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	12,00	84,38	1.012,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA ARGENTINA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8471	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	12,00	385,56
8472	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	22,80	737,58
8473	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	22,80	2.250,13
8474	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	12,00	426,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02373 €.					5.460,93
ID SCHEDA: E 00FF5-02374					
8475	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm	cad.	6	1.500,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02374 €.					1.500,00
ID SCHEDA: E 00FF5-02375					
8476	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	26,40	482,59
8477	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	26,40	854,04
8478	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	26,40	2.605,42
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02375 €.					3.942,05
ID SCHEDA: E 00FF5-02376 / 02377					
8479	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	82,50	88,28
8480	40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,50	295,33
8481	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	3,00	97,05
8482	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	3,00	296,07
8483	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA ARGENTINA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	3,50	35,53	124,36
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE			
8484	71.2.VV4.07.B	Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02376 / 02377 €.			964,08
		ID SCHEDA: E 00FF5-02378			
8485	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02378 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02379			
8486	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02379 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02380			
8487	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02380 €.			573,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-02381			
8488	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02381 €.			573,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-02385			
8489	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02385 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02386			
8490	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02386 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02387			
8491	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02387 €.			573,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA ARGENTINA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02390						
8492	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	1.292,50	1,07	1.382,98
8493	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	47,00	84,38	3.965,86
8494	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	70,50	32,35	2.280,68
8495	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	70,50	98,69	6.957,65
8496	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	47,00	35,53	1.669,91
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02390 €.						16.257,08
ID SCHEDA: E 00FF5-02391						
8497	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02391 €.						573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-02393 / 02392						
8498	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	208,47	1,07	223,06
8499	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
8500	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	13,50	18,28	246,78
8501	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
8502	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
8503	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35	436,73
8504	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	13,50	98,69	1.332,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA ARGENTINA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8505	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
8506	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	36,49	14,53	530,20
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8507	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
8508	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
8509	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
8510	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	13,80	7,10	97,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02393 / 02392 €.					5.124,31
ID SCHEDA: E 00FF5-02394					
8511	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8512	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8513	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	13,50	18,28	246,78
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
8514	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8515	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8516	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,50	32,35	436,73
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
8517	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	13,50	98,69	1.332,32
8518	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA ARGENTINA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8519	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
8520	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
8521	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02394 €.					4.510,29
ID SCHEDA: E 00FF5-02395					
8522	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	52,50	959,70
8523	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	52,50	1.698,38
8524	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	52,50	5.181,23
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02395 €.					7.839,31
ID SCHEDA: E 00FF5-02411					
8525	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	40,50	740,34
8526	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	40,50	1.310,18
8527	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	40,50	3.996,95
8528	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
8529	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	60,00	197,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02411 €.					6.376,16
ID SCHEDA: E 00FF5-02412					
8530	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	27,00	444,15
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02412 €.					444,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA ARGENTINA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02413					
8531	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	29,00	477,05
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02413 €.					477,05
ID SCHEDA: E 00FF5-02414					
8532	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	46,20	49,43
8533	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	4,20	31,75
8534	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	6,30	115,16
8535	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,20	354,40
8536	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,20	134,95
8537	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	6,30	203,81
8538	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	6,30	98,69
8539	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	4,20	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02414 €.					1.660,48
ID SCHEDA: E 00FF5-02415					
8540	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00
8541	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
8542	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	7,00	161,98
8543	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA ARGENTINA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02415 €.					11.054,64
Totale VIA ARGENTINA €.					82.803,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BRASILE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02397					
8544	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02397 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02398					
8545	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02398 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02399					
8546	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	1,07	105,93
8547	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	68,04
8548	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	13,50	246,78
8549	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	759,42
8550	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
8551	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	436,73
8552	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	13,50	1.332,32
8553	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	319,77
8554	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
8555	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	206,36	206,36
8556	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	13,64	96,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BRASILE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				

Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02399 €.

4.213,26

ID SCHEDA: E 00FF5-02400

8557	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
8558	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
8559	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	13,50	18,28	246,78
8560	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
8561	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
8562	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	13,50	32,35	436,73
8563	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	13,50	98,69	1.332,32
8564	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53	319,77
8565	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
8566	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36

Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02400 €.

4.116,42

ID SCHEDA: E 00FF5-02401

8567	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	4,00	16,45	65,80

Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02401 €.

65,80

ID SCHEDA: E 00FF5-02402

8568	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	40,80	18,28	745,82
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA BRASILE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8569	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²		
			40,80	32,35	1.319,88
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
8570	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²		
			40,80	98,69	4.026,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02402 €.					6.092,25
ID SCHEDA: E 00FF5-02403					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8571	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²		
			13,00	24,93	324,09
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8572	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m		
			13,00	6,01	78,13
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
8573	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
			m		
			13,00	36,82	478,66
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8574	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²		
			13,00	32,35	420,55
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
8575	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²		
			13,00	41,82	543,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02403 €.					1.845,09
Totale VIA BRASILE €.					16.696,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA VENEZUELA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-02404			
8576	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	28,50	520,98
8577	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	921,98
8578	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	2.812,67
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02404 €.					4.255,63
		ID SCHEDA: E 00FF5-02405			
8579	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	16,45	164,50
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02405 €.					164,50
		ID SCHEDA: E 00FF5-02406			
8580	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO	cad	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02406 €.					573,40
		ID SCHEDA: E 00FF5-02407			
8581	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	1,07	105,93
8582	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,56	68,04
8583	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,28	246,78
8584	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	84,38	759,42
8585	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	32,13	289,17
8586	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	436,73
8587	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	1.332,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA VENEZUELA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8588	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8589	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
8590	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
8591	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
8592	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	13,80	7,10	97,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02407 €.					4.345,69
ID SCHEDA: E 00FF5-02408					
8593	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8594	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8595	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	13,50	18,28	246,78
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
8596	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8597	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8598	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	13,50	32,35	436,73
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
8599	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	13,50	98,69	1.332,32
8600	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8601	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SAN GOTTARDO
VIA VENEZUELA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
8602	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
8603	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02408 €.					4.379,00
ID SCHEDA: E 00FF5-02409					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8604	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	24,00	18,28	438,72
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8605	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	24,00	32,35	776,40
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
8606	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	24,00	98,69	2.368,56
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
8607	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02409 €.					3.846,26
ID SCHEDA: E 00FF5-02410					
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
8608	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	16,00	16,45	263,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02410 €.					263,20
Totale VIA VENEZUELA €.					17.827,68
Totale SAN GOTTARDO €.					576.981,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA GIACINTO CALLIGARIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02419					
8609	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	3	27,20	81,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02419 €.					81,60
ID SCHEDA: E 00FF5-02420					
8610	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	1	27,20	27,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02420 €.					27,20
ID SCHEDA: E 00FF5-02661					
8611	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	4.125,00	1,07	4.413,75
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
8612	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	153,00	49,82	7.622,46
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8613	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	153,00	32,13	4.915,89
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8614	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	225,00	32,35	7.278,75
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
8615	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	225,00	41,82	9.409,50
8616	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	150,00	35,53	5.329,50
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02661 €.					38.969,85
Totale VIA GIACINTO CALLIGARIS €.					39.078,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02422 / 02423						
8617	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	82,50	1,07	88,28
8618	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	6,01	18,03
8619	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	9,90	18,28	180,97
8620	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	49,82	149,46
8621	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13	96,39
8622	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	9,90	32,35	320,27
8623	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	9,90	98,69	977,03
8624	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53	106,59
8625	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02422 / 02423 €.					2.359,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-02424						
8626	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	7,15	7,10	50,77
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02424 €.					50,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-02431 / 02425 / 02427						
8627	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	132,00	1,07	141,24
8628	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	12,00	6,01	72,12
8629	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	18,00	18,28	329,04
8630	40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	12,00	49,82	597,84
8631	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
8632	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m	12,00	32,13
8633	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	18,00	32,35
8634	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	18,00	98,69
8635	71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m ²	12,00	35,53
8636	12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	m	11,00	70,38
8637	71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	a corpo	1	131,29
8638	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	cad	1	206,36
		m ²	6,20	7,10	44,02
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02431 / 02425 / 02427			5.466,73
		€.			
8639	40.1.BQ4.01.B	ID SCHEDA: E 00FF5-02426 RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
8640	40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	7,70	6,01
8641	40.5.WK2.01.K	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m	m	7,70	36,82
8642	10.5.WK2.16.A	MESSA A DIMORA DI SIEPE Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro	cad	14	51,32
		m	7,70	9,36	72,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**QUARTIERE AURORA
VIA RICCARDO DI GIUSTO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02426 €.					1.120,34
ID SCHEDA: E 00FF5-02428 / 02430					
8643	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	98,10	1.793,27
8644	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	98,10	3.173,54
8645	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	98,10	9.681,49
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02428 / 02430 €.					14.648,30
ID SCHEDA: E 00FF5-02432					
8646	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	132,00	141,24
8647	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	12,00	72,12
8648	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	10,00	182,80
8649	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	12,00	597,84
8650	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	12,00	385,56
8651	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	10,00	323,50
8652	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	10,00	986,90
8653	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	12,00	426,36
8654	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	8,00	563,04
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02432 €.					3.679,36
ID SCHEDA: E 00FF5-02433					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8655	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	140,00	18,28
					2.559,20
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8656	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	140,00	32,35
					4.529,00
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
8657	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	140,00	98,69
					13.816,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02433 €.					20.904,80
ID SCHEDA: E 00FF5-02435					
8658	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
			a corpo	1	10.000,00
					10.000,00
8659	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
			cad.	1	400,00
					400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
8660	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
			m	7,00	23,14
					161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8661	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	7,00	70,38
					492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02435 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02436					
8662	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
			ora	1	27,20
					27,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02436 €.					27,20
ID SCHEDA: E 00FF5-02437					
8663	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	46,20	1,07
					49,43
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8664	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	4,20	6,01
					25,24
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8665	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	8,40	24,93
					209,41
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
8666	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	4,20	49,82
					209,24
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8667	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	4,20	32,13
8668	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			134,95
			m ²	8,40	32,35
8669	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			271,74
			m ²	8,40	41,82
8670	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			351,29
			m ²	4,20	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02437 €.					1.400,53
ID SCHEDA: E 00FF5-02438					
8671	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	60,00	18,28
8672	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			1.096,80
			m ²	60,00	32,35
8673	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			1.941,00
			m ²	60,00	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02438 €.					8.959,20
ID SCHEDA: E 00FF5-02439					
8674	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	1,00	18,28
8675	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			18,28
			m ²	1,00	32,35
8676	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			32,35
			m ²	1,00	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02439 €.					149,32
ID SCHEDA: E 00FF5-02440 / 02441 / 02442					
8677	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	110,00	1,07
8678	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			117,70
			m	10,00	6,01
8679	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			60,10
			m ²	18,00	18,28
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			329,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
8680	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	10,00	49,82	498,20
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8681	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8682	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
8683	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
8684	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	10,00	35,53	355,30
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02440 / 02441 / 02442			4.040,36
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-02444			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8685	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	134,30	18,28	2.455,00
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8686	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	134,30	32,35	4.344,61
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
8687	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	134,30	98,69	13.254,07
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02444 €.			20.053,68
		ID SCHEDA: E 00FF5-02445			
	40.5.WK2.01	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI			
8688	40.5.WK2.01.K	Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			
		cad	158	51,32	8.108,56
	10.5.WK2.16	MESSA A DIMORA DI SIEPE			
8689	10.5.WK2.16.A	Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			
		m	79,00	9,36	739,44
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02445 €.			8.848,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-02446			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8690	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	19,00	6,01	114,19
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
8691	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	19,00	36,82	699,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02446 €.					813,77
ID SCHEDA: E 00FF5-02447					
8692	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	24,05	439,63
8693	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	24,05	778,02
8694	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	24,05	2.373,49
8695	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
8696	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
	50.5.GH1.01.A	Classe B 125	kg	20,00	65,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02447 €.					3.754,24
ID SCHEDA: E 00FF5-02448 / 02450					
8697	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	105,93
8698	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	9,00	54,09
8699	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	16,65	304,36
8700	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	448,38
8701	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
8702	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	16,65	538,63
8703	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	16,65	1.643,19
8704	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	9,00	319,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8705	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
8706	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02448 / 02450 €.					4.186,71
ID SCHEDA: E 00FF5-02449					
8707	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	22,00	1,07
					23,54
8708	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	2,00	6,01
					12,02
8709	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	2,00	49,82
					99,64
8710	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,00	32,13
					64,26
8711	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	2,00	35,53
					71,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02449 €.					270,52
ID SCHEDA: E 00FF5-02451					
8712	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
8713	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	30,00	3,47
					104,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02451 €.					235,39
ID SCHEDA: E 00FF5-02452					
8714	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	5,40	7,10
					38,34
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02452 €.					38,34
ID SCHEDA: E 00FF5-02453 / 02454					
8715	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	6,00	23,14
8716	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			138,84
			m	6,00	70,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02453 / 02454 €.			561,12
		ID SCHEDA: E 00FF5-02455			
8717	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m²	6,60	7,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02455 €.			46,86
		ID SCHEDA: E 00FF5-02456			
8718	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
8719	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250			131,29
			kg	30,00	3,47
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02456 €.			235,39
		ID SCHEDA: E 00FF5-02457 / 02490 / 02491			
8720	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	55,00	1,07
8721	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			58,85
			m	5,00	6,01
8722	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			30,05
			m²	66,25	18,28
8723	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			1.211,05
			m	5,00	49,82
8724	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			249,10
			m	5,00	32,13
8725	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			160,65
			m²	66,25	32,35
8726	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			2.143,19
			m²	66,25	98,69
8727	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			6.538,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	5,00	35,53
8728	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			177,65
			m	34,00	70,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02457 / 02490 / 02491			2.392,92
		€.			12.961,67
		ID SCHEDA: E 00FF5-02458 / 02459			
8729	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	49,50	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			52,97
8730	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	4,50	6,01
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			27,05
8731	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	9,90	18,28
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			180,97
8732	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
			m	4,50	49,82
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			224,19
8733	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	4,50	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			144,59
8734	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	9,90	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			320,27
8735	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	9,90	98,69
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			977,03
8736			m ²	4,50	35,53
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			159,89
8737	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	5,00	70,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02458 / 02459 €.			351,90
		ID SCHEDA: E 00FF5-02461 / 02462			2.438,86
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
8738	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
			m	10,00	23,14
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			231,40
8739	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	10,00	70,38
					703,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**QUARTIERE AURORA
VIA RICCARDO DI GIUSTO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02461 / 02462 €.					935,20
ID SCHEDA: E 00FF5-02463					
8740	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	8,70	61,77
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02463 €.					61,77
ID SCHEDA: E 00FF5-02464 / 02465					
8741	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	43,50	46,55
8742	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m²	14,53	210,69
8743	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	5,80	41,18
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02464 / 02465 €.					298,42
ID SCHEDA: E 00FF5-02466					
8744	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	27,50	29,43
8745	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	2,50	15,03
8746	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	5,00	18,28
8747	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	2,50	49,82
8748	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,50	32,13
8749	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	5,00	32,35
8750	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	5,00	98,69
8751	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	2,50	35,53
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			88,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8752	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02466 €.					1.436,67
ID SCHEDA: E 00FF5-02468					
8753	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8754	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	3,00	6,01	18,03
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
8755	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	3,00	49,82	149,46
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8756	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
8757	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02468 €.					405,78
ID SCHEDA: E 00FF5-02469 / 02470					
8758	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8759	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8760	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,00	18,28	329,04
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
8761	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8762	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8763	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
8764	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8765	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8766	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02469 / 02470 €.					4.257,00
ID SCHEDA: E 00FF5-02471					
8767	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	3,60	7,10	25,56
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02471 €.					25,56
ID SCHEDA: E 00FF5-02473 / 02474					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
8768	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	6,00	23,14	138,84
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8769	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02473 / 02474 €.					561,12
ID SCHEDA: E 00FF5-02475					
8770	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	4,13	7,10	29,32
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02475 €.					29,32
ID SCHEDA: E 00FF5-02602 / 02604					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8771	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	74,00	18,28	1.352,72
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8772	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	74,00	32,35	2.393,90
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
8773	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	74,00	98,69	7.303,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02602 / 02604 €.					11.049,68
ID SCHEDA: E 00FF5-02603					
	40.5.WK2.01	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI			
8774	40.5.WK2.01.K	Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			
		cad	110	51,32	5.645,20
	10.5.WK2.16	MESSA A DIMORA DI SIEPE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8775	10.5.WK2.16.A	Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro	m	55,00	514,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02603 €.					6.160,00
ID SCHEDA: E 00FF5-02605 / 02606					
8776	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	105,93
8777	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	54,09
8778	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	18,00	329,04
8779	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	448,38
8780	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
8781	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	18,00	582,30
8782	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	18,00	1.776,42
8783	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	319,77
8784	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
8785	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
8786	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02605 / 02606 €.					4.594,65
ID SCHEDA: E 00FF5-02607					
8787	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	7,44	52,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02607 €.					52,82
ID SCHEDA: E 00FF5-02608 / 02609 / 02610					
8788	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	7,800	157,48
8789	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	7,800	360,13
8790	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	66,00	70,62
8791	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m	6,00	36,06
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
8792	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)	m	6,00	298,92
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	6,00	192,78
8793	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m²	19,50	630,83
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m²	19,50	1.924,46
8794	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m²	32,35	630,83
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
8795	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	19,50	98,69
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
8796	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,00	35,53
8797	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m	18,00	70,38
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
8798	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	a corpo	1	131,29
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02608 / 02609 / 02610 €.					5.282,59
ID SCHEDA: E 00FF5-02611					
8799	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	7,50	53,25
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02611 €.					53,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02612					
8800	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	10,800	20,19
8801	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	10,800	46,17
8802	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	198,00	1,07
8803	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	36,00	6,01
8804	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	36,00	49,82
8805	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	36,00	32,13
8806	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	36,00	32,35
8807	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	36,00	98,69
8808	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m²	18,00	35,53
8809	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
8810	50.5.GH1.01.A	Classe B 125	kg	20,00	3,29
	Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02612 €.				9.649,18
ID SCHEDA: E 00FF5-02620 / 02621					
8811	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	8,80	18,28
8812	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	8,80	32,35
8813	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	8,80	98,69	868,47
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02620 / 02621 €.			1.314,01
		ID SCHEDA: E 00FF5-02622			
8814	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8815	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8816	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,00	18,28	329,04
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
8817	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
8818	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8819	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
8820	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
8821	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8822	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02622 €.			4.257,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-02623			
8823	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	11,10	7,10	78,81
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02623 €.			78,81
		ID SCHEDA: E 00FF5-02624			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8824	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	1,00	18,28	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8825	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	1,00	32,35
8826	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	1,00	98,69
8827	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02624 €.					280,61
ID SCHEDA: E 00FF5-02625					
8828	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02625 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02626					
8829	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	3,00	18,28
8830	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	3,00	32,35
8831	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	3,00	98,69
8832	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
			a corpo	1	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02626 €.					686,88
ID SCHEDA: E 00FF5-02627					
8833	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
			a corpo	1	10.000,00
8834	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
			cad.	1	400,00
8835	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
			m	7,00	23,14
8836	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	7,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02627 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02628					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8837	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02628 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02629					
8838	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02629 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02630					
8839	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	5,80	18,28	106,02
8840	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	5,80	32,35	187,63
8841	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	5,80	98,69	572,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02630 €.					866,05
ID SCHEDA: E 00FF5-02631					
8842	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	108,10	18,28	1.976,07
8843	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	108,10	32,35	3.497,04
8844	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	108,10	98,69	10.668,39
8845	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02631 €.					16.272,79
ID SCHEDA: E 00FF5-02632					
8846	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	14,00	16,45	230,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02632 €.					230,30
ID SCHEDA: E 00FF5-02633					
8847	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	189,20	1,07	202,44
8848	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	17,20	6,01	103,37
8849	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	43,00	18,28	786,04
8850	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	17,20	49,82	856,90
8851	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	17,20	32,13	552,64
8852	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	43,00	32,35	1.391,05
8853	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	43,00	98,69	4.243,67
8854	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	17,20	35,53	611,12
8855	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	14,00	70,38	985,32
8856	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
8857	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125			
		kg	20,00	3,29	65,80
8858	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
8859	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	9,15	7,10	64,97
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02633 €.					10.332,26
ID SCHEDA: E 00FF5-02634					
8860	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	264,00	1,07	282,48
8861	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
8862			m	24,00	6,01	144,24
	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				
8863			m²	29,50	18,28	539,26
	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi				
8864			m	24,00	49,82	1.195,68
	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
8865			m	24,00	32,13	771,12
	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
8866			m²	29,50	32,35	954,33
	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm				
8867			m²	29,50	98,69	2.911,36
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
8868			m²	24,00	35,53	852,72
	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
8869			m	11,00	70,38	774,18
	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				
8870			a corpo	3	131,29	393,87
	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125				
8871			kg	20,00	3,29	65,80
	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio				
			cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02634 €.						9.091,40
ID SCHEDA: E 00FF5-02638						
8872	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus				
8873			a corpo	1	10.000,00	10.000,00
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO				
8874			cad	1	181,64	181,64
	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli				
			cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8875	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8876	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02638 €.					11.236,28
ID SCHEDA: E 00FF5-02639					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8877	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	21,00	18,28	383,88
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8878	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	21,00	32,35	679,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
8879	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	21,00	98,69	2.072,49
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
8880	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02639 €.					3.398,30
ID SCHEDA: E 00FF5-02640					
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8881	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	34,00	6,01	204,34
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
8882	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	34,00	36,82	1.251,88
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02640 €.					1.456,22
ID SCHEDA: E 00FF5-02642 / 02641 / 02643					
8883	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	215,60	1,07	230,69
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
8884	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m³	1,400	20,19	28,27
8885	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m³	1,400	46,17	64,64
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8886	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,60	6,01	57,70
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
8887	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	10,80	18,28	197,42
8888	40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,60	49,82	478,27
8889	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,60	32,13	308,45
8890	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	23,40	32,35	756,99
8891	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	23,40	98,69	2.309,35
8892	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	14,00	35,53	497,42
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02642 / 02641 / 02643			4.929,20
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-02644 / 02645			
8893	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	86,00	18,28	1.572,08
8894	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	86,00	32,35	2.782,10
8895	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	86,00	98,69	8.487,34
8896	12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02644 / 02645 €.			13.104,10
		ID SCHEDA: E 00FF5-02646			
8897	40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	43,00	6,01	258,43
8898	40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	43,00	36,82	1.583,26
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02646 €.			1.841,69
		ID SCHEDA: E 00FF5-02647			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8899	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	277,20	1,07	296,60
8900	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
8901	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	27,00	18,28	493,56
8902	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
8903	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
8904	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	27,00	32,35	873,45
8905	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	27,00	98,69	2.664,63
8906	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
8907	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	14,00	70,38	985,32
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02647 €.					6.424,97
ID SCHEDA: E 00FF5-02648 / 02651					
8908	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	184,30	18,28	3.369,00
8909	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	184,30	32,35	5.962,11
8910	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	184,30	98,69	18.188,57
8911	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02648 / 02651 €.					27.782,26
ID SCHEDA: E 00FF5-02649 / 02650 / 02653 / 02654					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8912	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	810,04	1,07	866,74
8913	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	26,30	6,01	158,06
8914	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	78,10	18,28	1.427,67
8915	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	26,30	49,82	1.310,27
8916	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	26,30	32,13	845,02
8917	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	78,10	32,35	2.526,54
8918	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	78,10	98,69	7.707,69
8919	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	26,30	35,53	934,44
8920	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	22,00	70,38	1.548,36
8921	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
8922	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125			
		kg	20,00	3,29	65,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02649 / 02650 / 02653 / 02654 €.					17.653,17
ID SCHEDA: E 00FF5-02652					
8923	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	97,00	6,01	582,97
8924	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	97,00	36,82	3.571,54
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02652 €.					4.154,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02655						
8925	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBBRATURE	m²	6,93	7,10	49,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02655 €.						49,20
ID SCHEDA: E 00FF5-02656 / 02657						
8926	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	49,50	1,07	52,97
8927	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	6,60	6,01	39,67
8928	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	9,45	18,28	172,75
8929	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	6,60	49,82	328,81
8930	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,60	32,13	212,06
8931	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	9,45	32,35	305,71
8932	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	9,45	98,69	932,62
8933	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,60	35,53	234,50
8934	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02656 / 02657 €.						2.771,75
ID SCHEDA: E 00FF5-02658 / 02659						
8935	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	98,00	18,28	1.791,44
8936	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	98,00	32,35	3.170,30
8937	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA RICCARDO DI GIUSTO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	98,00	98,69	9.671,62
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
8938	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02658 / 02659 €.			14.895,94
		ID SCHEDA: E 00FF5-02660			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
8939	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	49,00	6,01	294,49
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
8940	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	49,00	36,82	1.804,18
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02660 €.			2.098,67
		ID SCHEDA: E 00FF5-03433			
8941	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	16	27,20	435,20
	B1.1.010.10	GRU MONTATA SU AUTOCARRO			
8942	B1.1.010.10.A	Nolo a caldo di gru montata su autocarro - Portata < 6 t			
		ora	8	56,35	450,80
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03433 €.			886,00
		Totale VIA RICCARDO DI GIUSTO €.			340.850,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02476					
8943	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02476 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02477					
8944	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02477 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02478					
8945	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	1,07	105,93
8946	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	9,00	54,09
8947	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,00	448,38
8948	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	319,77
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02478 €.					928,17
ID SCHEDA: E 00FF5-02479					
8949	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	12,60	230,33
8950	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	12,60	407,61
8951	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	12,60	1.243,49
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02479 €.					1.881,43
ID SCHEDA: E 00FF5-02480					
8952	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	1,07	35,31
8953	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	3,00	18,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8954	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	6,00	18,28
					109,68
8955	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	3,00	49,82
					149,46
8956	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
					96,39
8957	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,00	32,35
					194,10
8958	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	6,00	98,69
					592,14
8959	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	35,53
					106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02480 €.					1.301,70
ID SCHEDA: E 00FF5-02481					
8960	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	1,07
					35,31
8961	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	6,01
					18,03
8962	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	6,00	18,28
					109,68
8963	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	3,00	49,82
					149,46
8964	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
					96,39
8965	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,00	32,35
					194,10
8966	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	6,00	98,69
					592,14
8967	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	3,00	35,53	106,59
8968	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02481 €.					1.653,60
ID SCHEDA: E 00FF5-02482					
8969	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
8970	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	3,00	6,01	18,03
8971	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	6,00	18,28	109,68
8972	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	3,00	49,82	149,46
8973	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
8974	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,00	32,35	194,10
8975	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	6,00	98,69	592,14
8976	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02482 €.					1.301,70
ID SCHEDA: E 00FF5-02483					
8977	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	5,70	16,45	93,77
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02483 €.					93,77
ID SCHEDA: E 00FF5-02484 / 02485					
8978	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	225,50	1,07	241,29
8979	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	20,50	14,53	297,87
8980	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	7,75	7,10	55,03
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02484 / 02485 €.			594,19
		ID SCHEDA: E 00FF5-02486 / 02487			
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
8981	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	11,00	23,14	254,54
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8982	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	11,00	70,38	774,18
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02486 / 02487 €.			1.028,72
		ID SCHEDA: E 00FF5-02488 / 02489			
8983	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	154,00	1,07	164,78
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
8984	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	14,00	14,53	203,42
8985	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	5,00	7,10	35,50
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02488 / 02489 €.			403,70
		ID SCHEDA: E 00FF5-02492			
8986	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	8,70	7,10	61,77
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02492 €.			61,77
		ID SCHEDA: E 00FF5-02493			
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
8987	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	8,00	23,14	185,12
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8988	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	8,00	70,38	563,04
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02493 €.			748,16
		ID SCHEDA: E 00FF5-02494			
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
8989	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
			m³	240,000	20,19	4.845,60
8990	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO				
			m³	240,000	46,17	11.080,80
8991	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	800,00	32,35	25.880,00
8992	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm				
			m²	800,00	98,69	78.952,00
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI				
8993	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				
			a corpo	10	131,29	1.312,90
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02494 €.				122.071,30
		ID SCHEDA: E 00FF5-02495				
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI				
8994	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo				
			m	7,00	17,41	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
8995	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
			m	7,00	70,38	492,66
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02495 €.				614,53
		ID SCHEDA: E 00FF5-02496				
8996	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE				
			m²	9,75	7,10	69,23
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02496 €.				69,23
		ID SCHEDA: E 00FF5-02497 / 02498				
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI				
8997	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo				
			m	12,00	17,41	208,92
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
8998	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
			m	12,00	70,38	844,56
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02497 / 02498 €.				1.053,48
		ID SCHEDA: E 00FF5-02499 / 02500				
8999	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	269,50	1,07	288,37
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9000	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m²	24,50	14,53	355,99
9001	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	9,75	7,10	69,23
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02499 / 02500 €.					713,59
ID SCHEDA: E 00FF5-02501					
9002	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	37,40	1,07	40,02
9003	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	3,40	6,01	20,43
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9004	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	3,40	49,82	169,39
9005	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	3,40	35,53	120,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02501 €.					350,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02502					
9006	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	27,00	6,01	162,27
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
9007	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	27,00	36,82	994,14
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02502 €.					1.156,41
ID SCHEDA: E 00FF5-02503 / 02504					
9008	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	66,00	1,07	70,62
9009	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	6,00	6,01	36,06
9010	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	16,20	24,93	403,87
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9011	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	6,00	49,82	298,92
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9012	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	32,13
					192,78
9013	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	16,20	32,35
	40.3.CP1.01.B				524,07
9014	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	16,20	41,82
	40.3.EQ4.01.A				677,48
9015	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,00	35,53
					213,18
9016	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38
	71.6.SQ4.01.B				422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02503 / 02504 €.					2.839,26
ID SCHEDA: E 00FF5-02505 / 02506					
9017	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	2	181,64
					363,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02505 / 02506 €.					363,28
ID SCHEDA: E 00FF5-02507					
9018	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	9,30	7,10
					66,03
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02507 €.					66,03
ID SCHEDA: E 00FF5-02508 / 02509					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9019	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	9,00	17,41
					156,69
9020	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	9,00	70,38
	71.6.SQ4.01.B				633,42
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02508 / 02509 €.					790,11
ID SCHEDA: E 00FF5-02510					
9021	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	9,45	7,10
					67,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02510 €.					67,10
ID SCHEDA: E 00FF5-02511					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9022	71.6.BY1.01.C	ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	5,00	87,05
9023	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02511 €.					438,95
ID SCHEDA: E 00FF5-02512					
9024	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	33,600	678,38
9025	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	33,600	1.551,31
9026	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	112,00	3.623,20
9027	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	112,00	11.053,28
9028	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02512 €.					17.037,46
ID SCHEDA: E 00FF5-02513					
9029	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	88,00	94,16
9030	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	8,00	48,08
9031	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	3,600	72,68
9032	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	3,600	166,21
9033	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	8,00	398,56
9034	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	8,00	257,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9035	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	12,00	32,35
					388,20
9036	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	12,00	98,69
					1.184,28
9037	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	8,00	35,53
					284,24
9038	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
					351,90
9039	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
9040	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	14,26	7,10
					101,25
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02513 €.					3.552,96
		ID SCHEDA: E 00FF5-02514			
9041	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	9,00	23,14
					208,26
9042	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	9,00	70,38
					633,42
9043	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02514 €.					1.048,04
		ID SCHEDA: E 00FF5-02515			
9044	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	92,250	20,19
					1.862,53
9045	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m ³	92,250	46,17
					4.259,18
9046	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	307,50	32,35
					9.947,63
9047	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	307,50	98,69
					30.347,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9048	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	5	131,29	656,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02515 €.					47.072,97
ID SCHEDA: E 00FF5-02516					
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9049	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	10,00	6,01	60,10
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
9050	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	10,00	36,82	368,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02516 €.					428,30
ID SCHEDA: E 00FF5-02517 / 02518					
9051	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9052	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9053	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9054	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9055	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	14,40	32,35	465,84
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9056	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	14,40	98,69	1.421,14
9057	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9058	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9059	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02517 / 02518 €.					3.718,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02519					
9060	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	10,50	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02519 €.					74,55
ID SCHEDA: E 00FF5-02520					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9061	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	5,00	115,70
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9062	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02520 €.					467,60
ID SCHEDA: E 00FF5-02521					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9063	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	19,50	356,46
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9064	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	19,50	630,83
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9065	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	19,50	1.924,46
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02521 €.					2.911,75
ID SCHEDA: E 00FF5-02522					
9066	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	71,50	76,51
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9067	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	13,00	98,28
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
9068	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	13,00	478,66
9069	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,50	230,95
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02522 €.					884,40
ID SCHEDA: E 00FF5-02523					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9070	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	5,00	23,14	115,70
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9071	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02523 €.					467,60
ID SCHEDA: E 00FF5-02524 / 02525 / 02526 / 02527 / 02528 / 02529					
9072	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	79,20	1,07	84,74
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
9073	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m³	6,264	20,19	126,47
9074	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m³	6,264	46,17	289,21
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9075	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	7,20	6,01	43,27
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9076	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	18,80	49,82	936,62
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9077	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	7,20	32,13	231,34
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9078	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	20,88	32,35	675,47
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9079	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	20,88	98,69	2.060,65
9080	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	7,20	35,53	255,82
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9081	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	13,00	70,38	914,94
9082	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	22,44	7,10	159,32
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02524 / 02525 / 02526 / 02527 / 02528 / 02529 €.					5.777,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02530						
9083	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00	10.000,00
9084	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI				
9085	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	7,00	17,41	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
9086	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02530 €.					11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02531						
9087	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00	10.000,00
9088	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI				
9089	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	7,00	17,41	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
9090	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02531 €.					11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02533 / 02532						
9091	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	110,00	1,07	117,70
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA				
9092	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	22,800	20,19	460,33
9093	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	22,800	46,17	1.052,68
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
9094	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	10,00	6,01	60,10
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
9095	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	10,00	49,82	498,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9096	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,00	321,30
9097	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	76,00	2.458,60
9098	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	76,00	7.500,44
9099	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	10,00	355,30
9100	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02533 / 02532 €.					13.246,93
ID SCHEDA: E 00FF5-02534					
9101	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	99,00	105,93
9102	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	4,050	81,77
9103	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
			m ³	4,050	186,99
9104	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	9,00	54,09
9105	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,00	448,38
9106	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
9107	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	13,50	436,73
9108	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	13,50	1.332,32
9109	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	9,00	35,53	319,77
9110	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
9111	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
9112	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	10,08	7,10	71,57
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02534 €.					3.884,98
ID SCHEDA: E 00FF5-02535					
9113	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
9114	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
9115	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	13,50	18,28	246,78
9116	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
9117	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
9118	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,50	32,35	436,73
9119	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	13,50	98,69	1.332,32
9120	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
9121	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
9122	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02535 €.					3.791,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02536						
9123	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	470,00	6,01	2.824,70
9124	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)				
	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	470,00	36,82	17.305,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02536 €.						20.130,10
ID SCHEDA: E 00FF5-02537						
9125	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI				
	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	24,00	17,41	417,84
9126	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	24,00	70,38	1.689,12
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02537 €.						2.106,96
ID SCHEDA: E 00FF5-02538						
9127	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	8,40	24,93	209,41
9128	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO				
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	8,40	41,82	351,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02538 €.						560,70
ID SCHEDA: E 00FF5-02539						
9129	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
	Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02539 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02540						
9130	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	2.430,00	1,07	2.600,10
9131	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)				
	12.4.YS5.08.E	Di spessore finito comapttato 3 cm - Superficie oltre 1500 e fino a 5000 mq	m²	810,00	10,57	8.561,70
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02540 €.						11.161,80
ID SCHEDA: E 00FF5-02542 / 02541						
9132	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE FORZE ARMATE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	176,00	1,07	188,32
9133	40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	16,00	61,36	981,76
9134	71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02542 / 02541 €.			1.662,74
		ID SCHEDA: E 00FF5-02543			
9135	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	11,10	7,10	78,81
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02543 €.			78,81
		Totale VIALE FORZE ARMATE €.			303.231,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**QUARTIERE AURORA
VIA AFRO BASALDELLA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ID SCHEDA: E 00FF5-02544			
9136	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	200,00	18,28
					3.656,00
9137	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	200,00	61,36
					12.272,00
9138	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	131,29
					525,16
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02544 €.			16.453,16
		ID SCHEDA: E 00FF5-02545			
9139	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	90,00	16,45
					1.480,50
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02545 €.			1.480,50
		ID SCHEDA: E 00FF5-02546 / 02548			
9140	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	12,00	17,41
					208,92
9141	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	12,00	70,38
					844,56
9142	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	9,00	7,10
					63,90
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02546 / 02548 €.			1.117,38
		ID SCHEDA: E 00FF5-02551			
9143	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.B	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia	a corpo	1	62,99
					62,99
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02551 €.			62,99
		ID SCHEDA: E 00FF5-02552			
9144	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	7,00	17,41
					121,87
9145	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	12,00	70,38
					844,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**QUARTIERE AURORA
VIA AFRO BASALDELLA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02552 €.					966,43
ID SCHEDA: E 00FF5-02553					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9146	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	7,00	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9147	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	12,00	844,56
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02553 €.					966,43
ID SCHEDA: E 00FF5-02554 / 02555					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9148	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	12,00	208,92
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9149	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	12,00	844,56
	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	9,00	63,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02554 / 02555 €.					1.117,38
ID SCHEDA: E 00FF5-02556 / 02557					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9151	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	147,00	2.687,16
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
9152	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	147,00	9.019,92
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9153	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	5	656,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02556 / 02557 €.					12.363,53
ID SCHEDA: E 00FF5-02558					
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
9154	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm	m	98,00	1.612,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02558 €.					1.612,10
ID SCHEDA: E 00FF5-02559					
9155	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA AFRO BASALDELLA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02559 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02560					
9156	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	7,50	186,98
9157	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	313,65
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02560 €.					500,63
ID SCHEDA: E 00FF5-02561					
9158	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.B	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia	a corpo	1	62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02561 €.					62,99
ID SCHEDA: E 00FF5-02562					
9159	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	17,40	318,07
9160	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	61,36	1.067,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02562 €.					1.385,73
ID SCHEDA: E 00FF5-02563					
9161	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	35,31
9162	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	18,03
9163	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	49,82	149,46
9164	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02563 €.					309,39
ID SCHEDA: E 00FF5-02564 / 02565					
9165	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	52,80	56,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA AFRO BASALDELLA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9166	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	4,80	28,85
9167	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	4,80	87,74
9168	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	4,80	239,14
9169	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,80	154,22
9170	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	4,80	155,28
9171	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	4,80	294,53
9172	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	4,80	170,54
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02564 / 02565 €.					1.186,80
ID SCHEDA: E 00FF5-02566					
9173	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	38,25	699,21
9174	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	38,25	1.237,39
9175	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	38,25	2.347,02
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02566 €.					4.283,62
ID SCHEDA: E 00FF5-02567					
9176	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	4,00	65,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02567 €.					65,80
ID SCHEDA: E 00FF5-02568					
9177	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA AFRO BASALDELLA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	21,50	6,01
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			129,22
9178	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
			m	21,50	36,82
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02568 €.			920,85
		ID SCHEDA: E 00FF5-02569 / 02570			
	71.2.BY1.01	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE			
9179	71.2.BY1.01.A	Tramite applicazione di vernice al m2			
			m²	11,36	6,20
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			70,43
9180	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	9,60	18,28
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			175,49
9181	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
			m²	9,60	61,36
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			589,06
9182	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
9183	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			131,29
			a corpo	1	238,92
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			238,92
9184	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	12,00	70,38
9185	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			844,56
			m²	22,01	7,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02569 / 02570 €.			2.206,02
		ID SCHEDA: E 00FF5-03434 / 02549 / 02550			
9186	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	41,80	1,07
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			44,73
9187	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
			m³	0,600	20,19
9188	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			12,11
			m³	0,600	46,17
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			27,70
9189	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	2,00	6,01
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			12,02
9190	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA AFRO BASALDELLA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	7,90	49,82
9191	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			393,58
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m	3,90	32,13
9192	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			125,31
	71.2.VV4.07	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE	m²	3,35	41,82
9193	71.2.VV4.07.A	Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia			140,10
		a corpo	1	70,94	70,94
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03434 / 02549 / 02550			826,49
		€.			
		Totale VIA AFRO BASALDELLA €.			48.069,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE 25 APRILE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02572					
9194	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,00	18,28
9195	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,00	32,35
9196	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	1,00	61,36
9197	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02572 €.					243,28
ID SCHEDA: E 00FF5-02573					
9198	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,00	18,28
9199	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,00	32,35
9200	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	1,00	61,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02573 €.					111,99
ID SCHEDA: E 00FF5-02574					
9201	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00
9202	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
9203	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	7,00	23,14
9204	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02574 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02579					
9205	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE 25 APRILE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
			m	31,00	6,01	186,31
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)				
9206	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati				
			m	31,00	36,82	1.141,42
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02579 €.				1.327,73
		ID SCHEDA: E 00FF5-02580 / 02575 / 02576 / 02577 / 02578				
9207	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	372,90	1,07	399,00
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA				
9208	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)				
			m³	16,200	20,19	327,08
9209	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO				
			m³	16,200	46,17	747,95
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
9210	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo				
			m	24,00	6,01	144,24
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
9211	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido				
			m²	36,00	18,28	658,08
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
9212	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi				
			m	81,00	49,82	4.035,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
9213	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	24,00	32,13	771,12
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
9214	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
			m²	99,90	32,35	3.231,77
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
9215	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm				
			m²	99,90	98,69	9.859,13
9216	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	24,00	35,53	852,72
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
9217	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
			m	37,00	70,38	2.604,06
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE				
9218	71.1.MH4.01.B	Formato medio				
			cad	2	206,36	412,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE 25 APRILE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9219	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	33,45	7,10	237,50
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9220	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02580 / 02575 / 02576 / 02577 / 02578 €.					24.412,08
ID SCHEDA: E 00FF5-02581					
9221	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
9222	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9223	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9224	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02581 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02582					
9225	10.5.WK2.26	TAGLIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE SU AREE BOSCADE, VERSANTI ACCLIVI O PARETI ROCCIOSE			
		m ²	270,00	3,49	942,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02582 €.					942,30
ID SCHEDA: E 00FF5-02583					
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9226	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	7,00	6,01	42,07
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
9227	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
		m	7,00	36,82	257,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02583 €.					299,81
ID SCHEDA: E 00FF5-02584					
9228	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	66,00	1,07	70,62
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9229	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	6,00	6,01	36,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE 25 APRILE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9230	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	9,00	18,28
					164,52
9231	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	49,82
					149,46
9232	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	3,00	36,82
					110,46
9233	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
					96,39
9234	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	9,00	32,35
					291,15
9235	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	9,00	98,69
					888,21
9236	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,00	35,53
					213,18
9237	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02584 €.					2.151,34
ID SCHEDA: E 00FF5-02585					
9238	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	6,00	23,14
					138,84
9239	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38
					422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02585 €.					561,12
ID SCHEDA: E 00FF5-02586					
9240	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
					131,29
9241	50.4.GH1.01 50.4.GH1.01.A	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	kg	30,00	3,47
					104,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**QUARTIERE AURORA
VIALE 25 APRILE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02586 €.					

ID SCHEDA: E 00FF5-02587 / 02588 / 02589

9242	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	73,70	1,07	78,86
9243	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	6,70	6,01	40,27
9244	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	20,10	18,28	367,43
9245	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA				
	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	6,030	20,19	121,75
9246	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO				
			m³	6,030	46,17	278,41
9247	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	6,70	49,82	333,79
9248	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,70	32,13	215,27
9249	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	20,10	32,35	650,24
9250	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	20,10	98,69	1.983,67
9251	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	6,70	35,53	238,05
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02587 / 02588 / 02589						4.307,74
€.						

ID SCHEDA: E 00FF5-02590

9252	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	110,00	1,07	117,70
9253	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	10,00	6,01	60,10
9254	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE 25 APRILE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	14,00	18,28
9255	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			255,92
			m ³	2,400	20,19
9256	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			48,46
			m ³	2,400	46,17
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			110,81
9257	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	10,00	49,82
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			498,20
9258	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	10,00	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			321,30
9259	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	14,00	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			452,90
9260	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	14,00	98,69
9261	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			1.381,66
			m ²	10,00	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02590 €.					3.602,35
		ID SCHEDA: E 00FF5-02591			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9262	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	58,90	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			1.076,69
9263	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	58,90	32,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			1.905,42
9264	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	58,90	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02591 €.					8.794,95
		ID SCHEDA: E 00FF5-02592			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9265	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	31,00	6,01
	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			186,31
9266	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
			m	31,00	36,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02592 €.					1.141,42
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02592 €.					1.327,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE 25 APRILE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02593 / 02594 / 02595						
9267	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	55,00	1,07	58,85
9268	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	5,00	6,01	30,05
9269	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	10,00	18,28	182,80
9270	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	5,00	49,82	249,10
9271	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,00	32,13	160,65
9272	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	10,00	32,35	323,50
9273	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	10,00	98,69	986,90
9274	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	5,00	35,53	177,65
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02593 / 02594 / 02595 €.					2.169,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-02596						
9275	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	114,00	18,28	2.083,92
9276	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	114,00	32,35	3.687,90
9277	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	114,00	98,69	11.250,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02596 €.					17.022,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-02597 / 02598						
9278	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	110,00	1,07	117,70
9279	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE 25 APRILE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9280	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m	10,30	61,90
9281	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m ²	24,90	18,28
9282	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	16,30	49,82
9283	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m	10,30	32,13
9284	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	24,90	32,35
9285	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	24,90	98,69
9286	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m ²	10,30	35,53
9287	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo	m	15,00	70,38
			kg	240,00	11,09
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02597 / 02598 €.					9.123,94
ID SCHEDA: E 00FF5-02599					
9288	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	9,45	7,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02599 €.					67,10
ID SCHEDA: E 00FF5-02600					
9289	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02600 €.					400,00
ID SCHEDA: E 00FF5-02601					
9290	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	60,00	6,01
9291	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	60,00	6,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIALE 25 APRILE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	60,00	36,82	2.209,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02601 €.					2.569,80
Totale VIALE 25 APRILE €.					101.779,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA MARIO MIGLIORANZA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02614						
9292	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	2,268	20,19	45,79
9293	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	2,268	46,17	104,71
9294	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	7,56	32,35	244,57
9295	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	7,56	98,69	746,10
9296	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02614 €.					1.272,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-02615						
9297	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	5,89	18,28	107,67
9298	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	5,89	32,35	190,54
9299	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	5,89	98,69	581,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02615 €.					879,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-02616						
9300	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
9301	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
9302	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	17,10	18,28	312,59
9303	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
9304	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA MARIO MIGLIORANZA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	9,00	32,13
9305	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			289,17
			m²	17,10	32,35
9306	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			553,19
			m²	17,10	61,36
9307	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			1.049,26
			m²	9,00	35,53
9308	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			319,77
			m	5,00	70,38
9309	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			351,90
			cad	1	206,36
9310	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			206,36
			m²	8,99	7,10
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02616 €.			63,83
		ID SCHEDA: E 00FF5-02617			3.754,47
9311	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	99,00	1,07
9312	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			105,93
			m	9,00	6,01
9313	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			54,09
			m²	13,50	18,28
9314	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			246,78
			m	9,00	49,82
9315	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			448,38
			m	9,00	32,13
9316	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			289,17
			m²	13,50	32,35
9317	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			436,73
			m²	13,50	61,36
					828,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA MARIO MIGLIORANZA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9318	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	9,00	35,53
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9319	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	5,00	70,38
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
9320	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02617 €.					3.287,47
ID SCHEDA: E 00FF5-02618 / 02619					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9321	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	11,25	18,28
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9322	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	11,25	32,35
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
9323	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
			m ²	11,25	61,36
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9324	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02618 / 02619 €.					1.391,18
Totale VIA MARIO MIGLIORANZA €.					10.585,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE AURORA VIA GIO BATTÀ PERIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02635					
9325	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	33,00	6,01
					198,33
9326	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati	m	33,00	36,82
					1.215,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02635 €.					1.413,39
ID SCHEDA: E 00FF5-02636					
9327	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	99,00	1,07
					105,93
9328	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	9,00	6,01
					54,09
9329	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	25,20	18,28
					460,66
9330	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82
					448,38
9331	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
					289,17
9332	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	25,20	32,35
					815,22
9333	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	25,20	98,69
					2.486,99
9334	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	9,00	35,53
					319,77
9335	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38
					422,28
9336	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36
					206,36
9337	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m²	13,18	7,10
					93,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02636 €.					5.702,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**QUARTIERE AURORA
VIA GIO BATTÀ PERIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
		ID SCHEDA: E 00FF5-02637				
9338	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
9339	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
9340	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	27,60	18,28	504,53
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
9341	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
9342	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
9343	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	27,60	32,35	892,86
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
9344	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	27,60	98,69	2.723,84
9345	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
9346	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	9,00	70,38	633,42
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE				
9347	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02637 €.					6.178,35	
Totale VIA GIO BATTÀ PERIS €.					13.294,17	
Totale QUARTIERE AURORA €.					856.889,53	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS
CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02786 / 02787 / 02788 / 02791						
9348	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	192,50	1,07	205,98
9349	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	23,50	6,01	141,24
9350	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	4,50	24,93	112,19
9351	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	37,00	18,28	676,36
9352	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	23,50	49,82	1.170,77
9353	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	17,50	32,13	562,28
9354	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	37,00	32,35	1.196,95
9355	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	4,50	41,82	188,19
9356	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	37,00	98,69	3.651,53
9357	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	17,50	35,53	621,78
9358	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	16,00	70,38	1.126,08
9359	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m²	9,50	21,72	206,34
9360	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo	kg	380,00	11,09	4.214,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02786 / 02787 / 02788 / 02791 €.					14.073,89	
ID SCHEDA: E 00FF5-02789						
12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
CHIAVRIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9361	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
	50.4.GH1.01	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE			
9362	50.4.GH1.01.A	Classe C 250			
		kg	30,00	3,47	104,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02789 €.					343,02
ID SCHEDA: E 00FF5-02790					
9363	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	105,00	1,07	112,35
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
9364	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	35,00	14,53	508,55
	71.2.VV4.05	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE			
9365	71.2.VV4.05.A	Attraversamenti pedonali, zebrae, aree dipinte a pieno			
		m ²	28,00	69,31	1.940,68
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02790 €.					2.561,58
ID SCHEDA: E 00FF5-02792					
9366	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	93,50	1,07	100,05
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9367	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	14,50	6,01	87,15
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9368	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	17,75	18,28	324,47
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9369	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	37,50	49,82	1.868,25
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9370	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	8,50	32,13	273,11
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9371	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	17,75	32,35	574,21
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9372	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	17,75	98,69	1.751,75
9373	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	8,50	35,53	302,01
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
CHIAVRIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9374	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	6,00	422,28
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
9375	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
			m³	4,100	82,78
9376	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
			m³	4,100	189,30
9377	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE			
			m³	4,100	239,69
9378	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO			
			m²	20,50	124,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02792 €.					6.339,69
ID SCHEDA: E 00FF5-02793 / 02794					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9379	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	72,00	1.316,16
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9380	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	72,00	2.329,20
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9381	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	72,00	7.105,68
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9382	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02793 / 02794 €.					10.882,33
ID SCHEDA: E 00FF5-02795					
	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
9383	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche			
			m²	32,00	695,04
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
9384	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
			kg	1.280,00	14.195,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02795 €.					14.890,24
ID SCHEDA: E 00FF5-02796					
9385	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02796 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02797					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
CHIAVRIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9386	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	336,00	18,28	6.142,08
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9387	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	336,00	32,35	10.869,60
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9388	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	336,00	98,69	33.159,84
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9389	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	3	97,30	291,90
9390	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
9391	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			
		kg	60,00	3,29	197,40
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9392	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02797 €.					51.293,61
		ID SCHEDA: E 00FF5-02798			
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9393	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	9,00	23,14	208,26
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9394	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	9,00	70,38	633,42
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02798 €.					841,68
		ID SCHEDA: E 00FF5-02799			
9395	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	269,50	1,07	288,37
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9396	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	16,00	49,82	797,12
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9397	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	13,00	32,13	417,69
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9398	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
CHIAVRIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
			m²	7,50	32,35	242,63
9399	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm				
			m²	7,50	98,69	740,18
9400	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	13,00	35,53	461,89
9401	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
			m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02799 €.						3.440,54
ID SCHEDA: E 00FF5-02800 / 02801						
9402	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	99,00	1,07	105,93
9403	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo				
			m	9,00	6,01	54,09
9404	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				
			m²	46,80	18,28	855,50
9405	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi				
			m	9,00	49,82	448,38
9406	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	9,00	32,13	289,17
9407	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	46,80	32,35	1.513,98
9408	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm				
			m²	46,80	98,69	4.618,69
9409	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	9,00	35,53	319,77
9410	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
			m	9,00	70,38	633,42
9411	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE				
			m²	7,80	7,10	55,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02800 / 02801 €.						8.894,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
CHIAVRIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02802					
9412	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	8,40	153,55
9413	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	8,40	271,74
9414	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	8,40	98,69
9415	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02802 €.					1.676,57
ID SCHEDA: E 00FF5-02804					
9416	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	1,62	29,61
9417	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	1,62	52,41
9418	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	1,62	159,88
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02804 €.					241,90
ID SCHEDA: E 00FF5-02805					
9419	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	270,00	4.935,60
9420	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	270,00	8.734,50
9421	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	270,00	26.646,30
9422	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02805 €.					40.710,27
ID SCHEDA: E 00FF5-02806					
9423	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm	cad.	3	750,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02806 €.					750,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
CHIAVRIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02807					
9424	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02807 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02808					
9425	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02808 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02810 / 02811					
9426	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	105,93
9427	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m	11,50	69,12
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
9428	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m²	18,00	329,04
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
9429	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)	m	27,00	1.345,14
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
9430	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	9,00	289,17
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
9431	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m²	18,00	582,30
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
9432	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	18,00	98,69
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
9433	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9434	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	422,28
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
9435	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	3,600	20,19
	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS
CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ³	3,600	46,17
9437	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE			166,21
			m ³	3,600	58,46
9438	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO			210,46
			m ²	18,00	6,08
					109,44
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02810 / 02811 €.			5.797,96
		ID SCHEDA: E 00FF5-02812			
9439	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	269,50	1,07
					288,37
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9440	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	16,00	49,82
					797,12
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9441	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	13,00	32,13
					417,69
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9442	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	7,50	32,35
					242,63
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9443	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	7,50	98,69
					740,18
9444	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	13,00	35,53
					461,89
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9445	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	7,00	70,38
					492,66
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02812 €.			3.440,54
		ID SCHEDA: E 00FF5-02813			
9446	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
			a corpo	1	10.000,00
					10.000,00
9447	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
			cad.	1	400,00
					400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9448	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
			m	7,00	23,14
					161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9449	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	7,00	70,38
					492,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
CHIAVRIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02813 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02814					
9450	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	270,00	4.935,60
9451	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	270,00	8.734,50
9452	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	270,00	26.646,30
9453	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	525,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02814 €.					40.841,56
ID SCHEDA: E 00FF5-02815					
9454	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm	cad.	12	3.000,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02815 €.					3.000,00
ID SCHEDA: E 00FF5-02816					
9455	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora	6	163,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02816 €.					163,20
ID SCHEDA: E 00FF5-02817					
9456	71.1.XZ1.05 71.1.XZ1.05.A	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE ACUSTICA E DI CHIAMATA Dotazione di base	cad	1	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02817 €.					1.957,98
ID SCHEDA: E 00FF5-02818 / 02819					
9457	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	132,00	141,24
9458	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	12,00	72,12
9459	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	24,00	438,72
9460	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS
CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	12,00	49,82	597,84
9461	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	12,00	32,13
9462	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	24,00	32,35
9463	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	24,00	98,69
9464	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	12,00	35,53
9465	71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
9466	71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
9467	12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02818 / 02819 €.					6.158,93
ID SCHEDA: E 00FF5-02820					
9468	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	308,00	1,07
9469	40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	18,00	49,82
9470	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	15,00	32,13
9471	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	9,00	32,35
9472	40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	9,00	98,69
9473	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	15,00	35,53
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
CHIAVRIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9474	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02820 €.					3.913,24
ID SCHEDA: E 00FF5-02821 / 02822					
9475	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	130,80	139,96
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
9476	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m ²	43,60	633,51
9477	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	16,35	116,09
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02821 / 02822 €.					889,56
ID SCHEDA: E 00FF5-02900 / 02901					
9478	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	462,00	494,34
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9479	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	12,00	72,12
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9480	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m ²	30,00	548,40
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9481	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	12,00	597,84
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9482	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	12,00	385,56
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9483	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	30,00	970,50
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9484	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	30,00	2.960,70
9485	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	12,00	426,36
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9486	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	422,28
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
CHIAVRIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ESISTENTI			
9487	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	4	131,29	525,16
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
9488	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02900 / 02901 €.					7.609,62
		ID SCHEDA: E 00FF5-02902			
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
9489	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02902 €.					1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-02904 / 02903			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9490	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	333,00	18,28	6.087,24
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9491	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	333,00	32,35	10.772,55
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9492	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	333,00	98,69	32.863,77
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9493	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	3	97,30	291,90
9494	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	8	131,29	1.050,32
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02904 / 02903 €.					51.065,78
		ID SCHEDA: E 00FF5-02905			
9495	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
9496	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9497	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9498	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02905 €.					11.054,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS
CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02906						
9499	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	33,00	1,07	35,31
9500	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m	3,00	6,01	18,03
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo				
9501	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m²	4,50	18,28	82,26
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido				
9502	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)	m	3,00	49,82	149,46
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi				
9503	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	3,00	32,13	96,39
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm				
9504	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m²	4,50	32,35	145,58
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
9505	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	4,50	98,69	444,11
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm				
9506	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	3,00	35,53	106,59
	Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02906 €.					
ID SCHEDA: E 00FF5-02907 / 02908						
9507	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	88,00	1,07	94,16
9508	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m	8,00	6,01	48,08
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo				
9509	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m²	33,00	18,28	603,24
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido				
9510	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)	m	8,00	49,82	398,56
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi				
9511	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	8,00	32,13	257,04
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm				
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
CHIAVRIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9512	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	33,00	32,35	1.067,55
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9513	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	33,00	98,69	3.256,77
9514	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	8,00	35,53	284,24
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9515	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9516	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02907 / 02908 €.					6.492,83
ID SCHEDA: E 00FF5-02909					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9517	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	9,00	18,28	164,52
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9518	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	9,00	32,35	291,15
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9519	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	9,00	98,69	888,21
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9520	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02909 €.					1.766,16
ID SCHEDA: E 00FF5-02910					
9521	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	72,00	1,07	77,04
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
9522	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	24,00	14,53	348,72
9523	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	9,00	7,10	63,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02910 €.					489,66
ID SCHEDA: E 00FF5-02911 / 02912 / 02913 / 02914 / 02915					
9524	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS
CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		(CAM)			
		m ² ×cm	121,00	1,07	129,47
9525	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	11,00	6,01	66,11
9526	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,00	18,28	329,04
9527	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	11,00	49,82	548,02
9528	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	11,00	32,13	353,43
9529	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
9530	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
9531	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	11,00	35,53	390,83
9532	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
9533	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
9534	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02911 / 02912 / 02913 / 02914 / 02915 €.			4.984,70
		ID SCHEDA: E 00FF5-02916			
9535	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	9,60	18,28	175,49
9536	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	9,60	32,35	310,56
9537	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	9,60	98,69	947,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS
CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9538	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02916 €.					1.926,13
ID SCHEDA: E 00FF5-02917					
9539	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02917 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02919					
9540	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	374,40	6.844,03
9541	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	374,40	12.111,84
9542	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	374,40	36.949,54
9543	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	7	919,03
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02919 €.					56.824,44
ID SCHEDA: E 00FF5-02920					
9544	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00
9545	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
9546	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	7,00	161,98
9547	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02920 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02921					
9548	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	1,00	16,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02921 €.					16,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
CHIAVRIS**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02922 / 02923						
9549	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
9550	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
9551	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	22,50	18,28	411,30
9552	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
9553	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
9554	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	22,50	32,35	727,88
9555	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	22,50	98,69	2.220,53
9556	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
9557	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02922 / 02923 €.					4.999,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-02924						
9558	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	704,00	1,07	753,28
9559	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	40,00	49,82	1.992,80
9560	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	16,00	32,13	514,08
9561	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	24,00	32,35	776,40
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS
CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9562	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	24,00	98,69	2.368,56
9563	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	32,00	35,53	1.136,96
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9564	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	16,00	70,38	1.126,08
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02924 €.					8.668,16
ID SCHEDA: E 00FF5-02925 / 02926					
9565	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	110,00	1,07	117,70
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9566	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	10,00	6,01	60,10
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9567	40.3.BQ4.01.C	In lastre di pietra			
		m ²	42,90	23,24	997,00
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9568	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	10,00	49,82	498,20
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9569	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9570	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	42,90	32,35	1.387,82
	43.1.EQ4.01	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
9571	43.1.EQ4.01.D	Fino a 10 cm			
		m ²	42,90	26,23	1.125,27
	40.4.SE3.01	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LASTRE DI PIETRA			
9572	40.4.SE3.01.A	Lastre in pietra piasentina a correre			
		m ²	42,90	143,79	6.168,59
9573	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	10,00	35,53	355,30
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9574	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	12,00	70,38	844,56
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02925 / 02926 €.					11.875,84
ID SCHEDA: E 00FF5-02927					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS
CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9575	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	47,04	18,28	859,89
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9576	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	47,04	32,35	1.521,74
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9577	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	47,04	98,69	4.642,38
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9578	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02927 €.					7.155,30
ID SCHEDA: E 00FF5-02929 / 02928					
9579	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9580	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9581	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	25,20	18,28	460,66
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9582	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9583	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9584	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	25,20	32,35	815,22
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9585	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	25,20	98,69	2.486,99
9586	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9587	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9588	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS
CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02929 / 02928 €.					5.665,07
Totale CHIAVRIS €.					429.568,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS

VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9589	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-02823			
	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	101,40	18,28
					1.853,59
9590	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	101,40	32,35
					3.280,29
9591	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	101,40	98,69
					10.007,17
9592	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	4	97,30
					389,20
9593	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	4	131,29
					525,16
9594	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
					238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02823 €.					16.294,33
ID SCHEDA: E 00FF5-02824					
9595	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02824 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02825					
9596	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02825 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02826 / 02827					
9597	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
					105,93
9598	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m	9,00	7,56
	40.1.BQ4.01.A	In pietra			68,04
9599	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m²	19,80	18,28
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			361,94
9600	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m	9,00	84,38
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS

VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9601	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9602	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	19,80	32,35	640,53
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9603	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	19,80	98,69	1.954,06
9604	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9605	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9606	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
9607	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
9608	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	6,27	7,10	44,52
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02826 / 02827 €.					5.303,31
		ID SCHEDA: E 00FF5-02828			
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
9609	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02828 €.					1.957,98
		ID SCHEDA: E 00FF5-02829			
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9610	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	9,00	23,14	208,26
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9611	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	9,00	70,38	633,42
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02829 €.					841,68
		ID SCHEDA: E 00FF5-02831			
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
9612	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS

VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		cad	1	1.957,98	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02831 €.					1.957,98
ID SCHEDA: E 00FF5-02834 / 02832					
9613	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	90,00	1,07	96,30
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
9614	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	30,00	14,53	435,90
9615	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	11,25	7,10	79,88
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02834 / 02832 €.					612,08
ID SCHEDA: E 00FF5-02835 / 02833					
9616	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9617	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9618	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	27,00	18,28	493,56
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
9619	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9620	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9621	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	27,00	32,35	873,45
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9622	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	27,00	98,69	2.664,63
9623	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9624	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9625	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS

VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	2	131,29	262,58
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
9626	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02835 / 02833 €.					6.465,19
Totale VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA' €.					33.795,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS PIAZZALE CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02836 / 02837					
9627	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	37,80	18,28 690,98
9628	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	37,80	32,35 1.222,83
9629	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	37,80	98,69 3.730,48
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02836 / 02837 €.					5.644,29
ID SCHEDA: E 00FF5-02838 / 02845					
9630	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.C	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In lastre di pietra	m²	100,00	23,24 2.324,00
9631	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	100,00	32,35 3.235,00
9632	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	100,00	98,69 9.869,00
9633	43.1.EQ4.01 43.1.EQ4.01.D	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 10 cm	m²	100,00	26,23 2.623,00
9634	40.4.SE3.01 40.4.SE3.01.A	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LASTRE DI PIETRA Lastre in pietra piacentina a correre	m²	100,00	143,79 14.379,00
9635	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	35,00	70,38 2.463,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02838 / 02845 €.					34.893,30
ID SCHEDA: E 00FF5-02839					
9636	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm	cad.	35	250,00 8.750,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02839 €.					8.750,00
ID SCHEDA: E 00FF5-02840					
9637	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64 181,64
9638	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00 400,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02840 €.					581,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS PIAZZALE CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02841					
9639	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
9640	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	400,00	400,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02841 €.					581,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02842					
9641	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
9642	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	400,00	400,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02842 €.					581,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02843					
9643	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
9644	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	400,00	400,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02843 €.					581,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02844					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9645	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	5,00	115,70
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9646	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02844 €.					467,60
ID SCHEDA: E 00FF5-02846					
9647	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02846 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02848					
9648	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	8,70	61,77
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02848 €.					61,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS PIAZZALE CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9649	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-02850 / 02849			
	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	23,40	427,75
9650	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	23,40	756,99
9651	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	23,40	2.309,35
9652	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	11,00	774,18
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02850 / 02849 €.					4.268,27
9653	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-02869			
	40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	66,00	1.206,48
9654	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	66,00	2.135,10
9655	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	66,00	6.513,54
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02869 €.					9.855,12
9656	100.NP.002	ID SCHEDA: E 00FF5-02878			
		F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm	cad.	5	1.250,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02878 €.					1.250,00
9657	40.1.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-02879			
	40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	4,50	34,02
9658	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	9,00	164,52
9659	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,50	379,71
9660	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN			
	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,50	144,59
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS PIAZZALE CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9661	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	9,00	32,35	291,15
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9662	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	9,00	98,69	888,21
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02879 €.					1.902,20
ID SCHEDA: E 00FF5-02880					
9663	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02880 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02881					
9664	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02881 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02882					
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9665	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	4,50	7,56	34,02
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9666	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	9,00	18,28	164,52
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
9667	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	4,50	84,38	379,71
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9668	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	4,50	32,13	144,59
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9669	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	9,00	32,35	291,15
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9670	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	9,00	98,69	888,21
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02882 €.					1.902,20
ID SCHEDA: E 00FF5-02891 / 02892 / 02893					
9671	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	66,00	1,07	70,62
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9672	40.1.BQ4.01.A	In pietra			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS PIAZZALE CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	6,00	7,56
9673	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			45,36
			m ²	12,00	18,28
9674	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			219,36
			m	6,00	84,38
9675	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			506,28
			m	6,00	32,13
9676	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			192,78
			m ²	12,00	32,35
9677	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			388,20
			m ²	12,00	98,69
9678	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			1.184,28
			m ²	6,00	35,53
9679	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			213,18
			a corpo	1	131,29
9680	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			131,29
			m	5,00	70,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02891 / 02892 / 02893			3.303,25
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-02894			
9681	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
			m	8,00	23,14
9682	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			185,12
			m	8,00	70,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02894 €.			748,16
		ID SCHEDA: E 00FF5-02895			
9683	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	0,72	18,28
9684	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			13,16
			m ²	0,72	32,35
					23,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS PIAZZALE CHIAVRIS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9685	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	0,72	71,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02895 €.					107,51
ID SCHEDA: E 00FF5-02896					
9686	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02896 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02899 / 02897 / 02898					
9687	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	0,90	6,80
9688	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,90	329,08
9689	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	3,80	69,46
9690	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	3,80	122,93
9691	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	3,80	375,02
9692	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.A	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 320x500 - perpendicolare al senso di marcia	a corpo	1	70,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02899 / 02897 / 02898 €.					974,23
Totale PIAZZALE CHIAVRIS €.					77.181,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
VIA MONTE GRAPPA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02851 / 02852 / 02853						
9693	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	247,50	1,07	264,83
9694	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
9695	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	22,50	18,28	411,30
9696	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	16,00	84,38	1.350,08
9697	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,00	32,13	224,91
9698	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	27,00	32,35	873,45
9699	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	27,00	98,69	2.664,63
9700	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	7,00	35,53	248,71
9701	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38	492,66
9702	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	97,30	194,60
9703	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	1,800	20,19	36,34
9704	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	1,800	46,17	83,11
9705	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE	m³	1,800	58,46	105,23
9706	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO	m²	9,00	6,08	54,72
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02851 / 02852 / 02853					7.072,61	
€.						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
VIA MONTE GRAPPA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02854					
9707	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	12,90	91,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02854 €.					91,59
ID SCHEDA: E 00FF5-02855					
9708	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	459,00	8.390,52
9709	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	459,00	14.848,65
9710	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	459,00	45.298,71
9711	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	6	787,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02855 €.					69.325,62
ID SCHEDA: E 00FF5-02856					
9712	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00
9713	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
9714	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.B	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	7,00	161,98
9715	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02856 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02857					
9716	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m²	2,20	47,78
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02857 €.					47,78
ID SCHEDA: E 00FF5-02858					
9717	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m²	2,20	47,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
VIA MONTE GRAPPA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02858 €.					47,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-02859 / 02860 / 02861						
9718	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	154,00	1,07	164,78
9719	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	8,00	7,56	60,48
9720	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	34,00	18,28	621,52
9721	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,50	84,38	801,61
9722	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,50	32,13	305,24
9723	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	40,00	32,35	1.294,00
9724	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	40,00	98,69	3.947,60
9725	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,50	35,53	337,54
9726	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	14,00	70,38	985,32
9727	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02859 / 02860 / 02861 €.					8.724,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-02862						
9728	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	18,00	7,10	127,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02862 €.					127,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-02863						
9729	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	110,00	1,07	117,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
VIA MONTE GRAPPA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9730	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	10,00	75,60
9731	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	26,00	475,28
9732	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	10,00	84,38
9733	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,00	32,13
9734	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	26,00	841,10
9735	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	26,00	2.565,94
9736	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	10,00	355,30
9737	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	10,00	703,80
9738	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
9739	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02863 €.					6.637,47
ID SCHEDA: E 00FF5-02864					
9740	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	510,60	9.333,77
9741	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	510,60	16.517,91
9742	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	510,60	50.391,11
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02864 €.					76.242,79

ID SCHEDA: E 00FF5-02865

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
VIA MONTE GRAPPA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9743	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
9744	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9745	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9746	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02865 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02866					
9747	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02866 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02867					
9748	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02867 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02868					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9749	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	8,00	23,14	185,12
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9750	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	8,00	70,38	563,04
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02868 €.					748,16
Totale VIA MONTE GRAPPA €.					191.538,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
VIALE VAT**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
		ID SCHEDA: E 00FF5-02871 / 02872 / 02873 / 02874 / 02875 / 02876				
9751	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	279,40	1,07	298,96
9752	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	36,300	20,19	732,90
9753	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	36,300	46,17	1.675,97
9754	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m³	21,780	43,23	941,55
9755	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	24,50	7,56	185,22
9756	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	72,60	18,28	1.327,13
9757	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	32,70	84,38	2.759,23
9758	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	32,70	32,13	1.050,65
9759	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	72,60	32,35	2.348,61
9760	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	72,60	98,69	7.164,89
9761	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	25,40	35,53	902,46
9762	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	25,00	70,38	1.759,50
9763	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	2	206,36	412,72
9764	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	8,50	7,10	60,35
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02871 / 02872 / 02873					21.620,14	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
VIALE VAT**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
/ 02874 / 02875 / 02876 €.					
ID SCHEDA: E 00FF5-02877					
9765	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
9766	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9767	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9768	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02877 €.					11.054,64
Totale VIALE VAT €.					32.674,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS

VIA MONTE SAN MICHELE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02883						
9769	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m²	58,50	18,28	1.069,38
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido				
9770	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m²	58,50	32,35	1.892,48
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
9771	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	58,50	98,69	5.773,37
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02883 €.					8.735,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-02884						
9772	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02884 €.					181,64	
Totale VIA MONTE SAN MICHELE €.					8.916,87	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
VIA TRICESIMO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02885						
9773	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	250,80	1,07	268,36
9774	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
9775	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	27,00	18,28	493,56
9776	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	21,20	84,38	1.788,86
9777	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,60	32,13	340,58
9778	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	33,90	32,35	1.096,67
9779	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	33,90	98,69	3.345,59
9780	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	10,60	35,53	376,62
9781	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	9,00	70,38	633,42
9782	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	1,380	20,19	27,86
9783	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	1,380	46,17	63,71
9784	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE	m³	1,380	58,46	80,67
9785	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO	m²	6,90	6,08	41,95
9786	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
9787	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	18,29	7,10	129,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CHIAVRIS
VIA TRICESIMO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02885 €.					8.962,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-02886						
9788	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
9789	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
9790	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	27,00	18,28	493,56
9791	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
9792	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
9793	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	27,00	32,35	873,45
9794	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	27,00	98,69	2.664,63
9795	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
9796	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38	422,28
9797	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02886 €.					6.202,61	
ID SCHEDA: E 00FF5-02887						
9798	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine	ora	6	27,20	163,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02887 €.					163,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02888						
9799	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02888 €.					181,64	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CHIAVRIS VIA TRICESIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02889						
9800	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00	10.000,00
9801	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI				
9802	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
9803	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02889 €.					11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02890						
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
9804	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	162,00	18,28	2.961,36
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
9805	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	162,00	32,35	5.240,70
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO				
9806	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	162,00	98,69	15.987,78
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI				
9807	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02890 €.					24.583,71	
Totale VIA TRICESIMO €.					51.147,91	
Totale CHIAVRIS €.					824.823,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02662					
9808	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	61,60	1.126,05
9809	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	61,60	1.992,76
9810	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	61,60	98,69
9811	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02662 €.					9.295,41
ID SCHEDA: E 00FF5-02663					
9812	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
9813	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01
9814	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	20,70	24,93
9815	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82
9816	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
9817	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	27,60	32,35
9818	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	27,60	41,82
9819	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
9820	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	2	181,64
9821	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	33,25	2.304,56
9822	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	6,00	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02663 €.					6.870,60
ID SCHEDA: E 00FF5-02664 / 02665 / 02666					
9823	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
			ora	5	136,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02664 / 02665 / 02666 €.					136,00
ID SCHEDA: E 00FF5-02667					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9824	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	50,60	1.261,46
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9825	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	50,60	1.636,91
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
9826	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	50,60	2.116,09
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9827	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
			a corpo	4	955,68
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02667 €.					5.970,14
ID SCHEDA: E 00FF5-02668					
9828	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
			a corpo	1	10.000,00
9829	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
			cad.	1	400,00
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9830	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	14,00	985,32
9831	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02668 €.					11.566,96
ID SCHEDA: E 00FF5-02669					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9832	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	1,00	24,93
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9833	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,00	32,35	32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
9834	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	1,00	41,82	41,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02669 €.					99,10
ID SCHEDA: E 00FF5-02670					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9835	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	12,60	24,93	314,12
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9836	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	12,60	32,35	407,61
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
9837	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	12,60	41,82	526,93
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9838	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
9839	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02670 €.					1.750,16
ID SCHEDA: E 00FF5-02671					
9840	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	88,00	1,07	94,16
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
9841	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	6,000	20,19	121,14
9842	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	6,000	46,17	277,02
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9843	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	8,00	6,01	48,08
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9844	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	8,00	49,82	398,56
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9845	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	8,00	32,13	257,04
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9846	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	20,00	32,35	647,00
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
9847	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	20,00	41,82	836,40
9848	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	8,00	35,53	284,24
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9849	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02671 €.					3.202,56
ID SCHEDA: E 00FF5-02672					
9850	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	407,00	1,07	435,49
	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA			
9851	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	6,750	20,19	136,28
9852	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	6,750	46,17	311,65
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9853	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9854	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9855	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9856	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	22,50	32,35	727,88
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
9857	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	22,50	41,82	940,95
9858	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	37,00	35,53	1.314,61
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9859	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	97,30	97,30
9860	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
9861	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
9862	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebrae, aree dipinte a pieno			
		m ²	28,00	69,31	1.940,68
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02672 €.					7.325,12
ID SCHEDA: E 00FF5-02673					
9863	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
9864	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	4,050	20,19	81,77
9865	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	4,050	46,17	186,99
9866	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
9867	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
9868	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
9869	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	13,50	32,35	436,73
9870	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	13,50	41,82	564,57
9871	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
9872	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
9873	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	5,00	70,38	351,90
9874	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02673 €.					3.142,96
ID SCHEDA: E 00FF5-02674					
9875	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	88,00	1,07	94,16
9876	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m³	3,600	20,19	72,68
9877	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m³	3,600	46,17	166,21
9878	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	8,00	6,01	48,08
9879	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	8,00	49,82	398,56
9880	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	8,00	32,13	257,04
9881	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	12,00	32,35	388,20
9882	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	12,00	41,82	501,84
9883	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	8,00	35,53	284,24
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02674 €.					2.211,01
ID SCHEDA: E 00FF5-02675					
9884	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	6,10	24,93	152,07
9885	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	6,10	32,35	197,34
9886	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	6,10	41,82	255,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02675 €.					604,51
ID SCHEDA: E 00FF5-02676					
9887	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	2,25	56,09
9888	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	2,25	72,79
9889	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	2,25	94,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02676 €.					222,98
ID SCHEDA: E 00FF5-02677					
9890	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	4,50	74,03
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02677 €.					74,03
ID SCHEDA: E 00FF5-02678					
9891	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	25,30	27,07
9892	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	2,30	13,82
9893	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	2,30	57,34
9894	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	2,30	114,59
9895	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,30	73,90
9896	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	2,30	74,41
9897	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	2,30	96,19
9898	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	2,30	81,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02678 €.					539,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-02679						
9899	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	510,40	1,07	546,13
9900	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	29,00	6,01	174,29
9901	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	26,10	24,93	650,67
9902	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	29,00	49,82	1.444,78
9903	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	29,00	32,13	931,77
9904	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	43,50	32,35	1.407,23
9905	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	43,50	41,82	1.819,17
9906	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	29,00	35,53	1.030,37
9907	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30	97,30
9908	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02679 €.					8.233,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02680						
9909	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	36,30	1,07	38,84
9910	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,30	6,01	19,83
9911	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	4,29	24,93	106,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9912	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	3,30	49,82	164,41
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9913	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,30	32,13	106,03
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9914	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	4,29	32,35	138,78
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
9915	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	4,29	41,82	179,41
9916	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,30	35,53	117,25
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9917	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02680 €.					968,80
ID SCHEDA: E 00FF5-02681					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9918	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	4,16	24,93	103,71
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9919	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	4,16	32,35	134,58
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
9920	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	4,16	41,82	173,97
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02681 €.					412,26
ID SCHEDA: E 00FF5-02682					
9921	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9922	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	3,00	6,01	18,03
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9923	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	6,00	24,93	149,58
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9924	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	3,00	49,82	149,46
9925	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
9926	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,00	32,35
9927	40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	6,00	41,82
9928	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	35,53
9929	12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02682 €.					1.131,67
ID SCHEDA: E 00FF5-02683					
9930	11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	9,405	20,19
9931	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m ³	9,405	46,17
9932	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	344,85	1,07
9933	40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	19,00	6,01
9934	40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	19,00	49,82
9935	40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,50	32,13
9936	40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	11,55	32,35
9937	40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	11,55	41,82
9938	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ³	5,940	347,25
9939	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO			
			m ²	19,80	120,38
9940	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)		6,08	
			m ²	35,53	337,54
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9941	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	70,38	492,66
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02683 €.			4.513,61
		ID SCHEDA: E 00FF5-02684			
9942	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9943	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
			m	6,01	18,03
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9944	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	49,82	149,46
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9945	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9946	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	32,35	194,10
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
9947	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	41,82	250,92
9948	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	35,53	106,59
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02684 €.			850,80
		ID SCHEDA: E 00FF5-02685			
9949	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02685 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02686			
9950	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	1,07	105,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9951	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	54,09
9952	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,00	329,04
9953	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,00	448,38
9954	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
9955	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	18,00	582,30
9956	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	18,00	1.776,42
9957	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	319,77
9958	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
9959	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
9960	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
9961	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebra, aree dipinte a pieno	m ²	26,95	1.867,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02686 €.					6.570,18
ID SCHEDA: E 00FF5-02687					
9962	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	105,93
9963	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	54,09
9964	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	18,00	18,28	329,04
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9965	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9966	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9967	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9968	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
9969	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9970	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9971	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
9972	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02687 €.					4.702,28
ID SCHEDA: E 00FF5-02688					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9973	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	59,00	18,28	1.078,52
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9974	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	59,00	32,35	1.908,65
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
9975	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	59,00	98,69	5.822,71
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02688 €.					8.809,88
ID SCHEDA: E 00FF5-02689					
9976	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	110,00	1,07	117,70
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9977	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	10,00	60,10
9978	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	20,00	365,60
9979	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi		18,28	
			m	10,00	498,20
9980	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm		49,82	
			m	10,00	321,30
9981	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant		32,13	
			m ²	20,00	647,00
9982	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm		32,35	
			m ²	20,00	1.973,80
9983	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)		98,69	
			m ²	20,00	355,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02689 €.					4.339,00
ID SCHEDA: E 00FF5-02690					
9984	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	6,75	168,28
9985	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant		24,93	
			m ²	6,75	218,36
9986	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo		32,35	
			m ²	6,75	282,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02690 €.					668,93
ID SCHEDA: E 00FF5-02691					
9987	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	40,70	43,55
9988	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo		1,07	
			m	3,70	22,24
9989	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato		6,01	
			m ²	5,00	124,65
9990	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi		24,93	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	3,70	49,82
9991	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			184,33
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	3,70	32,13
9992	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			118,88
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m²	5,00	32,35
9993	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			161,75
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	5,00	41,82
9994					209,10
			m²	3,70	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02691 €.					995,96
ID SCHEDA: E 00FF5-02692					
9995	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	47,30	1,07
9996	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			50,61
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	4,30	6,01
9997	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			25,84
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)	m²	5,81	24,93
9998	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			144,84
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	4,30	49,82
9999	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			214,23
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	4,30	32,13
10000	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			138,16
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m²	5,81	32,35
10001	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			187,95
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	5,81	41,82
10002					242,97
			m²	4,30	35,53
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02692 €.					1.157,38
ID SCHEDA: E 00FF5-02693					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1000 3	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	3,90	24,93
1000 4	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	3,90	32,35
1000 5	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	3,90	41,82
1000 6	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02693 €.					625,42
ID SCHEDA: E 00FF5-02694					
1000 7	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	1,07
1000 8	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	6,01
1000 9	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	3,60	18,28
1001 0	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	49,82
1001 1	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
1001 2	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	3,60	32,35
1001 3	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	3,60	98,69
1001 4	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02694 €.					943,33
ID SCHEDA: E 00FF5-02695					
1001	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	37,50	18,28	685,50
1001	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	37,50	32,35	1.213,13
1001	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	37,50	98,69	3.700,88
1001	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
8	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02695 €.					5.838,43
ID SCHEDA: E 00FF5-02696					
1001	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	1,52	18,28	27,79
1002	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
0	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	1,52	32,35	49,17
1002	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	1,52	98,69	150,01
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02696 €.					226,97
ID SCHEDA: E 00FF5-02697					
1002	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	41,60	24,93	1.037,09
1002	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	41,60	32,35	1.345,76
1002	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	41,60	41,82	1.739,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1002 5	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	5	131,29	656,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02697 €.					4.779,01
ID SCHEDA: E 00FF5-02698					
1002 6	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02698 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02699 / 02700					
1002 7	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
1002 8	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
1002 9	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	11,70	24,93	291,68
1003 0	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
1003 1	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
1003 2	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	11,70	32,35	378,50
1003 3	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	11,70	41,82	489,29
1003 4	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
1003 5	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02699 / 02700 €.					2.728,71
ID SCHEDA: E 00FF5-02701					
1003 6	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	11,70	83,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02701 €.					83,07
ID SCHEDA: E 00FF5-02702 / 02703 / 02704					
1003 7	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	105,93
1003 8	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	54,09
1003 9	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	13,50	336,56
1004 0	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	448,38
1004 1	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
1004 2	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	436,73
1004 3	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	13,50	564,57
1004 4	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	319,77
1004 5	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02702 / 02703 / 02704 €.					2.907,10
ID SCHEDA: E 00FF5-02705					
1004	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6		ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02705 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02706 / 02707					
1004	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	32,25	24,93	803,99
1004	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	32,25	32,35	1.043,29
1004	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
9	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	32,25	41,82	1.348,70
1005	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
0	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02706 / 02707 €.					3.293,28
ID SCHEDA: E 00FF5-02708					
1005	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
1		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02708 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02709					
1005	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
2	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	5,50	16,45	90,48
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02709 €.					90,48
ID SCHEDA: E 00FF5-02710					
1005	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
3		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02710 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02711 / 02712 / 02713 / 02763 / 02764					
1005	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
4		m²×cm	135,00	1,07	144,45
	12.3.YS5.07	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - Superficie fino a 1500 mq (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
10055	12.3.YS5.07.C	Di spessore finito compattato 12 cm				
			m ²	45,00	35,63	1.603,35
10056	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq				
			m ²	45,00	14,53	653,85
10057	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebra, aree dipinte a pieno				
			m ²	45,00	69,31	3.118,95
10058	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo				
			m	10,00	6,01	60,10
10059	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				
			m ²	12,50	18,28	228,50
10060	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato				
			m ²	20,00	24,93	498,60
10061	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m ²	32,50	32,35	1.051,38
10062	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm				
			m ²	12,50	98,69	1.233,63
10063	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo				
			m ²	20,00	41,82	836,40
10064	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
			m	15,00	70,38	1.055,70
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02711 / 02712 / 02713 / 02763 / 02764 €.						10.484,91
ID SCHEDA: E 00FF5-02714						
10065	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				
			m ²	2,25	18,28	41,13
10066	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m ²	2,25	32,35	72,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10067	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	2,25	98,69
					222,05
10068	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
					97,30
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02714 €.			433,27
		ID SCHEDA: E 00FF5-02715			
10069	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	1,50	18,28
					27,42
10070	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	1,50	32,35
					48,53
10071	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	1,50	98,69
					148,04
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02715 €.			223,99
		ID SCHEDA: E 00FF5-02716			
10072	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
					181,64
10073	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
			cad.	1	400,00
					400,00
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02716 €.			581,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02717			
10074	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	1,00	18,28
					18,28
10075	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	1,00	32,35
					32,35
10076	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	1,00	98,69
					98,69
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02717 €.			149,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02718					
10077	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	5,55	18,28
					101,45
10078	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	5,55	32,35
10079	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	5,55	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02718 €.					547,73
ID SCHEDA: E 00FF5-02719					
10080	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	118,65	18,28
					2.168,92
10081	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	118,65	32,35
10082	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	118,65	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02719 €.					11.709,57
ID SCHEDA: E 00FF5-02720					
10083	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	8,84	18,28
					161,60
10084	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	8,84	32,35
10085	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	8,84	98,69
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02720 €.					872,42
10086	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
					97,30
10087	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
					262,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02720 €.					1.679,87	
ID SCHEDA: E 00FF5-02721 / 02722						
10088	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
10089	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
10090	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	18,00	18,28	329,04
10091	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
10092	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
10093	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	18,00	32,35	582,30
10094	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	18,00	98,69	1.776,42
10095	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
10096	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
10097	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02721 / 02722 €.					4.388,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-02723						
10098	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno	m²	28,00	69,31	1.940,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02723 €.					1.940,68
ID SCHEDA: E 00FF5-02724					
1009	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	92,00	18,28
					1.681,76
1010	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	92,00	32,35
					2.976,20
1010	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	92,00	98,69
					9.079,48
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02724 €.					13.737,44
ID SCHEDA: E 00FF5-02725					
1010	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	82,50	1,07
					88,28
1010	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	7,50	6,01
					45,08
1010	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	11,25	18,28
					205,65
1010	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	7,50	49,82
					373,65
1010	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,50	32,13
					240,98
1010	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	11,25	32,35
					363,94
1010	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	11,25	98,69
					1.110,26
1010	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	7,50	35,53
					266,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10110	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.B	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
		a corpo	1	62,99	62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02725 €.					2.757,31
ID SCHEDA: E 00FF5-02726 / 02727 / 02728					
10111	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m ³	9,405	20,19	189,89
10112	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	9,405	46,17	434,23
10113	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	344,85	1,07	368,99
10114	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	19,00	6,01	114,19
10115	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	19,00	49,82	946,58
10116	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,50	32,13	305,24
10117	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	11,55	32,35	373,64
10118	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	11,55	98,69	1.139,87
10119	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE			
		m ³	5,940	58,46	347,25
10120	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO			
		m ²	19,80	6,08	120,38
10121	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,50	35,53	337,54
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1012 2	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	7,00	492,66
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02726 / 02727 / 02728			5.170,46
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-02729			
1012 3	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	34,39	628,65
1012 4	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant		18,28	
			m ²	32,35	1.112,52
1012 5	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	98,69	3.393,95
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02729 €.			5.135,12
		ID SCHEDA: E 00FF5-02730			
1012 6	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	24,93	149,58
1012 7	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	32,35	194,10
1012 8	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	41,82	250,92
1012 9	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	70,38	351,90
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02730 €.			946,50
		ID SCHEDA: E 00FF5-02731			
1013 0	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	158,40	169,49
1013 1	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
			m	9,00	54,09
1013 2	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)	m ²	14,40	18,28
1013 3	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			263,23
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	9,00	49,82
1013 4	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			448,38
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	9,00	32,13
1013 5	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			289,17
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	14,40	32,35
1013 6	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			465,84
1013 7	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	14,40	98,69
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	9,00	35,53
1013 8	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			319,77
			m	5,00	70,38
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02731 €.			3.783,01
		ID SCHEDA: E 00FF5-02732			
1013 9	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm			
			cad.	20	250,00
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02732 €.			5.000,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-02733			
1014 0	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
			a corpo	1	10.000,00
1014 1	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI	cad.	1	400,00
1014 2	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			400,00
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m	7,00	23,14
1014 3	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			161,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02733 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02734 / 02735					
1014	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	59,40	18,28	1.085,83
1014	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	59,40	32,35	1.921,59
1014	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
6	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	59,40	98,69	5.862,19
1014	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02734 / 02735 €.					9.132,19
ID SCHEDA: E 00FF5-02736					
1014	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
8		m ² ×cm	396,00	1,07	423,72
1014	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
9	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	36,00	14,53	523,08
1015	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI			
0	71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm			
		m	54,00	0,65	35,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02736 €.					981,90
ID SCHEDA: E 00FF5-02737					
1015	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
1	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
		cad	1	1.957,98	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02737 €.					1.957,98
ID SCHEDA: E 00FF5-02738					
1015	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
2		m ² ×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10153	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	3,00	6,01	18,03
10154	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	9,60	18,28	175,49
10155	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	3,00	49,82	149,46
10156	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
10157	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	9,60	32,35	310,56
10158	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	9,60	61,36	589,06
10159	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02738 €.					1.480,89
ID SCHEDA: E 00FF5-02739					
10160	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	12,16	18,28	222,28
10161	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	12,16	32,35	393,38
10162	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	12,16	61,36	746,14
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02739 €.					1.361,80
ID SCHEDA: E 00FF5-02740					
10163	71.2.VV4.01 71.2.VV4.01.A	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 12 cm			
		m	44,00	0,65	28,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02740 €.					28,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-02741						
10164	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	82,50	1,07	88,28
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
10165	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	16,00	49,82	797,12
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO				
10166	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	7,50	41,82	313,65
10167	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	11,00	35,53	390,83
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
10168	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02741 €.					2.082,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-02742						
10169	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	326,70	1,07	349,57
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
10170	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
10171	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	29,70	18,28	542,92
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)				
10172	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi	m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
10173	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
10174	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	29,70	32,35	960,80
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
10175	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	29,70	61,36	1.822,39
10176	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
10177	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38	492,66
	71.6.SQ4.01.B					
10178	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
	71.1.MH4.01.B					
10179	71.2.VV4.05	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno	m²	28,00	69,31	1.940,68
	71.2.VV4.05.A					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02742 €.						7.426,79
ID SCHEDA: E 00FF5-02743						
10180	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	14,40	18,28	263,23
	40.3.BQ4.01.B					
10181	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	14,40	32,35	465,84
	40.3.CP1.01.B					
10182	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m²	14,40	61,36	883,58
	40.4.SQ4.01.D					
10183	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
	12.9.GY4.01.B					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02743 €.						1.875,23
ID SCHEDA: E 00FF5-02744						
10184	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 12 cm	m	68,30	0,65	44,40
	71.2.VV4.01.A					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02744 €.						44,40
ID SCHEDA: E 00FF5-02745						
10185	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI				
10186	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5					
		m	16,00	16,45	263,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02745 €.					263,20
ID SCHEDA: E 00FF5-02746					
	71.1.XZ1.05	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE ACUSTICA E DI CHIAMATA			
1018	71.1.XZ1.05.A	Dotazione di base			
6					
		cad	1	1.957,98	1.957,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02746 €.					1.957,98
ID SCHEDA: E 00FF5-02747					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1018	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
7					
		m ²	37,80	24,93	942,35
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1018	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
8					
		m ²	37,80	32,35	1.222,83
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1018	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
9					
		m ²	37,80	41,82	1.580,80
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1019	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
0					
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02747 €.					3.984,90
ID SCHEDA: E 00FF5-02748					
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
1019					
1		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02748 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02749					
	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
1019					
2		m ² ×cm	108,90	1,07	116,52
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1019	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
3					
		m	3,00	6,01	18,03
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1019	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
4					
		m ²	6,90	18,28	126,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10195	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	3,00	49,82	149,46
10196	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
10197	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,90	32,35	223,22
10198	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	6,90	61,36	423,38
10199	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
10200	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02749 €.					1.357,02
ID SCHEDA: E 00FF5-02750					
10201	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	206,25	1,07	220,69
10202	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	112,50	14,53	1.634,63
10203	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
10204	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	8,13	7,10	57,72
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02750 €.					2.044,33
ID SCHEDA: E 00FF5-02751					
10205	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm			
		cad.	1	250,00	250,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02751 €.					250,00
ID SCHEDA: E 00FF5-02752					
10206	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
10207	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
10208	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
10209	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02752 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02753					
10210	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02753 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02754					
10211	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02754 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02755					
10212	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	0,51	24,93	12,71
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
10213	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	0,51	61,36	31,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02755 €.					44,00
ID SCHEDA: E 00FF5-02756					
10214	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	172,50	18,28	3.153,30
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10215	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	172,50	32,35	5.580,38
10216	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	172,50	61,36	10.584,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02756 €.					19.318,28
ID SCHEDA: E 00FF5-02757					
10217	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
10218	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
10219	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
10220	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02757 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02758					
10221	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	137,50	1,07	147,13
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
10222	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	12,50	6,01	75,13
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
10223	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	45,00	18,28	822,60
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
10224	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	12,50	49,82	622,75
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
10225	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	12,50	32,13	401,63
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1022 6	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati m²	45,00	61,36	2.761,20
1022 7	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE) m²	12,50	35,53	444,13
1022 8	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm m	7,00	70,38	492,66
1022 9	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm a corpo	1	97,30	97,30
1023 0	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm a corpo	2	131,29	262,58
1023 1	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm a corpo	1	238,92	238,92
1023 2	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
	71.1.MH4.01.B	Formato medio cad	1	206,36	206,36
1023 3	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE m²	12,60	7,10	89,46
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02758 €.					6.661,85
ID SCHEDA: E 00FF5-02759					
1023 4	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM) m²×cm	4,50	1,07	4,82
1023 5	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE) m²	1,50	35,53	53,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02759 €.					58,12
ID SCHEDA: E 00FF5-02760 / 02761 / 02762					
1023 6	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM) m²×cm	99,00	1,07	105,93
1023 7	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo m	9,00	6,01	54,09
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10238	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	22,50	24,93	560,93
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
10239	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
10240	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
10241	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	22,50	32,35	727,88
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
10242	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	22,50	41,82	940,95
10243	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
10244	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
10245	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
10246	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	12,60	7,10	89,46
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02760 / 02761 / 02762 €.					4.165,20
ID SCHEDA: E 00FF5-02765					
10247	60.1.QH9.01	SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA O DI IMPIANTO SEMAFORICO			
		cad	1	573,40	573,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02765 €.					573,40
ID SCHEDA: E 00FF5-02766					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
10248	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	2,45	24,93	61,08
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10249	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	2,45	32,35
					79,26
10250	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	2,45	41,82
					102,46
10251	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
					97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02766 €.					340,10
ID SCHEDA: E 00FF5-02767 / 02768 / 02770 / 02771 / 02772					
10252	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	5,00	24,93
					124,65
10253	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	5,00	32,35
					161,75
10254	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	5,00	41,82
					209,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02767 / 02768 / 02770 / 02771 / 02772 €.					495,50
ID SCHEDA: E 00FF5-02769					
10255	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	2,03	24,93
					50,61
10256	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	2,03	32,35
					65,67
10257	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	2,03	41,82
					84,89
10258	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
					97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02769 €.					298,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02773						
10259	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	22,00	1,07	23,54
10260	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	2,00	6,01	12,02
10261	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	2,00	49,82	99,64
10262	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	2,00	32,13	64,26
10263	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	2,00	35,53	71,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02773 €.					270,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-02774						
10264	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	18,87	24,93	470,43
10265	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	18,87	32,35	610,44
10266	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	18,87	41,82	789,14
10267	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	2	238,92	477,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02774 €.					2.347,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-02775 / 02776						
10268	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	219,56	24,93	5.473,63
10269	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	219,56	32,35	7.102,77
10270	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	219,56	41,82	9.182,00
10271	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	6	238,92	1.433,52
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02775 / 02776 €.					23.191,92
ID SCHEDA: E 00FF5-02777					
10272	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02777 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02778					
10273	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02778 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02779 / 02780					
10274	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	77,00	1,07	82,39
10275	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	7,00	6,01	42,07
10276	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	16,80	24,93	418,82
10277	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	7,00	49,82	348,74
10278	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	7,00	32,13	224,91
10279	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	16,80	32,35	543,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**VIA CIVIDALE
VIA CIVIDALE**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10280	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	16,80	702,58
10281	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	7,00	248,71
10282	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29
10283	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	1	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02779 / 02780 €.					3.113,20
10284	71.1.AH2.01	ID SCHEDA: E 00FF5-02781 SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02781 €.					181,64
10285	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-02782 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	105,93
10286	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	54,09
10287	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	22,50	560,93
10288	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	9,00	448,38
10289	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
10290	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	22,50	727,88
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA CIVIDALE VIA CIVIDALE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1029 1	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	22,50	41,82	940,95
1029 2	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
1029 3	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02782 €.					3.869,38
ID SCHEDA: E 00FF5-02783					
1029 4	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
1029 5	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
1029 6	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	9,00	17,41	156,69
1029 7	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	9,00	70,38	633,42
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02783 €.					11.190,11
ID SCHEDA: E 00FF5-02784					
1029 8	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02784 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03441					
1029 9	100.NP.007	Spostamento di pozzetto e relativo chiusino compreso prolungamento cavidotti, ecc.			
		a corpo	1	1.000,00	1.000,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03441 €.					1.000,00
Totale VIA CIVIDALE €.					341.348,73
Totale VIA CIVIDALE €.					341.348,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02930 / 02931						
10300	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	66,00	1,07	70,62
10301	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	6,00	7,56	45,36
10302	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	9,00	24,93	224,37
10303	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,00	84,38	506,28
10304	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	32,13	192,78
10305	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	9,00	32,35	291,15
10306	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	9,00	41,82	376,38
10307	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,00	35,53	213,18
10308	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02930 / 02931 €.					2.272,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-02932						
10309	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	12,00	7,10	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02932 €.					85,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02933						
10310	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	8,55	24,93	213,15
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1031 1	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	8,55	276,59
1031 2	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	8,55	357,56
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02933 €.					847,30
ID SCHEDA: E 00FF5-02934					
1031 3	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			
			m	4,50	74,03
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02934 €.					74,03
ID SCHEDA: E 00FF5-02935					
1031 4	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	35,10	875,04
1031 5	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	35,10	1.135,49
1031 6	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	35,10	1.467,88
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02935 €.					3.478,41
ID SCHEDA: E 00FF5-02936					
1031 7	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02936 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02937					
1031 8	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
			a corpo	1	10.000,00
1031 9	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
			cad.	1	400,00
1032 0	71.6.BY1.01 71.6.BY1.01.C	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
			m	7,00	121,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1032	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02937 €.					11.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-02938					
1032	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
2		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02938 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02939					
1032	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
3		m²×cm	82,50	1,07	88,28
1032	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
4	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	7,50	7,56	56,70
1032	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	14,04	24,93	350,02
1032	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
6	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	7,50	84,38	632,85
1032	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	7,50	32,13	240,98
1032	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	14,04	32,35	454,19
1032	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
9	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	14,04	41,82	587,15
1033	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
0		m²	7,50	35,53	266,48
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02939 €.					2.676,65
ID SCHEDA: E 00FF5-02940					
1033	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
1		cad	1	181,64	181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02940 €.					181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02941						
	71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI				
1033	71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm				
2			m	80,00	0,65	52,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02941 €.					52,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02943 / 02942						
1033	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
3			m²×cm	75,90	1,07	81,21
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
1033	40.1.BQ4.01.A	In pietra				
4			m	6,90	7,56	52,16
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI				
1033	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido				
5			m²	10,80	18,28	197,42
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE				
1033	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
6			m	6,90	84,38	582,22
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO				
1033	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm				
7			m	6,90	32,13	221,70
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI				
1033	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
8			m²	10,80	32,35	349,38
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO				
1033	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati				
9			m²	10,80	61,36	662,69
1034	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
0			m²	6,90	35,53	245,16
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				
1034	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
1			m	8,00	70,38	563,04
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE				
1034	71.1.MH4.01.B	Formato medio				
2			cad	1	206,36	206,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1034 3	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	5,50	39,05
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02943 / 02942 €.					3.200,39
ID SCHEDA: E 00FF5-02944 / 02945 / 02946					
1034 4	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	198,00	211,86
1034 5	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	18,00	136,08
1034 6	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	16,00	292,48
1034 7	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	18,00	1.518,84
1034 8	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	18,00	578,34
1034 9	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	16,00	517,60
1035 0	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati	m ²	16,00	981,76
1035 1	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	18,00	639,54
1035 2	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	18,00	1.266,84
1035 3	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29
1035 4	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02944 / 02945 / 02946					6.612,28	
			€.			
ID SCHEDA: E 00FF5-02947						
10355	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	112,50	1,07	120,38
10356	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq				
			m²	37,50	14,53	544,88
10357	71.2.VV4.05 71.2.VV4.05.A	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno				
			m²	30,00	69,31	2.079,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02947 €.					2.744,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-02948 / 02949						
10358	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	88,00	1,07	94,16
10359	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra				
			m	8,00	7,56	60,48
10360	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				
			m²	40,00	18,28	731,20
10361	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	8,00	84,38	675,04
10362	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	8,00	32,13	257,04
10363	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	40,00	32,35	1.294,00
10364	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati				
			m²	40,00	61,36	2.454,40
10365	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	8,00	35,53	284,24
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10366	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	11,00	70,38	774,18
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02948 / 02949 €.					6.624,74
ID SCHEDA: E 00FF5-02953					
10367	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	38,00	18,28	694,64
10368	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	38,00	32,35	1.229,30
10369	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	38,00	61,36	2.331,68
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02953 €.					4.255,62
ID SCHEDA: E 00FF5-02955					
10370	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	42,00	18,28	767,76
10371	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	42,00	32,35	1.358,70
10372	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	42,00	61,36	2.577,12
10373	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02955 €.					4.966,16
ID SCHEDA: E 00FF5-02956					
10374	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02956 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02957					
10375	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	15,30	24,93	381,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10376	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	15,30	494,96
10377	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	15,30	639,85
10378	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02957 €.					1.778,82
10379	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	ID SCHEDA: E 00FF5-02958 / 02859 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	213,50	3.902,78
10380	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	213,50	6.906,73
10381	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	213,50	21.070,32
10382	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	194,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02958 / 02859 €.					32.074,43
10383	71.1.AH2.01	ID SCHEDA: E 00FF5-02960 SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02960 €.					181,64
10384	100.NP.004	ID SCHEDA: E 00FF5-02961 F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus	a corpo	1	10.000,00
10385	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	1	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10386	71.6.BY1.01.B	ESISTENTI Pavimentazione esistente in cubetti di porfido	m	7,00	23,14
10387	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02961 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-02962 / 02963					
10388	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
10389	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
10390	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	13,50	18,28
10391	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
10392	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
10393	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35
10394	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	13,50	98,69
10395	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
10396	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
10397	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10398	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02962 / 02963 €.			4.247,71
		ID SCHEDA: E 00FF5-02964			
10399	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	12,00	7,10	85,20
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02964 €.			85,20
		ID SCHEDA: E 00FF5-02981			
10400	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02981 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02982 / 02983			
10401	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	48,00	24,93	1.196,64
10402	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	48,00	32,35	1.552,80
10403	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	48,00	41,82	2.007,36
10404	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02982 / 02983 €.			4.888,09
		ID SCHEDA: E 00FF5-02984			
10405	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02984 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-02985 / 02986			
10406	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	110,00	1,07	117,70
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
10407	40.1.BQ4.01.A	In pietra				
			m	10,00	7,56	75,60
10408	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato				
			m²	93,60	24,93	2.333,45
10409	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	10,00	84,38	843,80
10410	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	10,00	32,13	321,30
10411	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	93,60	32,35	3.027,96
10412	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo				
			m²	93,60	41,82	3.914,35
10413	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	10,00	35,53	355,30
10414	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				
			a corpo	4	131,29	525,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02985 / 02986 €.						11.514,62
ID SCHEDA: E 00FF5-02987 / 02988 / 02989 / 02990						
10415	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	407,00	1,07	435,49
10416	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra				
			m	8,00	7,56	60,48
10417	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato				
			m²	7,50	24,93	186,98
10418	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	16,00	84,38	1.350,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10419	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	16,00	514,08
10420	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	436,73
10421	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	564,57
10422	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	568,48
10423	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	131,29	131,29
10424	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	70,38	563,04
10425	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	20,19	16,15
10426	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m ³	46,17	36,94
10427	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE	m ³	58,46	46,77
10428	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO	m ²	6,08	24,32
10429	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	7,10	127,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02987 / 02988 / 02989 / 02990 €.					5.063,20
ID SCHEDA: E 00FF5-02991 / 02992					
10430	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1043 1	40.1.BQ4.01.A	In pietra				
			m	9,00	7,56	68,04
1043 2	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato				
			m²	27,00	24,93	673,11
1043 3	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	9,00	84,38	759,42
1043 4	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	9,00	32,13	289,17
1043 5	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	27,00	32,35	873,45
1043 6	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo				
			m²	27,00	41,82	1.129,14
1043 7	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)				
			m²	9,00	35,53	319,77
1043 8	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm				
			m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02991 / 02992 €.						4.640,31
ID SCHEDA: E 00FF5-02993						
1043 9	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	539,00	1,07	576,73
1044 0	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
			m	30,00	84,38	2.531,40
1044 1	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm				
			m	20,00	32,13	642,60
1044 2	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				
			m²	15,00	32,35	485,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BALDASSERIA VIA PRADAMANO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1044 3	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	15,00	627,30
1044 4	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	20,00	710,60
1044 5	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	11,00	774,18
1044 6	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	2,000	40,38
1044 7	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m ³	2,000	92,34
1044 8	40.5.WP1.01	TERRA VEGETALE	m ³	2,000	116,92
1044 9	40.5.WK1.01	TAPPETO ERBOSO	m ²	10,00	60,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02993 €.					6.658,50
ID SCHEDA: E 00FF5-02994 / 02995					
1045 0	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	34,50	244,95
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02994 / 02995 €.					244,95
ID SCHEDA: E 00FF5-03115 / 03116 / 03117					
1045 1	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	88,00	94,16
1045 2	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	8,00	60,48
1045 3	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	32,00	584,96
1045 4	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	8,00	675,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10455	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	8,00	257,04
10456	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	32,00	1.035,20
10457	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	32,00	3.158,08
10458	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	8,00	284,24
10459	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
10460	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
10461	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
	50.5.GH1.01.A	Classe B 125	kg	60,00	197,40
10462	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
	71.1.MH4.01.B	Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03115 / 03116 / 03117 €.					7.176,91
ID SCHEDA: E 00FF5-03119 / 03118					
10463	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	103,20	110,42
10464	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)			
	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq	m²	34,40	499,83
10465	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m²	13,20	93,72
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03119 / 03118 €.					703,97
ID SCHEDA: E 00FF5-03120 / 03121 / 03123					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1046 6	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	162,80	1,07	174,20
1046 7	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	14,80	7,56	111,89
1046 8	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	34,04	18,28	622,25
1046 9	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	14,80	84,38	1.248,82
1047 0	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	14,80	32,13	475,52
1047 1	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	42,44	32,35	1.372,93
1047 2	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	42,44	98,69	4.188,40
1047 3	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	14,80	35,53	525,84
1047 4	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	17,00	70,38	1.196,46
1047 5	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
1047 6	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03120 / 03121 / 03123 €.					10.385,25
ID SCHEDA: E 00FF5-03124 / 03122					
1047 7	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	129,00	1,07	138,03
10478	12.4.YS5.08 12.4.YS5.08.B	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
		m ²	43,00	14,53	624,79
10479	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	16,50	7,10	117,15
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03124 / 03122 €.					879,97
ID SCHEDA: E 00FF5-03125					
10480	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	55,00	1,07	58,85
10481	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	5,00	7,56	37,80
10482	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	6,00	18,28	109,68
10483	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	5,00	84,38	421,90
10484	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,00	32,13	160,65
10485	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	9,00	32,35	291,15
10486	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	9,00	98,69	888,21
10487	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	5,00	35,53	177,65
10488	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
10489	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	3	131,29	393,87
10490	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	3	238,92	716,76
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
10491	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03125 €.					3.885,16
ID SCHEDA: E 00FF5-03127 / 03128					
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
10492	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	112,70	24,93	2.809,61
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
10493	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	112,70	32,35	3.645,85
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
10494	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	112,70	41,82	4.713,11
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
10495	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03127 / 03128 €.					11.431,15
ID SCHEDA: E 00FF5-03129					
	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
10496		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03129 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03130					
	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
10497		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
10498	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	7,00	17,41	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
10499	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03130 €.					1.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-03131 / 03132					
10500	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	110,00	1,07
10501	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	10,00	7,56
10502	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	21,50	24,93
10503	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	10,00	84,38
10504	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,00	32,13
10505	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	21,50	32,35
10506	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	21,50	41,82
10507	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	10,00	35,53
10508	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38
10509	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03131 / 03132 €.					4.468,31
ID SCHEDA: E 00FF5-03133					
10510	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03133 €.					181,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-03134 / 03135 / 03136 / 03137 / 03138 / 03139						
1051 1	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	264,00	1,07	282,48
1051 2	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	24,00	7,56	181,44
1051 3	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	42,00	18,28	767,76
1051 4	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	24,00	84,38	2.025,12
1051 5	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	24,00	32,13	771,12
1051 6	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	42,00	32,35	1.358,70
1051 7	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	42,00	98,69	4.144,98
1051 8	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	24,00	35,53	852,72
1051 9	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	10,00	70,38	703,80
1052 0	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30	97,30
1052 1	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29	393,87
1052 2	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	a corpo	2	238,92	477,84
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10523	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad	206,36	412,72
10524	71.2.BY1.01 71.2.BY1.01.A	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Tramite applicazione di vernice al m2			
			m²	6,20	102,30
10525	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m²	7,10	117,15
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03134 / 03135 / 03136 / 03137 / 03138 / 03139 €.					12.689,30
ID SCHEDA: E 00FF5-03140					
10526	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03140 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03141					
10527	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m²	18,28	3.090,23
10528	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	32,35	5.468,77
10529	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	98,69	16.683,54
10530	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03141 €.					25.636,41
ID SCHEDA: E 00FF5-03142					
10531	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm			
			cad.	250,00	1.500,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03142 €.					1.500,00
ID SCHEDA: E 00FF5-03143 / 03144					
10532	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	1,07	105,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10533	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
10534	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	22,50	18,28
10535	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
10536	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
10537	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	22,50	32,35
10538	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	22,50	98,69
10539	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
10540	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38
10541	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03143 / 03144 €.					5.525,99
ID SCHEDA: E 00FF5-03145					
10542	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03145 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03146					
10543	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	82,50	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1054 4	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	7,50	56,70
1054 5	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	15,00	274,20
1054 6	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	7,50	632,85
1054 7	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	7,50	240,98
1054 8	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	15,00	485,25
1054 9	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	15,00	1.480,35
1055 0	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	7,50	266,48
1055 1	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.B	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia			
			a corpo	1	62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03146 €.					3.588,08
ID SCHEDA: E 00FF5-03147 / 03148					
1055 2	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	110,00	117,70
1055 3	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
			m	10,00	75,60
1055 4	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	18,00	329,04
1055 5	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	10,00	843,80
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10556	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,00	321,30
10557	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	18,00	582,30
10558	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	18,00	1.776,42
10559	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	10,00	355,30
10560	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
10561	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
10562	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03147 / 03148 €.					5.222,30
ID SCHEDA: E 00FF5-03149 / 03150					
10563	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	141,90	151,83
10564	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	12,90	97,52
10565	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	20,90	521,04
10566	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	12,90	1.088,50
10567	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	12,90	414,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
10568	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	20,90	32,35	676,12
10569	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	20,90	41,82	874,04
10570	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	12,90	35,53	458,34
10571	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38	492,66
10572	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
10573	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03149 / 03150 €.					5.243,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-03151 / 03152						
10574	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	220,00	1,07	235,40
10575	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	20,00	7,56	151,20
10576	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	195,30	24,93	4.868,83
10577	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	20,00	84,38	1.687,60
10578	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	20,00	32,13	642,60
10579	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	195,30	32,35	6.317,96
10580	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	195,30	41,82	8.167,45
10581	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	20,00	35,53	710,60
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
10582	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	11	97,30	1.070,30
10583	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	5	131,29	656,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03151 / 03152 €.					24.508,39
ID SCHEDA: E 00FF5-03153 / 03154					
10584	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
10585	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
10586	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	19,80	18,28	361,94
10587	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
10588	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
10589	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	19,80	32,35	640,53
10590	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m ²	19,80	61,36	1.214,93
10591	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1059 2	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
1059 3	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	4	238,92	955,68
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03153 / 03154 €.					4.977,99
ID SCHEDA: E 00FF5-03155					
1059 4	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
1059 5	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
1059 6	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
1059 7	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	7,00	17,41	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1059 8	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03155 €.					11.196,17
ID SCHEDA: E 00FF5-03156					
1059 9	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03156 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03157					
1060 0	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03157 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03158 / 03159					
1060 1	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	44,00	1,07	47,08
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1060 2	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	4,00	30,24
1060 3	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	85,10	1.555,63
1060 4	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	4,00	337,52
1060 5	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	4,00	128,52
1060 6	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	85,10	2.752,99
1060 7	40.4.SQ4.01 40.4.SQ4.01.D	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
			m ²	85,10	5.221,74
1060 8	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	4,00	142,12
1060 9	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	262,58
1061 0	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
			a corpo	6	1.433,52
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03158 / 03159 €.					11.911,94
ID SCHEDA: E 00FF5-03161					
1061 1	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	99,00	105,93
1061 2	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
			m	9,00	68,04
1061 3	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	20,70	378,40
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1061 4	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1061 5	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1061 6	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	20,70	32,35	669,65
	40.4.SQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO			
1061 7	40.4.SQ4.01.D	Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli integralmente colorati			
		m²	20,70	61,36	1.270,15
1061 8	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1061 9	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
1062 0	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	4	238,92	955,68
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1062 1	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	6,00	70,38	422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03161 €.					5.501,07
ID SCHEDA: E 00FF5-03162					
1062 2	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1062 3	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1062 4	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	20,70	18,28	378,40
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1062 5	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10626	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
10627	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	20,70	32,35
10628	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	20,70	41,82
10629	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
10630	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
10631	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	12,00	70,38
10632	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
10633	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	17,09	7,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03162 €.					4.725,61
ID SCHEDA: E 00FF5-03163					
10634	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	74,80	1,07
10635	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	6,80	7,56
10636	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	10,35	18,28
10637	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,80	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10638	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,80	218,48
10639	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	10,35	334,82
10640	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	10,35	432,84
10641	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,80	241,60
10642	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
10643	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	8,00	563,04
10644	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLI IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03163 €.					3.022,86
ID SCHEDA: E 00FF5-03165 / 03164					
10645	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	35,31
10646	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	22,68
10647	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	88,20	2.198,83
10648	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	3,00	253,14
10649	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	96,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10650	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	88,20	2.853,27
10651	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	3.688,52
10652	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	106,59
10653	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	2	194,60
10654	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03165 / 03164 €.					9.843,20
10655	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	ID SCHEDA: E 00FF5-03166 POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	17,00	279,65
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03166 €.					279,65
10656	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-03168 / 03169 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	105,93
10657	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	68,04
10658	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	16,20	403,87
10659	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	759,42
10660	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PRADAMANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1066 1	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	16,20	32,35
					524,07
1066 2	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	16,20	41,82
					677,48
1066 3	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	9,00	35,53
					319,77
1066 4	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	3	97,30
					291,90
1066 5	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
					131,29
1066 6	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m ²	12,00	7,10
					85,20
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03168 / 03169 €.			3.656,14
		ID SCHEDA: E 00FF5-03170			
1066 7	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
					181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03170 €.			181,64
		Totale VIA PRADAMANO €.			312.671,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PIETRO DI BRAZZA'**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02966					
10668	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	94,00	1.718,32
10669	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	94,00	3.040,90
10670	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	94,00	9.276,86
10671	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02966 €.					14.167,37
ID SCHEDA: E 00FF5-02967 / 02968 / 02969 / 02976 / 02977					
10672	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	198,00	211,86
10673	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	18,00	136,08
10674	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	18,00	329,04
10675	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	18,00	448,74
10676	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	18,00	1.518,84
10677	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	18,00	578,34
10678	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	36,00	1.164,60
1067	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PIETRO DI BRAZZA'**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9					
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
10680	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	18,00	41,82	752,76
10681	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	18,00	35,53	639,54
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
10682	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
10683	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	12,00	7,10	85,20
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
10684	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	12,00	70,38	844,56
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02967 / 02968 / 02969 / 02976 / 02977 €.					8.748,56
		ID SCHEDA: E 00FF5-02970 / 02971			
10685	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	71,00	18,28	1.297,88
10686	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	71,00	24,93	1.770,03
10687	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	142,00	32,35	4.593,70
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
10688	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	71,00	98,69	7.006,99
10689	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	71,00	41,82	2.969,22
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
10690	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
1069	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PIETRO DI BRAZZA'**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1					
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02970 / 02971 €.					17.963,71
ID SCHEDA: E 00FF5-02972					
1069 2	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
1069 3	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
1069 4	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	18,00	24,93	448,74
1069 5	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
1069 6	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
1069 7	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	18,00	32,35	582,30
1069 8	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	18,00	41,82	752,76
1069 9	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
1070 0	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
1070 1	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLI IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
1070 2	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	11,63	7,10	82,57
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02972 €.					3.966,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PIETRO DI BRAZZA'**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02973						
10703	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
10704	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
10705	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	18,00	24,93	448,74
10706	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
10707	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
10708	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	18,00	32,35	582,30
10709	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	18,00	41,82	752,76
10710	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
10711	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
10712	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02973 €.					3.884,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02974 / 02975						
10713	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	156,00	24,93	3.889,08
10714	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA PIETRO DI BRAZZA'**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	156,00	32,35	5.046,60
1071	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	156,00	41,82	6.523,92
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1071	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
6					
		a corpo	1	97,30	97,30
1071	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
7					
		a corpo	4	131,29	525,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02974 / 02975 €.					16.082,06
Totale VIA PIETRO DI BRAZZA' €.					64.813,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA EUSTACHIO CELEBRINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02978						
10718	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
10719	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
10720	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	18,00	24,93	448,74
10721	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
10722	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
10723	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	18,00	32,35	582,30
10724	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	18,00	41,82	752,76
10725	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
10726	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
10727	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
10728	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	12,40	7,10	88,04
10729	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02978 €.					4.103,72	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA EUSTACHIO CELEBRINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-02979						
10730	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
10731	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
10732	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	18,00	24,93	448,74
10733	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
10734	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
10735	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	18,00	32,35	582,30
10736	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	18,00	41,82	752,76
10737	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
10738	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
10739	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
10740	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02979 €.					4.015,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-02980						
10741	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA EUSTACHIO CELEBRINO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1074 2	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m ²	32,00	797,76
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
1074 3	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m ²	32,00	1.035,20
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	32,00	1.338,24
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02980 €.					3.171,20
Totale VIA EUSTACHIO CELEBRINO €.					11.290,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-02996					
1074 4	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	8,70	24,93
					216,89
1074 5	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	35,00	32,35
					1.132,25
1074 6	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	35,00	41,82
					1.463,70
1074 7	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29
					262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02996 €.					3.075,42
ID SCHEDA: E 00FF5-02997					
1074 8	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche	m²	4,00	21,72
					86,88
1074 9	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo	kg	160,00	11,09
					1.774,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02997 €.					1.861,28
ID SCHEDA: E 00FF5-02998 / 02999 / 03000 / 03001 / 03002 / 03037					
1075 0	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	198,00	1,07
					211,86
1075 1	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	18,00	7,56
					136,08
1075 2	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	36,00	24,93
					897,48
1075 3	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	18,00	84,38
					1.518,84
1075	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4					
		m	18,00	32,13	578,34
1075	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	36,00	32,35	1.164,60
1075	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
6	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	36,00	41,82	1.505,52
1075	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
7		m²	18,00	35,53	639,54
1075	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
8	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	10,00	70,38	703,80
1075	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
9	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
1076	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
0	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	2	206,36	412,72
1076	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
1		m²	14,55	7,10	103,31
1076	71.2.BY1.01	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE			
2	71.2.BY1.01.A	Tramite applicazione di vernice al m2			
		m²	14,55	6,20	90,21
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 02998 / 02999 / 03000 / 03001 / 03002 / 03037 €.			8.224,88
		ID SCHEDA: E 00FF5-03003			
1076	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
3	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche			
		m²	1,20	21,72	26,06
1076	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
4	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
		kg	48,00	11,09	532,32
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03003 €.			558,38
		ID SCHEDA: E 00FF5-03004			
1076	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5					
		m	3,20	16,45	52,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03004 €.					52,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03005					
1076	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
6	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	4,00	16,45	65,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03005 €.					65,80
ID SCHEDA: E 00FF5-03006					
1076	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	14,40	24,93	358,99
1076	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	14,40	32,35	465,84
1076	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
9	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	14,40	41,82	602,21
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03006 €.					1.427,04
ID SCHEDA: E 00FF5-03007					
1077	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI			
0		ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03007 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03008					
1077	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
1		m ² ×cm	55,00	1,07	58,85
1077	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
2	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	5,00	7,56	37,80
1077	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
3	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	6,00	24,93	149,58
1077	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	5,00	84,38	421,90
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1077 5	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	5,00	32,13
					160,65
1077 6	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	6,00	32,35
					194,10
1077 7	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	6,00	41,82
					250,92
1077 8	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	5,00	35,53
					177,65
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03008 €.					1.451,45
ID SCHEDA: E 00FF5-03009					
1077 9	49.3.HH2.01 49.3.HH2.01.A	MANUFATTI VARI IN ACCIAIO LAVORATO Con due mani di fondo			
			kg	60,00	9,41
					564,60
1078 0	49.2.VV5.01 49.2.VV5.01.C	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico			
			m².	1,40	23,29
					32,61
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03009 €.					597,21
ID SCHEDA: E 00FF5-03010					
1078 1	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m²	41,00	24,93
					1.022,13
1078 2	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	41,00	32,35
					1.326,35
1078 3	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	41,00	41,82
					1.714,62
1078 4	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
					262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03010 €.					4.325,68
ID SCHEDA: E 00FF5-03011 / 03012 / 03013					
1078 5	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ² ×cm	154,00	1,07	164,78
1078 6	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	14,00	7,56	105,84
1078 7	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	26,60	24,93	663,14
1078 8	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	14,00	84,38	1.181,32
1078 9	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	14,00	32,13	449,82
1079 0	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	26,60	32,35	860,51
1079 1	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	26,60	41,82	1.112,41
1079 2	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	14,00	35,53	497,42
1079 3	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	10,00	70,38	703,80
1079 4	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
1079 5	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	21,00	7,10	149,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03011 / 03012 / 03013 €.					6.094,50
ID SCHEDA: E 00FF5-03014					
1079 6	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
1079 7	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	9,00	7,56
10798	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			68,04
			m ²	18,00	24,93
10799	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			448,74
			m	9,00	84,38
10800	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			759,42
			m	9,00	32,13
10801	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			289,17
			m ²	18,00	32,35
10802	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			582,30
			m ²	18,00	41,82
10803	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			752,76
			m ²	9,00	35,53
10804	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			319,77
			m	5,00	70,38
10805	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			351,90
			cad	1	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03014 €.			3.884,39
		ID SCHEDA: E 00FF5-03015			
10806	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	108,00	24,93
10807	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			2.692,44
			m ²	108,00	32,35
10808	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			3.493,80
			m ²	108,00	41,82
10809	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			4.516,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9					
		a corpo	6	131,29	787,74
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03015 €.					11.490,54
ID SCHEDA: E 00FF5-03016 / 03017					
10810	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
10811	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,00	7,56	68,04
10812	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	18,00	24,93	448,74
10813	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
10814	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
10815	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
10816	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	18,00	41,82	752,76
10817	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
10818	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
10819	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03016 / 03017 €.					3.884,39
ID SCHEDA: E 00FF5-03018					
10820	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	11,25	7,10	79,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03018 €.					79,88
ID SCHEDA: E 00FF5-03019 / 03020 / 03461					
1082 1	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
1082 2	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56
1082 3	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	22,50	24,93
1082 4	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
1082 5	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13
1082 6	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	22,50	32,35
1082 7	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	22,50	41,82
1082 8	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
1082 9	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	70,38
1083 0	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03019 / 03020 / 03461 €.					4.471,11
ID SCHEDA: E 00FF5-03021					
1083 1	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm	m	3,00	16,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03021 €.					49,35
ID SCHEDA: E 00FF5-03022					
1083 2	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	1,00	24,93
					24,93
1083 3	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	1,00	32,35
					32,35
1083 4	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	1,00	41,82
					41,82
1083 5	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIAlTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
					131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03022 €.					230,39
ID SCHEDA: E 00FF5-03023					
1083 6	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	3,20	24,93
					79,78
1083 7	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m²	3,20	32,35
					103,52
1083 8	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	3,20	41,82
					133,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03023 €.					317,12
ID SCHEDA: E 00FF5-03025 / 03024					
1083 9	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	95,70	1,07
					102,40
1084 0	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	8,70	7,56
					65,77
1084 1	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m²	14,30	24,93
					356,50
1084	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2					
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	8,70	734,11
1084 3	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	8,70	279,53
1084 4	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m ²	13,20	427,02
1084 5	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	13,20	552,02
1084 6					
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	8,70	309,11
1084 7	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m	9,00	633,42
1084 8	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE	a corpo	2	131,29
1084 9	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	cad	1	206,36
1085 0					
			m ²	12,40	88,04
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03025 / 03024 €.					4.016,86
ID SCHEDA: E 00FF5-03026 / 03027					
1085 1	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m ² ×cm	99,00	105,93
1085 2	40.1.BQ4.01.A	In pietra		1,07	
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	9,00	68,04
1085 3	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato		7,56	
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m ²	16,25	405,11
1085	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo		24,93	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4					
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	9,00	759,42
1085	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
5					
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	9,00	289,17
1085	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
6					
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m ²	15,00	485,25
1085	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
7					
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	15,00	627,30
1085					
8					
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	9,00	319,77
1085	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
9					
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m	9,00	633,42
1086	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
0					
			a corpo	1	97,30
1086	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
1					
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE	a corpo	2	131,29
1086	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
2					
			cad	1	206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03026 / 03027 €.			4.259,65
		ID SCHEDA: E 00FF5-03028			
1086	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
3			cad	1	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03028 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-03029			
1086	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
4	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	14,18	353,51
1086	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
5	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	14,18	32,35	458,72
1086	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
6	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	14,18	41,82	593,01
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03029 €.					1.405,24
ID SCHEDA: E 00FF5-03030 / 03462					
1086	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
7		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1086	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
8		m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1086	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
9		m ²	14,63	24,93	364,73
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1087	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
0		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1087	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
1		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1087	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
2		m ²	20,25	32,35	655,09
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1087	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
3		m ²	20,25	41,82	846,86
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
1087		m ²	9,00	35,53	319,77
4					
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1087	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
5		m	5,00	70,38	351,90
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
1087	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
6		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03030 / 03462 €.					3.967,27
ID SCHEDA: E 00FF5-03032					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10877	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	1,00	24,93
10878	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,00	32,35
10879	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	1,00	41,82
10880	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03032 €.					230,39
ID SCHEDA: E 00FF5-03033					
10881	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	1,44	35,90
10882	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	1,44	46,58
10883	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	1,44	60,22
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03033 €.					142,70
ID SCHEDA: E 00FF5-03034					
10884	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m ²	4,00	86,88
10885	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo	kg	160,00	1.774,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03034 €.					1.861,28
ID SCHEDA: E 00FF5-03035					
10886	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	110,00	117,70
1088	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
7					
		m	10,00	7,56	75,60
10888	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	22,00	24,93	548,46
10889	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	10,00	84,38	843,80
10890	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
10891	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	22,00	32,35	711,70
10892	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	22,00	41,82	920,04
10893	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	10,00	35,53	355,30
10894	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03035 €.					3.991,20
ID SCHEDA: E 00FF5-03036					
10895	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche			
		m ²	5,50	21,72	119,46
10896	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo			
		kg	220,00	11,09	2.439,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03036 €.					2.559,26
ID SCHEDA: E 00FF5-03038					
10897	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche			
		m ²	1,20	21,72	26,06
1089	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA POMPONIO AMLATEO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8					
		kg	48,00	11,09	532,32
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03038 €.			558,38
		ID SCHEDA: E 00FF5-03039			
1089 9	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03039 €.			181,64
		Totale VIA POMPONIO AMLATEO €.			75.678,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-03040					
10900	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	306,90	24,93
					7.651,02
10901	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	306,90	32,35
					9.928,22
10902	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	306,90	41,82
					12.834,56
10903	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	131,29
					393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03040 €.					30.807,67
ID SCHEDA: E 00FF5-03041					
10904	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
					181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03041 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03042					
10905	34.1.BZ0.01 34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m²	4,30	21,72
					93,40
10906	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo	kg	172,00	11,09
					1.907,48
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03042 €.					2.000,88
ID SCHEDA: E 00FF5-03043					
10907	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
					105,93
10908	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	9,00	6,01
					54,09
10909	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	13,50	24,93
					336,56
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		VIBROCOMPRESSO (CAM)			
10910	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
10911	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
10912	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	13,50	32,35	436,73
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
10913	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	13,50	41,82	564,57
10914	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
10915	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
10916	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
10917	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	10,50	7,10	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03043 €.					3.112,94
		ID SCHEDA: E 00FF5-03044			
	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
10918	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche			
		m²	10,00	21,72	217,20
	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
10919	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
		kg	400,00	11,09	4.436,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03044 €.					4.653,20
		ID SCHEDA: E 00FF5-03045 / 03046			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
10920	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	42,00	24,93	1.047,06
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1092 1	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	42,00	1.358,70
1092 2	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	42,00	1.756,44
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03045 / 03046 €.					4.162,20
ID SCHEDA: E 00FF5-03047					
1092 3	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
			m	62,00	372,62
1092 4	40.1.GQ4.04 40.1.GQ4.04.C	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM) Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
			m	62,00	2.282,84
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03047 €.					2.655,46
ID SCHEDA: E 00FF5-03048 / 03049 / 03463					
1092 5	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	88,00	94,16
1092 6	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
			m	8,00	48,08
1092 7	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	14,40	358,99
1092 8	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
			m	8,00	398,56
1092 9	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	9,00	289,17
1093 0	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	14,40	465,84
1093 1	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	14,40	602,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1093 2	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	8,00	35,53	284,24
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1093 3	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
1093 4	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03048 / 03049 / 03463 €.					2.769,84
ID SCHEDA: E 00FF5-03050					
1093 5	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03050 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03051					
1093 6	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03051 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03052					
1093 7	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03052 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03053					
1093 8	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03053 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03054 / 03055 / 03056					
1093 9	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	110,00	1,07	117,70
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1094 0	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	10,00	6,01	60,10
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1094 1	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	18,00	24,93	448,74
1094	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	10,00	49,82	498,20
1094	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,00	32,13	321,30
1094	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
1094	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	18,00	41,82	752,76
1094	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
6		m ²	10,00	35,53	355,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03054 / 03055 / 03056 €.					3.136,40
ID SCHEDA: E 00FF5-03057					
1094	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	89,00	24,93	2.218,77
1094	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
8	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	89,00	32,35	2.879,15
1094	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
9	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	89,00	41,82	3.721,98
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03057 €.					8.819,90
ID SCHEDA: E 00FF5-03058					
1095	34.1.BZ0.01	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI			
0	34.1.BZ0.01.A	Legno, ferro, materie plastiche			
		m ²	44,50	21,72	966,54
1095	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
1	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo			
		kg	1.780,00	11,09	19.740,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03058 €.					20.706,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1095 2	34.1.BZ0.01	ID SCHEDA: E 00FF5-03059			
	34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Legno, ferro, materie plastiche	m²	66,75	21,72
1095 3	34.1.HH2.01	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO			
	34.1.HH2.01.B	In acciaio con zincatura a caldo	kg	2.670,00	11,09
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03059 €.					31.060,11
1095 4	71.1.AH2.01	ID SCHEDA: E 00FF5-03060			
		SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03060 €.					181,64
1095 5	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-03061 / 03062			
		FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07
1095 6	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	12,20	6,01
1095 7	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	45,10	18,28
1095 8	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	12,20	49,82
1095 9	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,50	32,13
1096 0	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	45,10	32,35
1096 1	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	45,10	98,69
1096 2	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	5,50	35,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10963	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	8,00	563,04
10964	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
10965	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	10,50	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03061 / 03062 €.					8.737,48
ID SCHEDA: E 00FF5-03063					
10966	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	35,31
10967	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	18,03
10968	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	6,00	109,68
10969	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	149,46
10970	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	96,39
10971	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,00	194,10
10972	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	6,00	592,14
10973	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	3,00	106,59
10974	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03063 €.					1.432,99
ID SCHEDA: E 00FF5-03064 / 03065					
1097	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
5	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	92,00	18,28	1.681,76
1097	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	92,00	32,35	2.976,20
1097	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	92,00	98,69	9.079,48
1097	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
8	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03064 / 03065 €.					14.131,31
ID SCHEDA: E 00FF5-03068 / 03066 / 03067					
1097	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
9	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	87,60	32,35	2.833,86
1098	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
0		m³	87,600	46,17	4.044,49
1098	11.8.CP1.01	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA			
1	11.8.CP1.01.A	Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO			
		m³	29,200	43,23	1.262,32
1098	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
2	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	146,00	49,82	7.273,72
1098	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	146,00	32,13	4.690,98
1098	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	216,00	32,35	6.987,60
1098	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
5	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.3.YS5.10	STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER - Superficie fino a 1500 mq (CAM)	m ²	216,00	21.317,04
10986	12.3.YS5.10.B	Di spessore finito compattato 8 cm			
	12.4.YS5.08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM)	m ²	146,00	3.717,16
10987	12.4.YS5.08.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO	m ²	146,00	2.121,38
10988	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m	5,00	351,90
10989	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE	a corpo	7	131,29
10990	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	cad	1	206,36
10991					
			m ²	10,50	74,55
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03068 / 03066 / 03067			55.800,39
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-03069			
10992	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	105,93
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
10993	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	9,00	54,09
10994	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)	m ²	17,10	312,59
10995	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati diritti o curvi			
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	9,00	448,38
10996	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	9,00	289,17
10997	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	17,10	553,19
10998	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	17,10	1.687,60
10999	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	9,00	319,77
11000	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	5,00	351,90
11001	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
11002	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
			cad	1	206,36
11003	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m²	10,85	77,04
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03069 €.					4.537,31
ID SCHEDA: E 00FF5-03070					
11004	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03070 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03071					
11005	40.5.WK2.01 40.5.WK2.01.K	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			
			cad	62	3.181,84
11006	10.5.WK2.16 10.5.WK2.16.A	MESSA A DIMORA DI SIEPE Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			
			m	30,50	285,48
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03071 €.					3.467,32
ID SCHEDA: E 00FF5-03072					
11007	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ora	5	27,20	136,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03072 €.					136,00
ID SCHEDA: E 00FF5-03073					
11008	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03073 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03075					
11009	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	1,07	35,31
11010	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	6,01	18,03
11011	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	18,28	109,68
11012	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	49,82	149,46
11013	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	32,13	96,39
11014	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	32,35	194,10
11015	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	98,69	592,14
11016	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03075 €.					1.301,70
ID SCHEDA: E 00FF5-03076					
11017	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	1,07	35,31
11018	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BALDASSERIA VIA BALDASSERIA MEDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8					
		m	3,00	6,01	18,03
1101	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
9	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	6,00	18,28	109,68
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
1102	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM)			
0		Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	3,00	49,82	149,46
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN			
1102	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1		Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1102	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
2					
		m ²	6,00	32,35	194,10
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1102	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
3					
		m ²	6,00	98,69	592,14
1102	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO			
4		BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI			
1102	12.9.GY4.01.B	ESISTENTI			
5		Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03076 €.					1.432,99
ID SCHEDA: E 00FF5-03077					
1102	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO			
6		(CAM)			
		m ² ×cm	44,00	1,07	47,08
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1102	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
7					
		m	4,00	6,01	24,04
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1102	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
8					
		m ²	72,00	18,28	1.316,16
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
1102	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM)			
9		Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	4,00	49,82	199,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11030	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,00	128,52
11031	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	72,00	2.329,20
11032	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	72,00	7.105,68
11033	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	4,00	142,12
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03077 €.					11.292,08
ID SCHEDA: E 00FF5-03079 / 03078					
11034	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	50,60	54,14
11035	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	4,60	27,65
11036	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	4,80	87,74
11037	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	4,60	229,17
11038	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,60	147,80
11039	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	4,80	155,28
11040	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	4,80	473,71
11041	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	4,60	163,44
1104 2	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
			a corpo	1	238,92
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03079 / 03078 €.			1.577,85
		ID SCHEDA: E 00FF5-03080			
1104 3	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	44,00	47,08
1104 4	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
			m ³	2,080	42,00
1104 5	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
			m ³	2,080	96,03
1104 6	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO			
			m ³	0,800	34,58
1104 7	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
			m	8,00	398,56
1104 8	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	8,00	257,04
1104 9	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	6,40	207,04
1105 0	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	6,40	631,62
1105 1	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	4,00	142,12
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03080 €.			1.856,07
		ID SCHEDA: E 00FF5-03082 / 03081			
1105 2	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	55,00	58,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11053	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	5,00	30,05
11054	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	6,00	109,68
11055	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	5,00	249,10
11056	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	5,00	160,65
11057	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,00	194,10
11058	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	6,00	592,14
11059	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	5,00	177,65
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03082 / 03081 €.					1.572,22
11060	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	ID SCHEDA: E 00FF5-03083 / 03086 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	45,00	822,60
11061	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	45,00	1.455,75
11062	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	45,00	4.441,05
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03083 / 03086 €.					6.719,40
11063	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-03084 / 03085 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	143,00	153,01
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BALDASSERIA VIA BALDASSERIA MEDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11064	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	13,00	6,01	78,13
11065	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	28,60	18,28	522,81
11066	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	13,00	49,82	647,66
11067	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	13,00	32,13	417,69
11068	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	28,60	32,35	925,21
11069	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	28,60	98,69	2.822,53
11070	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	13,00	35,53	461,89
11071	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	8,00	70,38	563,04
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03084 / 03085 €.					6.591,97
ID SCHEDA: E 00FF5-03088 / 03087					
11072	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	204,00	18,28	3.729,12
11073	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	204,00	32,35	6.599,40
11074	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	204,00	98,69	20.132,76
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03088 / 03087 €.					30.461,28
ID SCHEDA: E 00FF5-03089					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1107 5	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03089 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03090					
1107 6	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	1,07	88,28
1107 7	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	6,01	45,08
1107 8	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	18,28	301,62
1107 9	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi	m	49,82	373,65
1108 0	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	32,13	240,98
1108 1	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	32,35	533,78
1108 2	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	98,69	1.628,39
1108 3	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	35,53	266,48
1108 4	71.2.VV4.07 71.2.VV4.07.B	STALLI ACCESSIBILI SU SUPERFICIE STRADALE Dimensioni 250x600 - parallelo al senso di marcia	a corpo	62,99	62,99
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03090 €.					3.541,25
ID SCHEDA: E 00FF5-03091					
1108 5	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	1,07	58,85
1108	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
6					
		m	5,00	6,01	30,05
1108	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
7	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	6,00	18,28	109,68
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
1108	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM)			
8		Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	5,00	49,82	249,10
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN			
1108	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
9		Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,00	32,13	160,65
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1109	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
0		m ²	6,00	32,35	194,10
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1109	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
1		m ²	6,00	98,69	592,14
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO			
1109		BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
2		m ²	5,00	35,53	177,65
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03091 €.					1.572,22
ID SCHEDA: E 00FF5-03092 / 03093					
1109	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO			
3		(CAM)			
		m ² ×cm	55,00	1,07	58,85
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1109	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
4		m	5,00	6,01	30,05
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1109	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
5		m ²	6,00	18,28	109,68
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
1109	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM)			
6		Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	5,00	49,82	249,10
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN			
1109	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
7		Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,00	32,13	160,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11098	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,00	194,10
11099	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	6,00	592,14
11100	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	5,00	177,65
11101	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03092 / 03093 €.					1.703,51
11102	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	ID SCHEDA: E 00FF5-03094 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	101,20	1.849,94
11103	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	101,20	3.273,82
11104	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	101,20	9.987,43
11105	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03094 €.					15.242,48
11106	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-03095 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	33,00	35,31
11107	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	m	3,00	18,03
11108	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	6,00	109,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11109	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	149,46
11110	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	96,39
11111	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,00	194,10
11112	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	6,00	592,14
11113	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	3,00	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03095 €.					1.301,70
ID SCHEDA: E 00FF5-03096					
11114	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	33,00	35,31
11115	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	3,00	18,03
11116	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m ²	6,00	109,68
11117	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi	m	3,00	149,46
11118	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	96,39
11119	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,00	194,10
11120	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA BALDASSERIA MEDIA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
0					
		m ²	6,00	98,69	592,14
1112 1	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1112 2	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03096 €.					1.432,99
ID SCHEDA: E 00FF5-03097					
1112 3	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	24,00	6,01	144,24
1112 4	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	82,00	18,28	1.498,96
1112 5	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	24,00	49,82	1.195,68
1112 6	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	82,00	32,35	2.652,70
1112 7	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	82,00	98,69	8.092,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03097 €.					13.584,16
ID SCHEDA: E 00FF5-03099					
1112 8	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03099 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03111 / 03112					
1112 9	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	84,00	18,28	1.535,52
1113 0	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BALDASSERIA

VIA BALDASSERIA MEDIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m²		
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	84,00	32,35	2.717,40
1113	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
1			m²		
			84,00	98,69	8.289,96
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03111 / 03112 €.			12.542,88
		ID SCHEDA: E 00FF5-03113			
1113	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
2			cad		
			1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03113 €.			181,64
		Totale VIA BALDASSERIA MEDIA €.			317.852,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA ARNALDO PIUTTI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-03101					
11133	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	4,00	6,01
					24,04
11134	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	10,00	18,28
					182,80
11135	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM)			
		Elementi bocciardati diritti o curvi	m	4,00	49,82
					199,28
11136	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	10,00	32,35
					323,50
11137	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	10,00	98,69
					986,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03101 €.					1.716,52
ID SCHEDA: E 00FF5-03102					
11138	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO			
		(CAM)	m²×cm	33,00	1,07
					35,31
11139	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo	m	3,00	6,01
					18,03
11140	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido	m²	6,00	18,28
					109,68
11141	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO			
	40.1.GQ4.03.B	VIBROCOMPRESSO (CAM)			
		Elementi bocciardati diritti o curvi	m	3,00	49,82
					149,46
11142	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN			
	40.2.SS5.01.A	PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
		Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
					96,39
11143	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	6,00	32,35
					194,10
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA ARNALDO PIUTTI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1114 4	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	6,00	98,69	592,14
1114 5	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03102 €.					1.301,70
ID SCHEDA: E 00FF5-03103					
1114 6	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATE			
		m ²	11,40	7,10	80,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03103 €.					80,94
ID SCHEDA: E 00FF5-03104 / 03105					
1114 7	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
1114 8	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
1114 9	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	18,00	18,28	329,04
1115 0	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
1115 1	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
1115 2	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	18,00	32,35	582,30
1115 3	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,00	98,69	1.776,42
1115 4	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
1115	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**BALDASSERIA
VIA ARNALDO PIUTTI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
5					
		a corpo	1	131,29	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03104 / 03105 €.			4.036,39
		ID SCHEDA: E 00FF5-03106 / 03107			
1115	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
6	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	64,00	18,28	1.169,92
		PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1115	40.3.CP1.01	Compreso riempimento in tout venant			
7	40.3.CP1.01.B				
		m²	64,00	32,35	2.070,40
		MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1115	40.3.SE1.01	Dimensione cubetti 6-8 cm			
8	40.3.SE1.01.B				
		m²	64,00	98,69	6.316,16
		ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1115	12.9.GY4.01	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
9	12.9.GY4.01.B				
		a corpo	3	131,29	393,87
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03106 / 03107 €.			9.950,35
		ID SCHEDA: E 00FF5-03108 / 03109 / 03110			
1116	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
0					
		cad	3	181,64	544,92
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03108 / 03109 / 03110 €.			544,92
		Totale VIA ARNALDO PIUTTI €.			17.630,82
		Totale BALDASSERIA €.			799.937,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-03179					
1116 1	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	7,50	53,25
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03179 €.					53,25
ID SCHEDA: E 00FF5-03180 / 03178					
1116 2	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	858,00	918,06
1116 3	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	35,100	708,67
1116 4	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	35,100	1.620,57
1116 5	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi	m	78,00	3.885,96
1116 6	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	78,00	2.506,14
1116 7	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	117,00	3.784,95
1116 8	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	117,00	4.892,94
1116 9	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	78,00	2.771,34
1117 0	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	351,90
1117 1	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03180 / 03178 €.					21.646,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1117 2	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	93,50	1,07	100,05
1117 3	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	8,50	6,01	51,09
1117 4	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	17,00	24,93	423,81
1117 5	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	8,50	49,82	423,47
1117 6	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	8,50	32,13	273,11
1117 7	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	17,00	32,35	549,95
1117 8	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	17,00	41,82	710,94
1117 9	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	8,50	35,53	302,01
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03181 €.					2.834,43
ID SCHEDA: E 00FF5-03182 / 03183					
1118 0	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	88,00	1,07	94,16
1118 1	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	8,00	6,01	48,08
1118 2	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	13,20	24,93	329,08
1118 3	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	16,00	49,82	797,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1118 4	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	8,00	257,04
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1118 5	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	13,20	427,02
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1118 6	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	13,20	552,02
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	8,00	284,24
1118 7					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03182 / 03183 €.					2.788,76
	10.5.WK2.01	ID SCHEDA: E 00FF5-03184 POTATURA DI SIEPI			
1118 8	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm	m	45,00	740,25
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03184 €.					740,25
	40.3.BQ4.01	ID SCHEDA: E 00FF5-03185 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1118 9	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m ²	45,00	1.121,85
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1119 0	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	45,00	1.455,75
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
1119 1	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	45,00	1.881,90
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1119 2	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	3	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03185 €.					4.853,37
	40.5.WK2.01	ID SCHEDA: E 00FF5-03186 PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI			
1119 3	40.5.WK2.01.K	Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m	cad	90	4.618,80
	10.5.WK2.16	MESSA A DIMORA DI SIEPE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1119 4	10.5.WK2.16.A	Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			
		m	90,00	9,36	842,40
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03186 €.					5.461,20
ID SCHEDA: E 00FF5-03187 / 03188					
1119 5	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	99,00	1,07	105,93
1119 6	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	9,00	6,01	54,09
1119 7	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	13,20	24,93	329,08
1119 8	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati diritti o curvi			
		m	9,00	49,82	448,38
1119 9	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
1120 0	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	9,00	32,35	291,15
1120 1	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	9,00	41,82	376,38
1120 2	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
1120 3	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03187 / 03188 €.					2.565,85
ID SCHEDA: E 00FF5-03189					
1120 4	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	10,50	7,10	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03189 €.					74,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-03190					
11205	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
11206	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
11207	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	7,00	17,41	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
11208	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03190 €.					11.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-03191 / 03192 / 03193 / 03194 / 03196 / 03464					
11209	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	387,20	1,07	414,30
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
11210	40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			
		m	22,00	6,01	132,22
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
11211	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	19,80	24,93	493,61
	40.1.GQ4.03	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM)			
11212	40.1.GQ4.03.B	Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	22,00	49,82	1.096,04
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
11213	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	22,00	32,13	706,86
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
11214	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	33,00	32,35	1.067,55
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
11215	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	33,00	41,82	1.380,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1121 6	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	22,00	35,53	781,66
1121 7	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	8,00	70,38	563,04
1121 8	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
1121 9	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
1122 0	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
1122 1	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m ²	10,50	7,10	74,55
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03191 / 03192 / 03193 / 03194 / 03196 / 03464 €.					7.276,13
ID SCHEDA: E 00FF5-03203 / 03204 / 03205 / 03206 / 03197 / 03198					
1122 2	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	284,90	1,07	304,84
1122 3	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.B	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo			
		m	20,50	6,01	123,21
1122 4	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	21,75	24,93	542,23
1122 5	40.1.GQ4.03 40.1.GQ4.03.B	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM) Elementi bocciardati dritti o curvi			
		m	20,50	49,82	1.021,31
1122 6	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	20,50	32,13	658,67
1122 7	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11228	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ² 27,15	32,35	878,30
11229	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ² 27,15	41,82	1.135,41
11230	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m ² 20,50	35,53	728,37
11231	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	m 8,00	70,38	563,04
11232	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	cad 1	206,36	206,36
11233	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo 1	97,30	97,30
			a corpo 1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03203 / 03204 / 03205 / 03206 / 03197 / 03198 €.					6.390,33
11234	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	ID SCHEDA: E 00FF5-03207 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
11235	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m ³ 0,594	20,19	11,99
11236	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ³ 0,594	46,17	27,42
11237	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ² 1,98	32,35	64,05
			m ² 1,98	41,82	82,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03207 €.					186,26
11238	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-03208 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm 66,00	1,07	70,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11239	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	6,00	45,36
11240	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	18,00	329,04
11241	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,00	506,28
11242	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	32,13
11243	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	18,00	582,30
11244	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	18,00	1.776,42
11245	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	6,00	213,18
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03208 €.					3.715,98
11246	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-03209 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	44,00	47,08
11247	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	4,00	30,24
11248	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	12,00	219,36
11249	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,00	337,52
11250	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,00	128,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAIPACCO
VIA LAIPACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1125 1	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	12,00	388,20
1125 2	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	12,00	1.184,28
1125 3	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	4,00	142,12
1125 4	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03209 €.					2.608,61
ID SCHEDA: E 00FF5-03210 / 03211					
1125 5	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	88,00	94,16
1125 6	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	22,68
1125 7	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	9,00	164,52
1125 8	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38
1125 9	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	3,00	32,13
1126 0	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	12,00	388,20
1126 1	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	12,00	1.184,28
1126 2	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	319,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11263	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03210 / 03211 €.					3.522,08
ID SCHEDA: E 00FF5-03212					
11264	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	12,00	7,10	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03212 €.					85,20
ID SCHEDA: E 00FF5-03213 / 03214					
11265	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	88,00	1,07	94,16
11266	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	8,00	7,56	60,48
11267	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	60,00	18,28	1.096,80
11268	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	8,00	84,38	675,04
11269	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	8,00	32,13	257,04
11270	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	60,00	32,35	1.941,00
11271	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	60,00	98,69	5.921,40
11272	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	8,00	35,53	284,24
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03213 / 03214 €.					10.330,16
ID SCHEDA: E 00FF5-03220 / 03221					
11273	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAIPACCO
VIA LAIPACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
1127 4	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	8,00	7,56	60,48
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido				
1127 5	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m²	60,00	18,28	1.096,80
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
1127 6	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	8,00	84,38	675,04
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant				
1127 7	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m²	60,00	32,35	1.941,00
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm				
1127 8	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m²	60,00	98,69	5.921,40
	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm				
			a corpo	5	131,29	656,45
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03220 / 03221 €.					10.351,17	
ID SCHEDA: E 00FF5-03222						
1127 9	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)				
			m²×cm	99,00	1,07	105,93
1128 0	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI				
	40.1.BQ4.01.A	In pietra				
1128 1	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	9,00	7,56	68,04
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido				
1128 2	11.7.CP1.01	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA	m²	21,60	18,28	394,85
	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)				
1128 3	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	0,900	20,19	18,17
1128 4	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m³	0,900	46,17	41,55
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo				
1128 5	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	9,00	289,17
1128	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
6	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	21,60	698,76
1128	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
7	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	21,60	2.131,70
1128	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
8			m ²	9,00	319,77
1128	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
9	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	7,00	492,66
1129	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
0	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03222 €.			5.451,31
		ID SCHEDA: E 00FF5-03224			
1129	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	0,36	6,58
1129	40.1.GQ4.04	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI (CAM)			
2	40.1.GQ4.04.C	Sezione di dimensioni non inferiori a 8x25 cm non colorati			
			m	1,80	66,28
1129	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	0,36	11,65
1129	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
4	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	0,36	35,53
1129	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
5	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
1129	50.5.GH1.01	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE			
6	50.5.GH1.01.A	Classe B 125			
			kg	30,00	98,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03224 €.					350,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-03225						
11297	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	52,80	1,07	56,50
11298	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	4,80	7,56	36,29
11299	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	11,52	18,28	210,59
11300	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,80	84,38	405,02
11301	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,80	32,13	154,22
11302	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	11,52	32,35	372,67
11303	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	11,52	98,69	1.136,91
11304	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	4,80	35,53	170,54
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03225 €.					2.542,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-03226						
11305	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	121,00	1,07	129,47
11306	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	4,00	7,56	30,24
11307	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	26,40	18,28	482,59
1130	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8					
		m ³	0,240	20,19	4,85
11309	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m ³	0,240	46,17	11,08
11310	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	4,00	84,38	337,52
11311	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	26,40	32,35	854,04
11312	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	26,40	98,69	2.605,42
11313	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03226 €.					4.586,50
ID SCHEDA: E 00FF5-03227 / 03228					
11314	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	203,50	1,07	217,75
11315	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	18,50	7,56	139,86
11316	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	61,05	18,28	1.115,99
11317	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	18,50	84,38	1.561,03
11318	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	18,50	32,13	594,41
11319	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	61,05	32,35	1.974,97
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11320	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	61,05	98,69	6.025,02
11321	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	18,50	35,53	657,31
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
11322	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03227 / 03228 €.					12.548,92
ID SCHEDA: E 00FF5-03231 / 03229 / 03232					
11323	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	264,00	1,07	282,48
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
11324	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	4,00	7,56	30,24
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
11325	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	27,50	18,28	502,70
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
11326	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	9,00	84,38	759,42
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
11327	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	9,00	32,13	289,17
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
11328	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	37,50	32,35	1.213,13
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
11329	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	37,50	98,69	3.700,88
11330	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	9,00	35,53	319,77
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
11331	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	12,00	70,38	844,56
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ESISTENTI			
1133 2	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
1133 3	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
		m²	12,00	7,10	85,20
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03231 / 03229 / 03232					8.158,84
€.					
ID SCHEDA: E 00FF5-03233					
1133 4	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
1133 5	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
		cad.	1	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
1133 6	71.6.BY1.01.B	Pavimentazione esistente in cubetti di porfido			
		m	7,00	23,14	161,98
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
1133 7	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03233 €.					11.054,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03234					
1133 8	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	58,30	1,07	62,38
1133 9	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	5,30	7,56	40,07
1134 0	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	6,89	18,28	125,95
1134 1	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	5,30	84,38	447,21
1134 2	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,30	32,13	170,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAIPACCO
VIA LAIPACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11343	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	6,89	222,89
11344	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	6,89	679,97
11345	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	5,30	188,31
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03234 €.					1.937,07
11346	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	ID SCHEDA: E 00FF5-03235 / 03236 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m ²	22,10	403,99
11347	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	22,10	714,94
11348	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	22,10	2.181,05
11349	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03235 / 03236 €.					3.562,56
11350	71.1.AH2.01	ID SCHEDA: E 00FF5-03237 SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03237 €.					181,64
11351	12.8.BS1.05	ID SCHEDA: E 00FF5-03238 / 03239 / 03240 / 03241 / 03242 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	247,50	264,83
11352	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	22,50	170,10
1135	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
3					
		m ²	31,50	18,28	575,82
1135	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
4	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	22,50	84,38	1.898,55
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1135	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
5					
		m	22,50	32,13	722,93
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1135	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
6					
		m ²	31,50	32,35	1.019,03
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1135	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
7					
		m ²	31,50	98,69	3.108,74
1135	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
8					
		m ²	22,50	35,53	799,43
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1135	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
9					
		a corpo	4	131,29	525,16
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03238 / 03239 / 03240 / 03241 / 03242 €.			9.084,59
		ID SCHEDA: E 00FF5-03243			
1136	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
0					
		m ² ×cm	216,92	1,07	232,10
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1136	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
1					
		m	11,60	7,56	87,70
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1136	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
2					
		m ²	9,28	18,28	169,64
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1136	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
3					
		m	11,60	84,38	978,81
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1136	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
4					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	11,60	372,71
11365	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	17,40	562,89
11366	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	17,40	1.717,21
11367	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	11,60	412,15
11368	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03243 €.					4.664,50
ID SCHEDA: E 00FF5-03252					
11369	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	330,00	353,10
11370	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
			m³	13,500	272,57
11371	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
			m³	13,500	623,30
11372	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	30,00	2.531,40
11373	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	30,00	963,90
11374	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	45,00	1.455,75
11375	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m²	45,00	4.441,05
11376	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	30,00	1.065,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03252 €.					11.706,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-03255 / 03253 / 03254						
11377	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	59,40	1,07	63,56
11378	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,80	7,56	28,73
11379	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	2,40	18,28	43,87
11380	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	4,50	84,38	379,71
11381	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	4,50	32,13	144,59
11382	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	4,50	32,35	145,58
11383	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	4,50	98,69	444,11
11384	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	4,50	35,53	159,89
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03255 / 03253 / 03254 €.					1.410,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-03256						
11385	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	38,25	24,93	953,57
11386	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	38,25	32,35	1.237,39
11387	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	38,25	41,82	1.599,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11388	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.C	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			
		a corpo	1	238,92	238,92
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03256 €.					4.029,50
ID SCHEDA: E 00FF5-03259 / 03260					
11389	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
		m³	7,500	20,19	151,43
11390	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
		m³	7,500	46,17	346,28
11391	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO			
		m³	4,500	43,23	194,54
11392	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	165,00	1,07	176,55
11393	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	30,00	7,56	226,80
11394	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	45,00	24,93	1.121,85
11395	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	30,00	84,38	2.531,40
11396	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	30,00	32,13	963,90
11397	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	45,00	32,35	1.455,75
11398	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	45,00	41,82	1.881,90
11399	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	30,00	35,53	1.065,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
11400	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	3	131,29	393,87
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03259 / 03260 €.					10.510,17
ID SCHEDA: E 00FF5-03261					
11401	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	33,00	1,07	35,31
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
11402	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	3,00	7,56	22,68
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
11403	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	6,00	24,93	149,58
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
11404	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	3,00	84,38	253,14
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
11405	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	3,00	32,13	96,39
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
11406	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	6,00	32,35	194,10
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
11407	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	6,00	41,82	250,92
11408	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03261 €.					1.108,71
ID SCHEDA: E 00FF5-03262 / 03263					
11409	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	22,00	1,07	23,54
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
11410	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	2,00	7,56	15,12
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1141 1	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	3,40	84,76
1141 2	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	2,00	168,76
1141 3	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	2,00	64,26
1141 4	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	3,40	109,99
1141 5	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	3,40	142,19
1141 6	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	2,00	71,06
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03262 / 03263 €.					679,68
ID SCHEDA: E 00FF5-03264					
1141 7	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ²	3,40	84,76
1141 8	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	3,40	109,99
1141 9	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	3,40	142,19
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03264 €.					336,94
ID SCHEDA: E 00FF5-03265					
1142 0	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
			cad	1	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03265 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03266 / 03267					
1142 1	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	175,56	187,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAIPACCO
VIA LAIPACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1142	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
2	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	5,70	84,38	480,97
1142	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	5,70	32,13	183,14
1142	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	10,26	32,35	331,91
1142	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	10,26	41,82	429,07
1142	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
6		m²	5,70	35,53	202,52
1142	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
7	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	2	97,30	194,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03266 / 03267 €.					2.010,06
ID SCHEDA: E 00FF5-03269 / 03268					
1142	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
8		m²×cm	280,50	1,07	300,14
1142	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
9	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	25,50	7,56	192,78
1143	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
0	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m²	36,00	24,93	897,48
1143	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	25,50	84,38	2.151,69
1143	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
2	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	25,50	32,13	819,32
1143	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAIPACCO
VIA LAIPACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	36,00	32,35	1.164,60
1143	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	36,00	41,82	1.505,52
1143	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
5					
		m ²	25,50	35,53	906,02
1143	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
6	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
1143	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
7	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
1143	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
8		m ²	8,53	7,10	60,56
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03269 / 03268 €.					8.556,37
ID SCHEDA: E 00FF5-03270 / 03271					
1143	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
9		m ² ×cm	137,50	1,07	147,13
		m	12,50	7,56	94,50
1144	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
0	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	12,50	7,56	94,50
1144	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	16,50	24,93	411,35
1144	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
2	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	12,50	84,38	1.054,75
1144	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
3	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	12,50	32,13	401,63
1144	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
4	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	16,50	32,35	533,78
1144	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
5	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	16,50	41,82	690,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAIPACCO VIA LAIPACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1144 6	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	12,50	35,53	444,13
1144 7	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
1144 8	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03270 / 03271 €.					4.335,56
ID SCHEDA: E 00FF5-03272					
1144 9	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	60,80	1,07	65,06
1145 0	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	7,60	7,56	57,46
1145 1	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	7,60	84,38	641,29
1145 2	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	7,60	32,13	244,19
1145 3	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	7,60	35,53	270,03
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03272 €.					1.278,03
ID SCHEDA: E 00FF5-03274 / 03273 / 03276					
1145 4	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	55,00	1,07	58,85
1145 5	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	5,00	7,56	37,80
1145 6	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	15,00	24,93	373,95
1145 7	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	5,00	421,90
11458	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	5,00	160,65
11459	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m ²	15,00	485,25
11460	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	15,00	627,30
11461					
			m ²	5,00	177,65
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03274 / 03273 / 03276			2.343,35
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-03277 / 03278 / 03279			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
11462	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m ²	15,00	373,95
11463	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m ²	15,00	485,25
11464	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	15,00	627,30
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03277 / 03278 / 03279			1.486,50
		€.			
		ID SCHEDA: E 00FF5-03280			
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
11465	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m ²	52,50	1.308,83
11466	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	m ²	52,50	1.698,38
11467	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	52,50	2.195,55
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03280 €.			5.202,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-03281					
11468	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
11469	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	400,00	400,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03281 €.					581,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03282					
11470	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
11471	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	400,00	400,00
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03282 €.					581,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03283					
11472	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli	cad.	400,00	400,00
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
11473	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	7,00	121,87
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
11474	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	7,00	492,66
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03283 €.					1.014,53
ID SCHEDA: E 00FF5-03284					
11475	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03284 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03285					
11476	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	82,50	88,28
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
11477	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	7,50	56,70
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11478	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	13,50	336,56
11479	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	7,50	632,85
11480	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	7,50	240,98
11481	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	13,50	436,73
11482	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	13,50	564,57
11483	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	7,50	266,48
11484	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTILO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	8,00	563,04
11485	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio			
			cad	1	206,36
11486	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			
			m ²	10,05	71,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03285 €.					3.463,91
ID SCHEDA: E 00FF5-03286 / 03287					
11487	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	577,50	617,93
11488	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	24,00	2.025,12
11489	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	24,00	771,12
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11490	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	31,50	32,35
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			1.019,03
11491	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	31,50	41,82
11492	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			1.317,33
			m ²	24,00	35,53
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			852,72
11493	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
			m	5,00	70,38
11494	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			351,90
	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad	1	206,36
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			206,36
11495	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	2	131,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03286 / 03287 €.			7.424,09
		ID SCHEDA: E 00FF5-03288			
11496	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	49,50	1,07
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			52,97
11497	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
			m	4,50	7,56
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			34,02
11498	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
			m ²	4,50	24,93
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			112,19
11499	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	4,50	84,38
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			379,71
11500	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	4,50	32,13
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			144,59
11501	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	4,50	32,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1150 2	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	4,50	41,82	188,19
1150 3	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	4,50	35,53	159,89
1150 4	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
1150 5	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03288 €.					1.445,73
1150 6	40.5.WK2.01 40.5.WK2.01.K	ID SCHEDA: E 00FF5-03289 PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m			
		cad	70	51,32	3.592,40
1150 7	10.5.WK2.16 10.5.WK2.16.A	MESSA A DIMORA DI SIEPE Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro			
		m	35,00	9,36	327,60
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03289 €.					3.920,00
1150 8	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	ID SCHEDA: E 00FF5-03290 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	5,60	24,93	139,61
1150 9	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	5,60	32,35	181,16
1151 0	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	5,60	41,82	234,19
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03290 €.					554,96
1151 1	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	ID SCHEDA: E 00FF5-03291 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m ²	0,75	24,93	18,70
1151 2	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11513	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ² 0,75	32,35	24,26
			m ² 0,75	41,82	31,37
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03291 €.			74,33
		ID SCHEDA: E 00FF5-03292			
11514	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			
			m 9,50	16,45	156,28
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03292 €.			156,28
		ID SCHEDA: E 00FF5-03293			
11515	10.5.WK2.01 10.5.WK2.01.E	POTATURA DI SIEPI Perimetro maggiore di 800 cm			
			m 4,20	16,45	69,09
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03293 €.			69,09
		ID SCHEDA: E 00FF5-03294			
11516	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ² 8,80	24,93	219,38
11517	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)			
			m ³ 4,400	20,19	88,84
11518	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO			
			m ³ 4,400	46,17	203,15
11519	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m ² 1,76	24,93	43,88
11520	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ² 8,80	32,35	284,68
11521	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ² 8,80	41,82	368,02
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03294 €.			1.207,95
		ID SCHEDA: E 00FF5-03295			
1152	34.1.HH2.01 34.1.HH2.01.B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
2					
			kg	124,00	11,09
					1.375,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03295 €.					1.375,16
ID SCHEDA: E 00FF5-03296					
1152 3	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	45,10	1,07
					48,26
1152 4	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
			m	8,20	7,56
					61,99
1152 5	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
			m²	9,43	24,93
					235,09
1152 6	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	8,20	84,38
					691,92
1152 7	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	4,10	32,13
					131,73
1152 8	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m²	9,43	32,35
					305,06
1152 9	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m²	9,43	41,82
					394,36
1153 0	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m²	4,10	35,53
					145,67
1153 1	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
					97,30
1153 2	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
			a corpo	1	131,29
					131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03296 €.					2.242,67
ID SCHEDA: E 00FF5-03297 / 03299					
1153 3	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²	6,75	24,93
1153	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			168,28
4	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	6,75	32,35
1153	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			218,36
5	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	6,75	41,82
1153	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			282,29
6	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03297 / 03299 €.			766,23
		ID SCHEDA: E 00FF5-03300			
1153	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
7			m ² ×cm	92,40	1,07
					98,87
1153	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
8	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	8,40	84,38
1153	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			708,79
9	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	4,20	32,13
1154	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			134,95
0	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	7,14	32,35
1154	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			230,98
1	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	7,14	41,82
1154	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			298,59
2			m ²	8,40	35,53
					298,45
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03300 €.			1.770,63
		ID SCHEDA: E 00FF5-03302			
1154	100.NP.002	F. e p.o. di fioriere amovibili dim. 100x40 cm			
3			cad.	7	250,00
					1.750,00
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03302 €.			1.750,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-03303 / 03304 / 03305 / 03306 / 03307 / 03308			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAIPACCO
VIA LAIPACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
1154 4	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	1.160,50	1,07	1.241,74
1154 5	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	16,650	20,19	336,16
1154 6	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	16,650	46,17	768,73
1154 7	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	26,00	7,56	196,56
1154 8	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	22,10	24,93	550,95
1154 9	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	66,00	84,38	5.569,08
1155 0	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	53,00	32,13	1.702,89
1155 1	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	77,60	32,35	2.510,36
1155 2	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	77,60	41,82	3.245,23
1155 3	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	50,00	35,53	1.776,50
1155 4	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	3	97,30	291,90
1155 5	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	6	131,29	787,74
1155 6	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125	kg	20,00	3,29	65,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03303 / 03304 / 03305 / 03306 / 03307 / 03308 €.					19.043,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03309						
11557	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	673,20	1,07	720,32
11558	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	37,60	7,56	284,26
11559	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	28,80	24,93	717,98
11560	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	39,00	84,38	3.290,82
11561	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	39,00	32,13	1.253,07
11562	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	54,00	32,35	1.746,90
11563	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	54,00	41,82	2.258,28
11564	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	36,00	35,53	1.279,08
11565	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	7	97,30	681,10
11566	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03309 €.					12.494,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-03310						
11567	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03310 €.					181,64	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-03311						
11568	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	275,00	1,07	294,25
11569	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	10,00	84,38	843,80
11570	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,00	32,13	321,30
11571	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	15,00	32,35	485,25
11572	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	15,00	98,69	1.480,35
11573	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	10,00	35,53	355,30
11574	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30	97,30
11575	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03311 €.						4.008,84
ID SCHEDA: E 00FF5-03312						
11576	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	25,00	18,28	457,00
11577	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	25,00	32,35	808,75
11578	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	25,00	98,69	2.467,25
11579	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9					
		a corpo	1	97,30	97,30
11580	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03312 €.					3.961,59
ID SCHEDA: E 00FF5-03313					
	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
11581	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	25,00	16,45	411,25
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03313 €.					411,25
ID SCHEDA: E 00FF5-03314					
11582	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03314 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03315 / 03316					
11583	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	79,20	1,07	84,74
11584	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	7,20	7,56	54,43
11585	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	17,28	18,28	315,88
11586	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	7,20	84,38	607,54
11587	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	7,20	32,13	231,34
11588	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	17,28	32,35	559,01
11589	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	17,28	98,69	1.705,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11590	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	7,20	35,53	255,82
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
11591	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03315 / 03316 €.					3.911,42
ID SCHEDA: E 00FF5-03317					
11592	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	1,55	18,28	28,33
11593	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	1,55	32,35	50,14
11594	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	1,55	98,69	152,97
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03317 €.					231,44
ID SCHEDA: E 00FF5-03318					
11595	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03318 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03319					
11596	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	3,00	16,45	49,35
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03319 €.					49,35
ID SCHEDA: E 00FF5-03320					
11597	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			
		ora	4	27,20	108,80
11598	41.6.SE0.01	DAVANZALI ESTERNI IN PIETRA O MARMO			
	41.6.SE0.01.A	In marmo di Trani, Botticino, Giallo d'Istria			
		m²	0,30	329,85	98,96
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03320 €.					207,76
ID SCHEDA: E 00FF5-03321					
1159	C.01.UD	Operaio I livello ambito prov. Udine			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
9					
		ora	4	27,20	108,80
1160	41.6.SE0.01	DAVANZALI ESTERNI IN PIETRA O MARMO			
0	41.6.SE0.01.A	In marmo di Trani, Botticino, Giallo d'Istria			
		m²	0,30	329,85	98,96
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03321 €.					207,76
ID SCHEDA: E 00FF5-03322					
1160	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
1		m²×cm	55,00	1,07	58,85
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1160	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
2		m	5,00	7,56	37,80
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1160	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
3		m²	17,00	18,28	310,76
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1160	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
4		m	5,00	84,38	421,90
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1160	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
5		m	5,00	32,13	160,65
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1160	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
6		m²	17,00	32,35	549,95
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1160	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
7		m²	17,00	98,69	1.677,73
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
1160		m²	5,00	35,53	177,65
8					
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1160	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
9		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03322 €.					3.657,87
ID SCHEDA: E 00FF5-03324 / 03325					
1161	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
0					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAIPACCO
VIA LAIPACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m²×cm	72,60	1,07	77,68
1161	40.1.BQ4.01 1	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	6,60	7,56	49,90
1161	40.3.BQ4.01 2	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	17,16	18,28	313,68
1161	40.1.FE1.01 3	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,60	84,38	556,91
1161	40.2.SS5.01 4	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,60	32,13	212,06
1161	40.3.CP1.01 5	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	17,16	32,35	555,13
1161	40.3.SE1.01 6	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	17,16	98,69	1.693,52
1161	12.8.ZS5.02 7	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	6,60	35,53	234,50
1161	12.9.GY4.01 8	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	5	97,30	486,50
1161	12.9.GY4.01.B 9	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
1162	50.5.GH1.01 0	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125			
		kg	20,00	3,29	65,80
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03324 / 03325 €.					4.508,26
ID SCHEDA: E 00FF5-03326 / 03457					
1162	12.8.BS1.05 1	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	99,00	1,07	105,93
1162	40.1.BQ4.01 2	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m	9,00	7,56
11623	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			68,04
			m²	17,10	18,28
11624	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			312,59
			m	9,00	84,38
11625	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			759,42
			m	9,00	32,13
11626	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			289,17
			m²	17,10	32,35
11627	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			553,19
			m²	17,10	98,69
11628	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			1.687,60
			m²	9,00	35,53
11629	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			319,77
			a corpo	1	97,30
11630	50.5.GH1.01 50.5.GH1.01.A	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125			97,30
			kg	15,00	3,29
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03326 / 03457 €.			4.242,36
		ID SCHEDA: E 00FF5-03328 / 03329 / 03330 / 03331			
11631	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m²×cm	99,00	1,07
11632	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			105,93
			m	9,00	7,56
11633	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			68,04
			m²	15,30	18,28
11634	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			279,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	15,30	84,38
11635	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			1.291,01
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	15,30	32,13
11636	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			491,59
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	15,30	32,35
11637	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			494,96
	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	15,30	98,69
11638					1.509,96
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI	m ²	9,00	35,53
11639	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			319,77
			a corpo	4	97,30
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03328 / 03329 / 03330 / 03331 €.			4.950,14
		ID SCHEDA: E 00FF5-03332			
11640	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	m ² ×cm	240,63	1,07
11641	40.1.BQ4.01.A	In pietra			257,47
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI	m	12,50	7,56
11642	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			94,50
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE	m ²	9,38	18,28
11643	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			171,47
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO	m	12,50	84,38
11644	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			1.054,75
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	m	12,50	32,13
11645	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			401,63
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO	m ²	18,75	32,35
					606,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1164 6	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	18,75	98,69	1.850,44
1164 7	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	12,50	35,53	444,13
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			
1164 8	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
1164 9	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03332 €.					5.240,83
ID SCHEDA: E 00FF5-03333 / 03334					
1165 0	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	193,60	1,07	207,15
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
1165 1	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	14,00	7,56	105,84
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
1165 2	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	19,30	18,28	352,80
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
1165 3	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	14,00	84,38	1.181,32
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
1165 4	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	14,00	32,13	449,82
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
1165 5	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	21,00	32,35	679,35
	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
1165 6	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	21,00	98,69	2.072,49
1165 7	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	14,00	35,53	497,42
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAIPACCO
VIA LAIPACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11658	12.9.GY4.01.A	Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
11659	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03333 / 03334 €.					5.774,78
ID SCHEDA: E 00FF5-03335					
11660	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03335 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03336					
11661	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	8,80	18,28	160,86
11662	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m²	8,80	32,35	284,68
11663	40.3.SE1.01	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO			
	40.3.SE1.01.B	Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	8,80	98,69	868,47
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03336 €.					1.314,01
ID SCHEDA: E 00FF5-03337 / 03338 / 03339					
11664	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	115,50	1,07	123,59
11665	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
	40.1.BQ4.01.A	In pietra			
		m	10,50	7,56	79,38
11666	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	15,75	18,28	287,91
11667	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	10,50	84,38	885,99
11668	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	10,50	32,13	337,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11669	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	15,75	509,51
11670	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	98,69	1.554,37
11671	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	10,50	373,07
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03337 / 03338 / 03339 €.					4.151,19
ID SCHEDA: E 00FF5-03340					
11672	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO	cad	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03340 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03345					
11673	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	24,93	74,79
11674	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	97,05
11675	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	125,46
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03345 €.					297,30
ID SCHEDA: E 00FF5-03346					
11676	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m ²	24,93	299,16
11677	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	388,20
11678	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	501,84
	12.9.GY4.01	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11679	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03346 €.			1.451,78
		ID SCHEDA: E 00FF5-03347			
11680	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03347 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-03348			
11681	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	6,60	24,93	164,54
11682	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	6,60	32,35	213,51
11683	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	6,60	41,82	276,01
11684	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
		a corpo	1	97,30	97,30
11685	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03348 €.			1.013,94
		ID SCHEDA: E 00FF5-03349			
11686	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	16,80	24,93	418,82
11687	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	16,80	32,35	543,48
11688	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	16,80	41,82	702,58
11689	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	97,30	97,30
11690	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03349 €.					1.893,47
ID SCHEDA: E 00FF5-03350 / 03351 / 03352 / 03353					
11691	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	154,00	1,07	164,78
11692	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	14,00	7,56	105,84
11693	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato			
		m²	19,60	24,93	488,63
11694	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	14,00	84,38	1.181,32
11695	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	14,00	32,13	449,82
11696	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	19,60	32,35	634,06
11697	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
		m²	19,60	41,82	819,67
11698	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	14,00	35,53	497,42
11699	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
11700	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	5,00	70,38	351,90
11701	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	10,50	7,10	74,55
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03350 / 03351 / 03352 / 03353 €.			5.030,57
		ID SCHEDA: E 00FF5-03354			
1170	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
2	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato			
		m ²	9,60	24,93	239,33
		ID SCHEDA: E 00FF5-03355			
1170	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
3	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	9,60	32,35	310,56
		ID SCHEDA: E 00FF5-03356			
1170	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
4	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
		m ²	9,60	41,82	401,47
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03354 €.			951,36
		ID SCHEDA: E 00FF5-03355			
1170	10.5.WK2.01	POTATURA DI SIEPI			
5	10.5.WK2.01.E	Perimetro maggiore di 800 cm			
		m	9,50	16,45	156,28
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03355 €.			156,28
		ID SCHEDA: E 00FF5-03356			
1170	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
6					
		cad	1	181,64	181,64
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03356 €.			181,64
		ID SCHEDA: E 00FF5-03357			
1170	100.NP.004	F. e p.o. di pensilina attesa scuolabus			
7					
		a corpo	1	10.000,00	10.000,00
1170	100.NP.003	F. e p.o. di panchina con schienale e braccioli			
8					
		cad.	1	400,00	400,00
		ID SCHEDA: E 00FF5-03358			
1170	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
9	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo			
		m	7,00	17,41	121,87
		ID SCHEDA: E 00FF5-03359			
1171	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
0	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	7,00	70,38	492,66
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03357 €.			11.014,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-03360						
1171 1	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	267,30	1,07	286,01
1171 2	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	14,20	7,56	107,35
1171 3	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	9,45	18,28	172,75
1171 4	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	15,00	84,38	1.265,70
1171 5	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	15,00	32,13	481,95
1171 6	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	20,25	32,35	655,09
1171 7	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	20,25	98,69	1.998,47
1171 8	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	15,00	35,53	532,95
1171 9	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03360 €.						5.631,56
ID SCHEDA: E 00FF5-03362						
1172 0	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	59,40	1,07	63,56
1172 1	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	3,00	7,56	22,68
1172 2	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11723	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m ² 2,10	18,28	38,39
11724	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m 3,00	84,38	253,14
11725	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m 3,00	32,13	96,39
11726	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ² 4,50	32,35	145,58
11727	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ² 4,50	98,69	444,11
			m ² 3,00	35,53	106,59
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03362 €.					1.170,44
ID SCHEDA: E 00FF5-03363					
11728	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
11729	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m ² ×cm 143,00	1,07	153,01
11730	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m 13,00	7,56	98,28
11731	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m ² 28,60	18,28	522,81
11732	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m 13,00	84,38	1.096,94
11733	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m 13,00	32,13	417,69
11734	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ² 28,60	32,35	925,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		m ²	28,60	98,69	2.822,53
11735	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	13,00	35,53	461,89
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03363 €.					6.498,36
ID SCHEDA: E 00FF5-03364					
11736	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	89,10	1,07	95,34
11737	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	4,50	7,56	34,02
11738	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m ²	3,15	18,28	57,58
11739	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	4,50	84,38	379,71
11740	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	4,50	32,13	144,59
11741	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m ²	6,75	32,35	218,36
11742	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m ²	6,75	98,69	666,16
11743	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m ²	4,50	35,53	159,89
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03364 €.					1.755,65
ID SCHEDA: E 00FF5-03365					
11744	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m ² ×cm	104,50	1,07	111,82
11745	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	9,50	7,56	71,82
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1174 6	40.3.BQ4.01.B	In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	8,55	156,29
1174 7	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	9,50	801,61
1174 8	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	9,50	305,24
1174 9	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	8,55	276,59
1175 0	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
			m ²	8,55	843,80
1175 1	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	9,50	337,54
1175 2	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm			
			a corpo	1	97,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03365 €.					3.002,01
ID SCHEDA: E 00FF5-03366					
1175 3	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
			m ² ×cm	137,50	147,13
1175 4	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
			m	12,70	96,01
1175 5	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
			m ²	21,59	394,67
1175 6	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	12,70	1.071,63
1175 7	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	12,70	408,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAIPACCO
VIA LAIPACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11758	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	21,59	698,44
11759	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	21,59	2.130,72
11760	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	12,70	451,23
11761	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.A	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	a corpo	1	97,30
11762	12.9.GY4.01.B	Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03366 €.					5.757,76
ID SCHEDA: E 00FF5-03367					
11763	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	77,00	82,39
11764	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,00	52,92
11765	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	10,50	261,77
11766	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	7,00	590,66
11767	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,00	224,91
11768	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	10,50	339,68
11769	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	10,50	439,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11770	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	7,00	248,71
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03367 €.					2.240,15
ID SCHEDA: E 00FF5-03368					
11771	40.5.WK2.01	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI			
	40.5.WK2.01.K	Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m	cad	51,32	1.334,32
11772	10.5.WK2.16	MESSA A DIMORA DI SIEPE			
	10.5.WK2.16.A	Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro	m	9,36	117,94
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03368 €.					1.452,26
ID SCHEDA: E 00FF5-03369					
11773	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m ²	24,93	24,93
11774	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m ²	32,35	32,35
11775	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m ²	41,82	41,82
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03369 €.					99,10
ID SCHEDA: E 00FF5-03370 / 03371 / 03372					
11776	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI ESISTENTI			
	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	17,41	87,05
11777	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	70,38	351,90
11778	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	35,53	53,30
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03370 / 03371 / 03372 €.					492,25
ID SCHEDA: E 00FF5-03373					
	71.6.BY1.01	RIMOZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PER INSERIMENTO DI SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PAVIMENTAZIONI			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LAIPACCO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ESISTENTI			
11779	71.6.BY1.01.C	Pavimentazione esistente in calcestruzzo	m	6,00	17,41
					104,46
	71.6.SQ4.01	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO			
11780	71.6.SQ4.01.B	Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	6,00	70,38
					422,28
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03373 €.					526,74
ID SCHEDA: E 00FF5-03374 / 03376					
11781	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	19,20	7,10
					136,32
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03374 / 03376 €.					136,32
ID SCHEDA: E 00FF5-03375					
11782	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	151,25	1,07
					161,84
	40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI			
11783	40.1.BQ4.01.A	In pietra	m	6,00	7,56
					45,36
	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI			
11784	40.3.BQ4.01.A	In cls leggermente armato	m²	6,75	24,93
					168,28
	40.1.FE1.01	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE			
11785	40.1.FE1.01.A	Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,00	84,38
					506,28
	40.2.SS5.01	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO			
11786	40.2.SS5.01.A	Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	32,13
					192,78
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI			
11787	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant	m²	6,75	32,35
					218,36
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO			
11788	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo	m²	6,75	41,82
					282,29
11789	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,00	35,53
					213,18
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03375 €.					1.788,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAIPACCO VIA LAIPACCO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-03456						
1179 0	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	84,70	1,07	90,63
1179 1	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	7,70	7,56	58,21
1179 2	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	5,10	24,93	127,14
1179 3	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	7,70	84,38	649,73
1179 4	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	7,70	32,13	247,40
1179 5	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	5,10	32,35	164,99
1179 6	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	5,10	41,82	213,28
1179 7	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	7,70	35,53	273,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03456 €.					1.824,96	
Totale VIA LAIPACCO €.					378.202,62	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA SALCANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-03199					
1179 8	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03199 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03200					
1179 9	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03200 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03201					
1180 0	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03201 €.					181,64
ID SCHEDA: E 00FF5-03202					
1180 1	71.1.AH2.01	SPOSTAMENTO PALO DI SEGNALETICA STRADALE O ELEMENTO DI ARREDO URBANO			
		cad	1	181,64	181,64
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03202 €.					181,64
Totale VIA SALCANO €.					726,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA IDRA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-03217 / 03215						
1180 2	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	66,00	1,07	70,62
1180 3	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	12,00	7,56	90,72
1180 4	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	6,75	18,28	123,39
1180 5	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	6,00	84,38	506,28
1180 6	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	6,00	32,13	192,78
1180 7	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	6,75	32,35	218,36
1180 8	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	6,75	98,69	666,16
1180 9	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	6,00	35,53	213,18
1181 0	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	8,00	70,38	563,04
1181 1	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
1181 2	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	1,200	20,19	24,23
1181 3	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	1,200	46,17	55,40
1181	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA IDRA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4					
		cad	1	206,36	206,36
1181 5	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBBRATURE			
		m²	9,60	7,10	68,16
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03217 / 03215 €.					3.129,97
ID SCHEDA: E 00FF5-03218					
1181 6	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)			
		m²×cm	66,00	1,07	70,62
1181 7	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra			
		m	6,00	7,56	45,36
1181 8	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido			
		m²	6,75	18,28	123,39
1181 9	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
		m	6,00	84,38	506,28
1182 0	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
		m	6,00	32,13	192,78
1182 1	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
		m²	6,75	32,35	218,36
1182 2	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm			
		m²	6,75	98,69	666,16
1182 3	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
		m²	6,00	35,53	213,18
1182 4	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm			
		m	8,00	70,38	563,04
1182 5	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm			
		a corpo	2	131,29	262,58
1182 6	12.9.GY4.01.C	Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA IDRA**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		a corpo	1	238,92	238,92
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
1182	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
7		cad	1	206,36	206,36
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03218 €.					3.307,03
Totale VIA IDRA €.					6.437,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LONZANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
ID SCHEDA: E 00FF5-03245					
11828	10.5.WK2.26	TAGLIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE SU AREE BOSCADE, VERSANTI ACCLIVI O PARETI ROCCIOSE	m²	3,50	12,22
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03245 €.					12,22
ID SCHEDA: E 00FF5-03249 / 03244 / 03247 / 03248					
11829	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	105,93
11830	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	4,050	20,19
11831	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	4,050	46,17
11832	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m³	4,050	43,23
11833	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	1,50	7,56
11834	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	10,50	84,38
11835	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,50	32,13
11836	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	13,50	32,35
11837	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	13,50	98,69
11838	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53
11839	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LONZANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
11840	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36
11841	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m ²	9,00	7,10
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03249 / 03244 / 03247 / 03248 €.					4.495,45
ID SCHEDA: E 00FF5-03250 / 03251					
11842	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m ² ×cm	99,00	1,07
11843	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	4,050	20,19
11844	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m ³	4,050	46,17
11845	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m ³	4,050	43,23
11846	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	10,50	84,38
11847	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	10,50	32,13
11848	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m ²	13,50	32,35
11849	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m ²	13,50	98,69
11850	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m ²	9,00	35,53
11851	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA LONZANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1185 2	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad	1	206,36
					206,36
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03250 / 03251 €.			4.420,21
		Totale VIA LONZANO €.			8.927,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA MONZAMBANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-03341						
11853	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
11854	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
11855	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido	m²	9,00	18,28	164,52
11856	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
11857	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
11858	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	9,00	32,35	291,15
11859	40.3.SE1.01 40.3.SE1.01.B	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Dimensione cubetti 6-8 cm	m²	9,00	98,69	888,21
11860	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
11861	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	4,00	70,38	281,52
11862	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
11863	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	m²	11,16	7,10	79,24
11864	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	1	131,29	131,29
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03341 €.					3.584,62	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA MONZAMBANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-03342						
11865	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	99,00	1,07	105,93
11866	40.1.BQ4.01 40.1.BQ4.01.A	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	m	9,00	7,56	68,04
11867	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato	m²	11,70	24,93	291,68
11868	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	9,00	84,38	759,42
11869	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	9,00	32,13	289,17
11870	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	11,70	32,35	378,50
11871	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	11,70	41,82	489,29
11872	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	9,00	35,53	319,77
11873	71.6.SQ4.01 71.6.SQ4.01.B	PERCORSO TATTOLO-PLANTARE CON MODULI IN CALCESTRUZZO Dim. moduli 300x400 mm, sp. 50 mm	m	5,00	70,38	351,90
11874	71.1.MH4.01 71.1.MH4.01.B	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	cad	1	206,36	206,36
11875	12.9.GY4.01 12.9.GY4.01.B	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	a corpo	2	131,29	262,58
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03342 €.					3.522,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03343						
11876	40.3.BQ4.01 40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**LAIPACCO
VIA MONZAMBANO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m ²		
	40.3.CP1.01	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI	8,65	24,93	215,64
1187 7	40.3.CP1.01.B	Compreso riempimento in tout venant			
			m ²		
	40.3.EQ4.01	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO	8,65	32,35	279,83
1187 8	40.3.EQ4.01.A	Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²		
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03343 €.	8,65	41,82	361,74
					857,21
		ID SCHEDA: E 00FF5-03344			
	71.1.MH4.01	CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE			
1187 9	71.1.MH4.01.B	Formato medio			
			cad		
		Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03344 €.	1	206,36	206,36
					206,36
		Totale VIA MONZAMBANO €.			8.170,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAIPACCO
VICOLO DELLA CHIESA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
ID SCHEDA: E 00FF5-03358						
11880	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	297,00	1,07	317,79
11881	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	40,500	20,19	817,70
11882	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	40,500	46,17	1.869,89
11883	11.8.CP1.01 11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	m³	40,500	43,23	1.750,82
11884	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo	m	90,00	84,38	7.594,20
11885	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm	m	90,00	32,13	2.891,70
11886	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant	m²	135,00	32,35	4.367,25
11887	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo	m²	135,00	41,82	5.645,70
11888	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)	m²	90,00	35,53	3.197,70
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03358 €.					28.452,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-03359 / 03361						
11889	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM)	m²×cm	990,00	1,07	1.059,30
11890	11.7.CP1.01 11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m³	40,500	20,19	817,70
11891	11.8.CP1.12	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO	m³	40,500	46,17	1.869,89
	11.8.CP1.01	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAIPACCO VICOLO DELLA CHIESA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1189 2	11.8.CP1.01.A	Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO			
			m ³	40,500	1.750,82
1189 3	40.1.FE1.01 40.1.FE1.01.A	CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su due lati con tondo			
			m	90,00	7.594,20
1189 4	40.2.SS5.01 40.2.SS5.01.A	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATO Mattonelle di spessore 2,5 cm			
			m	90,00	2.891,70
1189 5	40.3.CP1.01 40.3.CP1.01.B	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant			
			m ²	135,00	4.367,25
1189 6	40.3.EQ4.01 40.3.EQ4.01.A	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Con spolvero superficiale al quarzo			
			m ²	135,00	5.645,70
1189 7	12.8.ZS5.02	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)			
			m ²	90,00	3.197,70
Totale ID SCHEDA: E 00FF5 - 03359 / 03361 €.					29.194,26
Totale VICOLO DELLA CHIESA €.					57.647,01
Totale LAIPACCO €.					460.111,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COSTI PER LA SICUREZZA

COSTI PER LA SICUREZZA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
- Costii per la sicurezza					
1189 8	100.NP.999	Costi per la sicurezza a corpo (3%)			
		a corpo	272.486,79	1,00	272.486,79
Totale - Costii per la sicurezza €.					272.486,79
Totale COSTI PER LA SICUREZZA €.					272.486,79
Totale COSTI PER LA SICUREZZA €.					272.486,79
Importo totale lavori a base d'asta €.					9.355.379,65

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
GODIA	432.095,82	
VIA BARIGLARIA	8.389,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-00011	716,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00012	140,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-00013	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00014	89,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-00015	105,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-00016	1.911,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-00017	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00018	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01686	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-01689	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01690	573,40	
VIA LIGURIA	383.719,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-00001	15,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-00002 / 00003	1.941,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-00004	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00005	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00006	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00007	358,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-00008	1.550,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-00009	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00010	65,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-00019	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00020 / 00021 / 00024 / 00025	11.144,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-00022	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00023	131,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-00026 / 00027 / 00028	3.276,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-00029 / 00030 / 00031	3.942,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-00032 / 00033 / 00034	3.890,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00035 / 00036	1.903,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-00037 / 00038 / 00039	4.129,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-00040	2.463,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-00041	4.169,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-00042	2.837,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-00043	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00045	1.077,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-00046	744,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-00047 / 00048 / 00049	5.877,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-00050 / 00051 / 00053	6.225,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-00052	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00054	4.554,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-00055 / 00056 / 00057 / 00058	5.698,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-00059 / 00060	3.583,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-00061 / 00062 / 00063 / 00065	7.184,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-00064	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00066	2.837,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-00067 / 00068 / 00069	3.533,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-00070	4.419,89	
ID SCHEDA: E 00FF5-00071 / 00072	3.173,45	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00073	3.742,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-00074 / 00076	7.071,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-00075	200,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00077	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00078	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00079	8.512,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-00080	108,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00081 / 00096	3.113,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-00082	85,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-00083	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00084	108,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00085 / 00086 / 00087 / 00088 / 00089	3.787,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-00090	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00092	4.670,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-00093	1.137,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-00094 / 00095	4.326,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-00097 / 00099 / 00101 / 00103 / 00104 / 00105	74.152,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-00098	163,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-00100	3.255,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-00102	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00106	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00107	147,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-00108	147,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-00109	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00110	184,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-00111	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00112	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00113	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00114 / 00115	2.899,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-00116 / 00117	2.023,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-00118 / 00125	2.346,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-00124	108,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00133 / 00134	8.309,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00135	904,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-00139	138,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-00140	147,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-00142	2.801,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-00143	334,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-00144 / 00145 / 00147 / 00148 / 00163 / 00164	16.524,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-00149	9.238,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-00150 / 00151	11.945,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-00152	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00153	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00154	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00155	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00156	10.961,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-00157 / 00158 / 00159 / 00160 / 00161 / 00162	9.832,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00165 / 00166 / 00168	5.331,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-00167	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00174	280,61	
ID SCHEDA: E 00FF5-00175	741,66	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00176	795,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-00181	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00182	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00191	3.697,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-00192	149,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-00193	209,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-00194	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00195	3.024,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00196 / 00197 / 00198	4.084,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-00201	149,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-00202	280,61	
ID SCHEDA: E 00FF5-00203 / 00204 / 00205 / 00206 / 00207 / 00208 / 00209 / 00210 / 00211 / 00212 / 00213 / 00214	42.447,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-00215	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00216 / 00217	363,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-00218 / 00219	1.185,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-00220	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00221	8.993,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-00222 / 00223	2.421,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-00224	3.420,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-00225	5.430,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-00226	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00227 / 00228	5.008,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-01687	573,40	
VIA GENOVA	39.986,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-00119 / 00120	26.512,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-00121	904,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-00122	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00123	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00169	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-00170	452,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-00171 / 00172 / 00173	5.263,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-00177	1.186,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-00179 / 00199	3.914,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-00180	108,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00185	108,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00186	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00187	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00188	181,64	
BEIVARS	268.127,70	
VIA BARIGLARIA	226.268,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-00229 / 00241 / 00242 / 00243 / 00244	5.310,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00230	10.926,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-00231	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00232	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00233	2.770,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-00234	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00235	240,17	
ID SCHEDA: E 00FF5-00236	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00237	261,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-00238	147,48	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00239	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00240	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00245	261,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-00246	349,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-00247	1.150,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-00248 / 00249	1.317,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-00250 / 00251	363,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-00252	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00253	1.002,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-00254	2.824,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-00261 / 00255	5.428,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00257	1.355,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-00258	79,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-00259	7.412,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-00262	11.745,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-00263	152,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-00264	184,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-00265	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00266	1.220,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-00267	4.162,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-00268	90,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-00272 / 00269 / 00274 / 00275 / 00276	10.307,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-00270 / 00271	1.146,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00273	95,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-00277	71,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00278 / 00279	4.489,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-00281 / 00280	1.146,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00282	277,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-00283	264,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-00284 / 01691	3.851,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00285	5.861,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-00286	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00288 / 00287	14.752,58	
ID SCHEDA: E 00FF5-00289	1.764,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-00290 / 00291 / 00292	250,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-00293	8.760,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-00294	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00295 / 00296	8.588,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-00297	74,55	
ID SCHEDA: E 00FF5-00298	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00299	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00300	557,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-00301	469,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-00302	246,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-00303	2.856,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-00304	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00305	557,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-00306	1.119,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-00307	571,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-00308	149,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-00309	1.372,28	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00310	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00311	1.301,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-00312	1.301,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-00313	1.301,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-00314	1.301,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-00315	1.301,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-00316	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00317 / 00318 / 00319	544,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-00320	349,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-00321	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00322	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00323 / 00324	13.131,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-00325	113,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-00326 / 00329	7.278,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-00327	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00328	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00330 / 00331	8.372,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-00332	4.349,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-00333	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00334	2.109,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-00335	54,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00336 / 00338 / 00339 / 00340	11.570,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-00337	54,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00341	2.211,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-00342	2.211,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-00343	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00344	54,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00345	54,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00346	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00347	3.875,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-00398 / 00397	25.169,13	
VIA BOLOGNA	41.859,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-00348 / 00349	1.839,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-00350	61,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-00351	277,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-00352	277,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-00353	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00354	108,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-00355	826,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-00356	713,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-00357 / 00358 / 00359	2.142,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00360	44,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-00361 / 00362	1.144,19	
ID SCHEDA: E 00FF5-00363	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00364	2.500,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00365	4.270,55	
ID SCHEDA: E 00FF5-00366	149,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-00367 / 00369 / 00372 / 00374 / 00376 / 00377	1.662,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-00368	250,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00370	49,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-00371	1.638,08	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00373	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00375	8.346,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00378	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00379	735,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-00380	2.500,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00381	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00382	1.881,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-00383 / 00384 / 00385	4.173,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-00386	61,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-00387	438,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-00388	685,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-00389	164,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-00390	666,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-00391	1.209,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00392	70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-00393	480,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-00394	569,17	
ID SCHEDA: E 00FF5-00395	438,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-00396	181,64	
CUSSIGNACCO	1.065.268,87	
VIA ESTE	31.495,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-01036	70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-01037	70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-01038	438,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-01039	188,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-01040	1.000,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-01041	219,19	
ID SCHEDA: E 00FF5-01042	4.699,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-01043	123,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01044	2.000,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-01045	5.304,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-01051 / 01050	1.807,13	
ID SCHEDA: E 00FF5-01451	2.581,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01452	12.637,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-01453	351,16	
VIA VENETO	245.914,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-01052	3.177,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-01053	3.578,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-01054	2.321,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01055	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01056	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01058 / 01057 / 01059	2.204,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-01060 / 01450	51,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-01061	4.304,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-01062	665,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-01063	566,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-01064	566,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-01065	1.695,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-01066	847,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-01067	2.761,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01130	6.702,66	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01131	320,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-01132	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01133	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01134 / 01135	2.838,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-01136	2.784,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-01137	441,87	
ID SCHEDA: E 00FF5-01138	7.533,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-01139	54,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01140	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01141 / 01142	727,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-01143	501,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-01144	55,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-01145	401,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-01146	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01147	665,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-01148	665,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-01149 / 01150	981,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-01151 / 01152	1.873,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-01153 / 01154	72,63	
ID SCHEDA: E 00FF5-01155 / 01156	1.554,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-01157	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01162 / 01163 / 01164	2.081,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-01165	2.973,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01166	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01167 / 01169 / 01170 / 01171	2.316,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-01168	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01172 / 01173	2.282,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-01174	67.563,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-01175	2.955,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-01176	3.490,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-01177 / 01178	8.624,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-01179	3.783,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01346	169,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-01347	3.176,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-01348	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01349 / 01350	4.021,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-01351 / 01352	370,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-01353	494,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-01354	494,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-01355	2.110,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-01356 / 01157	6.927,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-01358	3.603,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-01359 / 01360 / 01361	10.104,17	
ID SCHEDA: E 00FF5-01362 / 01363 / 01365	5.351,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-01364	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01366	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01367	4.190,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-01370 / 01368 / 01371	4.071,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-01369	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-01372	1.346,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-01373	11.178,72	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01374	2.759,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-01375	3.722,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-01376	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01377	467,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01378	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01380	1.218,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-01381 / 01382	2.239,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-01383	561,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-01384	1.507,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-01385	305,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-01386	1.522,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-01387	1.007,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-01388	1.522,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-01389	1.236,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-01390	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01391	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01392 / 01393	363,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-01439 / 01438	9.912,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-01440 / 01441 / 01441 / 01442 / 01443	4.615,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-01444	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01445	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01447 / 01446	4.097,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-01448	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01449	181,64	
PIAZZA GIOVANNI XXIII	111.589,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-01068	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01069	246,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-01070	4.315,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-01071	585,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-01072	585,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-01073	654,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01075 / 01074	5.806,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-01076	616,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01077	5.084,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-01078	1.167,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-01079	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01080	1.275,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-01081	467,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01082 / 01083 / 01087	6.063,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-01084	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01085	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01086	616,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01088	3.910,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01089	1.193,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-01090 / 01091	2.912,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01093 / 01092	2.769,55	
ID SCHEDA: E 00FF5-01094	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01095	9.191,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-01096	1.250,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01097	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01098	654,64	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01099	31,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-01100	374,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-01122 / 01123	7.136,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-01124	6.747,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-01125	3.350,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-01126	3.688,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-01127	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01128	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01129	467,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01411	246,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-01412 / 01413	2.498,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-01414	9.230,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-01415	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01416	508,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-01417	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01418 / 01419	2.952,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-01420	74,55	
ID SCHEDA: E 00FF5-01421 / 01422	5.200,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-01423	3.267,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-01424 / 01425 / 01426	2.973,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-01427 / 01428	3.658,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-01429 / 01430 / 01431 / 01432	4.953,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01433	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-01434	66,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-01435 / 01436	2.243,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01437	108,80	
VIA PADOVA	64.839,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-01102	561,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-01103	16.425,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01104	2.818,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-01106 / 01105	124,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-01107	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01108	21.579,13	
ID SCHEDA: E 00FF5-01109	1.673,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01110	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01111	6.310,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-01112	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01113	1.410,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-01114	3.221,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-01115	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01116	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01117	2.108,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-01118	1.084,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-01119	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01120 / 01121	6.432,98	
VIA VERONA	21.342,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-01394 / 01395 / 01396 / 01397	3.597,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-01398	95,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-01399	522,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-01400	1.324,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-01401	1.864,85	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01402	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01403	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01404	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01405	867,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-01407 / 01406	6.850,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-01408	149,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01409 / 01410	5.526,21	
VIA LUIGI E MICHELE GORTANI	265.774,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-01180 / 01181	8.959,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01182	3.360,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01183	3.759,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-01184	3.344,66	
ID SCHEDA: E 00FF5-01185	513,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-01186	1.998,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-01187 / 01188	4.513,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-01189	2.516,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-01190	3.159,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-01191	2.473,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01192 / 01193	3.847,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-01194	2.516,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-01195 / 01196	2.929,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-01197	3.081,81	
ID SCHEDA: E 00FF5-01198 / 01199	3.610,26	
ID SCHEDA: E 00FF5-01200	2.169,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-01201 / 01202	3.380,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-01203	2.560,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-01204 / 01205	3.559,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01206	2.734,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-01207 / 01208	3.198,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-01209	2.734,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-01210 / 01211	3.230,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-01212	2.603,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01213 / 01214	3.748,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-01215	2.560,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-01216	4.888,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-01217	1.518,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-01218 / 01220	14.193,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-01219 / 01221	4.997,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-01224 / 01222 / 01223	5.612,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-01311	1.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01312	477,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-01313	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01314	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01315	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01316	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01317	8.718,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-01318	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01319	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01320	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01321	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01322	104,60	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01323	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01324	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01325	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01326	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01327	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01328	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01329	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01330	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01331	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01332	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01333	11.236,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-01334	104,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01335	2.812,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-01336	81.647,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-01337	4.537,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-01338	4.463,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-01339	10.213,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-01340	270,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-01341	13.705,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01342	8.601,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-01343	270,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-01344	106,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-01345	1.291,86	
VIA UGO PELLIS	146.722,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-01225	14.029,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-01227	6.508,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-01229 / 01230 / 01231	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01232	4.452,19	
ID SCHEDA: E 00FF5-01233	3.080,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-01234 / 01235	8.863,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-01236	1.457,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-01237 / 01238	26.148,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-01239	426,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-01285	1.654,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-01286 / 01287	32.067,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-01288	101,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-01289	1.413,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-01290	542,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-01291	5.071,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-01292	6.701,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-01293	12.622,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-01294	3.967,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-01302	791,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-01303	70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-01304	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01306 / 01305	2.845,86	
ID SCHEDA: E 00FF5-01307 / 01308	2.760,66	
ID SCHEDA: E 00FF5-01309	8.093,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-01310	2.686,13	
VIA LUIGI SPEZZOTTI	131.814,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-01240	312,55	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01241	7.615,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01242	1.642,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-01243 / 01244	36.732,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-01245	11.236,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-01246	3.000,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01247	7.280,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01248	15,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-01250 / 01249	6.725,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01251 / 01252	3.791,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-1253	3.874,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-1254	3.791,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-01255 / 01256 / 01257	15.000,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-01258	2.865,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-01259	2.747,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-01260	3.472,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01262	773,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-01263	2.013,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-01264 / 01261	18.061,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-01273	791,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-01274	70,94	
VIA ANGELO MASIERI	11.080,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-01276 / 01275	3.874,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-01277 / 01278	3.791,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-01279	190,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-01280	3.223,83	
VIA LEA D'ORLANDI	10.342,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01281	5.099,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-01282	4.463,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-01283	597,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-01284	181,64	
VIA NOE' RAIMONDO MULINARIS	9.716,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-01295 / 01296 / 01297	4.340,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-01298 / 01299 / 01300	3.585,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-01301	1.791,84	
VIA ACHILLE TELLINI	14.637,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-01266 / 01265	3.874,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-01267 / 01268	4.463,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-01269 / 01270	2.090,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-01271	1.167,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-01272	3.040,93	
PADERNO	471.086,09	
VIA ALBA	16.704,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-00400 / 00401	1.325,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-00402	851,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-00403	5.745,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-00404	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00406	1.159,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-00407	138,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-00420	117,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-00639	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00640	851,74	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00641	983,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-00642 / 00643 / 00644	4.550,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-00645	618,46	
VIA TORINO	273.685,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-00413	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00414 / 00415 / 00416	1.613,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-00417	99,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-00418	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00419	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00421	837,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-00422	837,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-00423	170,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00424	194,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-00425	1.343,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-00426	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00427	7.538,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-00428	217,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-00429	1.105,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-00431	476,13	
ID SCHEDA: E 00FF5-00433	1.556,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-00434	598,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-00435	3.186,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-00436	3.298,87	
ID SCHEDA: E 00FF5-00437	13.031,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00449	24.823,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-00450	4.075,66	
ID SCHEDA: E 00FF5-00451	15.000,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00452	63,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-00453	467,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-00454	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00455	1.280,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00456	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00457	5.775,58	
ID SCHEDA: E 00FF5-00458	209,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-00459	1.639,81	
ID SCHEDA: E 00FF5-00460	1.696,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-00461	1.377,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-00462	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00463	543,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-00473	164,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-00474	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00475 / 00476	10.690,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-00477	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00478	4.165,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-00479	18,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-00480 / 00481	18.712,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-00502 / 00483 / 00486 / 00487 / 00501 / 00503	15.464,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-00568 / 00569	1.087,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-00570	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00571	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00572 / 00573	181,64	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00574	2.147,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-00575 / 00576 / 00577	1.948,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00578	110,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-00579	434,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00580	18.133,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-00581	2.282,51	
ID SCHEDA: E 00FF5-00582	369,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-00583	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00584	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00585	1.291,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-00586	12.440,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-00587 / 00588 / 00589 / 00590	4.271,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00591	7.272,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-00592	3.011,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-00593	438,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-00594	62,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00595	62,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00596	62,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00597	62,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00598	62,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00599	62,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00600	720,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-00601	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00602	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-00603	1.280,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-00604	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00605	65,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00606	2.788,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-00607	3.644,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-00608	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00609	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00610	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00611	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00612	1.216,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-00613	4.234,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-00614	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00615	3.339,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-00616	4.077,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-00617	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00618	1.666,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-00619	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00620	1.240,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00621	1.240,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00622	1.165,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-00623	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00624	5.152,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-00625	1.240,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00626	108,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00627	108,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00628	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00629	181,64	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00630	1.451,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-00631	1.354,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-00632	5.453,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-00633	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00634	6.481,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-00635	388,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00636	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03467	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03468	18,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-03469	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03470	18,84	
VIA ALESSANDRIA	44.448,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-00546	4.653,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-00547 / 00548	2.943,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-00549 / 00550	909,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-00551	2.801,66	
ID SCHEDA: E 00FF5-00552 / 00553	652,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-00554	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-00555 / 00556	4.653,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-00557	8.050,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-00558	5.058,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-00559	539,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-00560	1.953,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00561	1.036,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00562	181,64	
VIA PIEMONTE	76.430,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-00508	9.628,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-00509	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00510	329,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-00512 / 00511	6.553,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-00513 / 00514 / 00515 / 00537 / 00538	3.668,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-00516	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00517 / 00518	8.561,13	
ID SCHEDA: E 00FF5-00519	1.727,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-00520	1.479,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-00521	1.233,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-00522	1.766,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-00523	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00524	4.095,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-00525	3.936,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-00526	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00527	2.671,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-00528	4.584,63	
ID SCHEDA: E 00FF5-00529	1.479,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-00530	10.799,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-00531	1.683,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-00532	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00533	2.175,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-00534	4.705,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-00535	1.738,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-00536	181,64	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00539	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-00540	507,77	
VIA ASTI	15.252,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-00482 / 00484 / 00485	5.859,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-00488	70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-00489	70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-00490	70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-00491	965,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-00492	965,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-00493	327,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-00494	63,86	
ID SCHEDA: E 00FF5-00495	5.610,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-00496	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00497	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00498	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00499	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00500	520,53	
PIAZZALE EMANUELE CHIAVOLA	3.964,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-00408	1.156,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-00409	685,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-00410 / 03452	520,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-00411	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00412	1.070,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-00637	168,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-00638	181,64	
VIA VERCELLI	16.053,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-00438	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00439 / 00440	4.485,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00441	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00442	3.429,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-00443	3.260,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-00444	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00445	32,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-00446	2.500,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00447	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00448	1.227,44	
VIA SALUZZO	14.832,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-00464	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00466 / 00465	540,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-00467 / 00468	2.730,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-00469 / 00470	8.307,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-00471	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00472	2.890,62	
PIAZZA PADERNO	9.713,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-00504	56,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00505	909,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-00506 / 00507	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00541	507,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-00542	4.180,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-00543	1.230,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-00544	181,64	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00545	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00564	164,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-00565	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00567	1.536,94	
VILLAGGIO DEL SOLE	677.228,73	
VIA MARTIGNACCO	251.002,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00646	5.516,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-00647 / 00649	631,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-00650	4.479,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-00651	11.276,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-00652	30.694,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-00653	1.236,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-00654	215,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-00655	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00656	2.992,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00657	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00658	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00659	597,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-00660	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00661	606,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-00662 / 00663 / 00664 / 00665 / 00666 / 00667 / 00668	10.190,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-00669	27,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-00670	24,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-00672 / 00671	3.119,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-00711 / 00712	3.683,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-00713	12.208,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-00714	3.240,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-00715	5.258,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-00717 / 00716	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00718	4.581,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00721 / 00722	631,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-00723	9.420,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-00724	6.747,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-00725	345,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-00726	314,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-00727 / 00728 / 00731	12.244,86	
ID SCHEDA: E 00FF5-00729	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00730	27,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-00732 / 00734 / 00735	3.915,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00733	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00736	17.818,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-00737	6.545,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-00738	160,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-00739 / 00741 / 00742 / 00743 / 00744 / 00745 / 00746 / 00747 / 00748 / 00749 / 00750	11.163,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-00740	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00751	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00766	5.416,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-00767	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00768	1.139,66	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00769	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-00770	99,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-00771 / 00772 / 00773	9.823,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-00774 / 00775	5.674,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-00776 / 00777	7.529,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-00778	3.234,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-00779 / 00780	8.990,63	
ID SCHEDA: E 00FF5-00781	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00782 / 00783 / 00786 / 00787 / 00788 / 00789	3.871,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-00784	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00790 / 00791 / 00794	6.303,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-00792	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00793	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00901 / 00900	3.014,34	
VIA DELLA FAULA	66.875,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-00673	539,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-00674 / 00675	5.407,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00676	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00678 / 00677	652,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-00679 / 00680 / 00681	9.022,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-00682	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00683	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00684	566,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-00685	111,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00686	4.131,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-00687	4.919,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00688	3.117,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-00689	23.827,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-00700	11.865,66	
VIALE LEONARDO DA VINCI	64.734,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-00690 / 00691 / 00692	6.765,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-00693	6.504,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-00694 / 00695	3.058,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-00697 / 00696	738,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-00698 / 00699 / 00701 / 00704 / 00705 / 00706 / 00707	16.789,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-00702	10.330,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-00703	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00708 / 00709	6.797,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-00710	13.570,09	
VIA DEL PIOPPPO	52.744,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-00752 / 00754	7.568,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-00755	3.876,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-00756	2.717,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-00757 / 00759 / 00760	4.341,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-00758	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00761 / 00762	651,17	
ID SCHEDA: E 00FF5-00763 / 00764	4.244,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-00765	2.906,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-00826	377,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-00827	4.461,57	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00828	5.004,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-00829	196,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00831 / 00830	3.612,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-00832 / 00833 / 00834	7.926,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-00835	71,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-00836 / 00837 / 00838	3.910,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-00839	695,46	
VIA VAL PERSARINA	34.432,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00807 / 00808 / 00809 / 00810 / 00811 / 00812 / 00813	7.521,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-00814	728,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-00815	2.115,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-00816 / 00817	1.895,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-00818	62,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00819	2.508,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-00820	4.816,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-00821	1.756,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-00822	62,51	
ID SCHEDA: E 00FF5-00823	65,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-00824	9.149,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-00825	3.750,90	
VIA VAL RACCOLANA	35.570,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-00795	87,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-00796	2.886,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-00797	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-00798	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00799 / 00801	10.616,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-00800	3.500,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00802 / 00803 / 00804 / 00805 / 00806	7.284,20	
LARGO VALCALDA	40.179,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-00841	3.830,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-00842	792,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-00843	13.274,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-00844	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00845	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00846	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00847	4.497,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-00848	3.148,86	
ID SCHEDA: E 00FF5-00849	3.081,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-00850	559,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-00851 / 00852	8.528,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-00853	564,87	
ID SCHEDA: E 00FF5-00854	181,64	
VIA VAL D'AUPA	79.609,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-00855	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00856	1.984,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-00857	514,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-00858	576,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-00859	2.922,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-00860	1.951,58	
ID SCHEDA: E 00FF5-00861	573,40	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00862	3.110,19	
ID SCHEDA: E 00FF5-00863	14.874,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-00864	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00865	42.949,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-00866	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00867	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00868	2.225,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-00870 / 00869	2.594,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-00871	1.002,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-00872	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00873	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00874	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00885	351,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-00887 / 00886	397,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-00888	351,16	
VIA LOMBARDIA	52.079,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-00875	3.550,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-00876	3.057,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-00877	102,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-00878	230,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-00880 / 00879 / 00881	4.065,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-00882 / 00883	3.763,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-00889	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-00890	1.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-00891	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00892	351,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-00893	1.982,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-00894	322,89	
ID SCHEDA: E 00FF5-00896 / 00895	18.363,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-00897	3.141,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00898	230,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-00899	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03450	526,74	
RIZZI	184.822,16	
VIA LOMBARDIA	59.356,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-00941	1.021,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-00942	112,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-00943	44,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-00944	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00945	11.373,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-00946	9.968,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-00947	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00948	3.695,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-00949	3.000,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00950 / 00951	3.220,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-00952	2.081,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00957	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00958 / 00959	4.581,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00960	69,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-00962 / 00961	3.263,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-00969	972,10	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-00970 / 00971 / 00972 / 00973	5.264,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-01025	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01026	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01027	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01028 / 01029	3.250,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-01030	85,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01032 / 01031	4.041,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-01033	1.827,34	
PIAZZA RIZZI	98.002,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-00904	27,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-00903	4.578,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-00905	27,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-00906	136,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00907 / 00908	6.711,87	
ID SCHEDA: E 00FF5-00909	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00912 / 00917 / 00918 / 03440	32.868,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-00913	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00914	159,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-00915	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00916	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00919	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-00920	53,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-00922 / 00921	841,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-00923	95,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-00926 / 00924	3.617,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-00925	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00927	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00928 / 00929	870,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-00930	70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-00932	2.259,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-00933	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00934	5,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-00935	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00936	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00938	3.488,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-00939	90,82	
ID SCHEDA: E 00FF5-00940	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-00975	39,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-00976	892,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-00999	1.017,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-01000	3.000,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01001 / 01002 / 01003	3.464,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01004	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01005	1.410,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-01006 / 01007 / 01008 / 01009 / 01010 / 01011 / 01012 / 01013 / 01014	334,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01015 / 01016 / 01017	4.993,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-01018	69,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01019	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-01020	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01021	181,64	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01022 / 01023	2.739,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-01024	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01034	16.156,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-01035	4.116,42	
VIA MILANO	79,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-00910 / 00911	79,88	
VIA DELLE SCUOLE	18.297,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-00978	1.017,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-00979	830,17	
ID SCHEDA: E 00FF5-00980	2.683,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-00981	3.197,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-00982	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00983	2.978,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-00984 / 00985	54,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-00986 / 00987	363,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-00988	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00989 / 00990 / 00991	81,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-00992	795,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00993	3.000,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-00994	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-00995	62,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-00996	873,61	
ID SCHEDA: E 00FF5-00997 / 00998	1.422,05	
VIA BERGAMO	4.199,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-00953 / 00954	3.872,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-00955	47,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-00956	280,56	
VIA BRESCIA	4.885,86	
ID SCHEDA: E 00FF5-00963 / 00964	2.163,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-00965	80,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-00967 / 00966 / 00968	2.641,74	
SANT'OSVALDO	879.446,74	
VIA 3 NOVEMBRE 1918	132.054,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-01457	8.661,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-01458	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01459	907,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-01460 / 03442	3.270,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01462	85,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01463 / 01464	28.763,66	
ID SCHEDA: E 00FF5-01465	672,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01466	82,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-01467	755,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-01468	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01547 / 01548	19.226,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-01549 / 01550	3.866,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-01551	82,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-01552 / 01553	5.970,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-01566	4.380,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-01567 / 01568	42.669,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-01569 / 03443	4.174,19	
ID SCHEDA: E 00FF5-01570	6.402,73	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01571	860,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-01572	860,50	
VIA BERTIOLO	65.514,51	
ID SCHEDA: E 00FF5-01469	2.538,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-01470 / 01471 / 01472 / 01474	4.174,19	
ID SCHEDA: E 00FF5-01473	79,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-01475	4.461,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-01554 / 01555	5.896,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-01557 / 01556	3.480,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-01558	15.063,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-01559	4.259,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-01561	4.320,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-01562	12.830,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-01563	143,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-01564 / 01565	4.977,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-01630	2.762,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-01631	55,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-01632	287,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-01633 / 01634	181,64	
VIA SAN PIETRO	95.803,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-01476	725,89	
ID SCHEDA: E 00FF5-01477	2.567,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01478	9.520,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01479	8.919,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01480	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01481	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01482 / 01483	881,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-01484	3.385,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-01485	3.381,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-01486	1.919,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-01487	196,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01488 / 01489	62,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-01490	851,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-01491	851,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-01492	1.080,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-01493	2.103,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-01494	3.689,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-01495	2.294,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-01496 / 01497 / 01498	2.148,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-01499	10.185,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-01500	7.522,63	
ID SCHEDA: E 00FF5-01501 / 01502	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01503	978,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-01504 / 01505	4.245,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-01506 / 01507	3.059,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-01508	2.143,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-01509	3.135,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-01536 / 01537	7.731,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-01539 / 01538	3.364,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-01540	3.472,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01541	2.411,99	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01542 / 01543	1.619,66	
ID SCHEDA: E 00FF5-01544	70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-01545	277,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-01546	70,94	
VIA ZUGLIANO	101.805,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-01510 / 01511	3.656,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-01512	2.134,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-01513	202,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01514	404,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-01515	202,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01516	54,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-01517 / 01518 / 01519 / 01522	20.190,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-01520	2.341,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-01521	10.892,66	
ID SCHEDA: E 00FF5-01523	2.134,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-01524 / 01525	4.982,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-01526	10.892,66	
ID SCHEDA: E 00FF5-01527 / 01535	29.547,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-01528	96,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-01529	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01530	92,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-01531 / 03444	5.050,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-01532 / 01533	5.050,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-01534	3.696,00	
VIA POZZUOLO	330.593,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-01454	2.786,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-01455	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01456	111,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-01573 / 01574	14.929,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-01576 / 01575	4.917,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-01577	85,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01578	873,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-01579	27,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01580	2.641,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-01581	1.823,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-01582	2.641,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-01583 / 01584	10.991,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01585	27,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01586	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01587	27,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01588 / 01590	3.185,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-01589	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01591	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-01592	800,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-01593	921,82	
ID SCHEDA: E 00FF5-01594 / 01595	561,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-01596	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-01597	4.175,89	
ID SCHEDA: E 00FF5-01599 / 01598	1.513,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-01600 / 01601	1.966,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-01602	154,63	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01603 / 01604	1.490,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-01605 / 01606 / 01607	6.598,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-01609	942,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-01610 / 01613	1.323,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-01611 / 01612	654,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01614 / 01615	13.253,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-01616	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01617	27,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01618 / 01619 / 01622	3.103,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-01620 / 01621	652,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-01623	886,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-01624	1.493,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-01625 / 01626	6.447,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-01627	83,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01628	9.221,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-01629	70,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-01635	5.707,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-01636	203,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-01637	1.299,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01638 / 01639	2.348,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-01640	1.250,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01641 / 01642	5.907,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-01643 / 01644	5.557,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-01645	4.710,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-01646	1.787,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-01647 / 01648	5.367,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-01649	85,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01650	5.270,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-01651	2.500,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01652 / 01653	2.660,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-01654	2.681,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-01655 / 01656	6.592,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01659	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01660	409,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-01704	851,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-01705	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01706 / 03446	2.594,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-01707	63,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-01708 / 01709 / 01710 / 03447	2.055,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-01725 / 01726 / 01727	4.429,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-01728	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01729 / 01730 / 01731 / 01732 / 01733 / 01734 / 01735	6.059,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-01736 / 01737 / 01738	3.227,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-01739	443,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01740	6.387,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-01741	43,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-01742	43,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-01743 / 01744	1.495,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-01745	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01746	181,64	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01747	1.290,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-01748	963,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-01749	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01750	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01751	847,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01752	847,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01753	847,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01754 / 01755 / 01756	2.055,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-01757	13.450,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01758	842,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-01760 / 01759	5.116,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-01761 / 01762 / 01764	8.644,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01763	1.053,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-01766 / 01767 / 01768	3.961,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-01769	9.980,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-01770	54,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01772 / 01771	5.059,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-01773	4.116,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-01774 / 01775	4.116,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-01776	3.049,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01777	3.630,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-01778 / 01779 / 01780 / 01781 / 01782	3.910,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-01783 / 01784	13.778,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-01785	287,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-01786	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01787	5.357,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-01788	641,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-01789	566,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-01790 / 01791	1.747,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-01792	1.238,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-01793	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01794	4.073,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-01795	980,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-01796	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01797	2.050,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-01798	1.178,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01799 / 01800	3.231,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-01801	1.178,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-01802	1.275,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-03445	90,53	
VIA GAETANO PERUSINI	6.941,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-01661 / 01662 / 01664	4.041,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-01663	45,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-01665 / 01666 / 01667	2.855,29	
VIA SAN PAOLO	120.579,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-01668	95,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-01669	123,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01670 / 01671	3.353,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-01672	68,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-01673	3.353,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-01674	11.014,53	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01675	416,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-01676	2.186,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-01677	287,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-01678	287,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-01692	13.044,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-01693	270,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-01694 / 01695 / 01696	3.465,89	
ID SCHEDA: E 00FF5-01697	1.858,13	
ID SCHEDA: E 00FF5-01698	2.766,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-01699 / 01700 / 01701 / 01702	2.992,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-03471	29.325,89	
ID SCHEDA: E 00FF5-03472	697,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-03473	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03474	3.536,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-03475	1.439,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-03476	1.439,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-03477	1.861,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-03478	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03479	1.189,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-03480 / 03481 / 03482	1.683,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-03483	1.000,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-03484	500,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-03486	8.522,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-03487 / 03488	4.768,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-03489	2.611,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-03490	87,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-03491 / 03492	2.069,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-03494 / 03493	2.938,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-03495	3.069,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-03496 / 03497 / 03498	4.089,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-03499	3.258,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-03500	363,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-03501	181,64	
VIA PAOLO FISTULARIO	9.127,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-01679 / 01681	4.242,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01680	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01682	287,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-01683 / 01684	4.234,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-01685	181,64	
PIAZZALE ALDO MORO	230,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-01703	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01724	49,35	
VIA SAN OSVALDO	16.795,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-01714	246,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-01717 / 01711	3.113,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-01719	85,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01720 / 01721	3.113,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-01723	10.237,04	
SAN ROCCO	378.809,95	
VIA SAN ROCCO	60.697,87	
ID SCHEDA: E 00FF5-01803 / 01804	13.232,30	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01805	1.750,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01807 / 01806	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01808	131,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01809	3.117,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01810 / 01811	7.099,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-01812	1.915,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-01921	6.534,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-01922	4.246,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-01923	4.246,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-01924	8.233,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-01925	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01926	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01927	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01928	1.280,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-01929	1.280,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-01930	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01934 / 01935 / 01936 / 01937	6.724,61	
VIA DELLA ROGGIA	199.798,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01814	1.000,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01815	121,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-01816	4.719,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-01817	2.542,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-01818	339,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-01819	1.386,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-01820	4.872,82	
ID SCHEDA: E 00FF5-01822	71,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-01824 / 01825	3.004,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-01826	1.746,86	
ID SCHEDA: E 00FF5-01827	374,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-01828 / 01829	2.437,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01830	339,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-01831	374,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-01832	11.945,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01833	2.502,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-01834 / 01835	2.805,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01836	66,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-01852	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01853	370,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-01855	320,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-01856	13.585,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01857	39,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-01858	597,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-01859	1.015,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-01860	149,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01861	10.975,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-01862	1.881,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-01864 / 01863 / 01865	5.203,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-01866	320,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-01867 / 01868 / 01869	2.350,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-01870	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01872 / 01871	16.699,62	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01873 / 01874	2.350,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-01875	7.335,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-01876	9.448,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-01878	70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-01879	70,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-01880	174,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01881	561,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-01883	9.742,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-01884	1.678,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-01885	355,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-01886	16.305,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-01887	467,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-01905	561,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-01906	149,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-01907	17.882,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-01908	1.333,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-01909	1.654,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-01910	2.029,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-01911	1.201,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-01912	5.026,58	
ID SCHEDA: E 00FF5-01913 / 01914	2.448,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-01915	9.614,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01916	10.264,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-01917	1.079,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-01918	1.105,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-01919	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01920	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03448	878,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-03449	729,48	
VIA VINCENZO JOPPI	85.411,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-01837 / 01838	12.663,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-01839 / 01840 / 01841	19.749,13	
ID SCHEDA: E 00FF5-01842 / 01843	3.226,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-01844	3.136,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01845	438,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-01846	294,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01847 / 01848	3.037,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-01849	3.808,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01850	146,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-01851	438,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-01888	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01889	438,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-01890	62,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-01891	1.859,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-01892	1.859,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-01893 / 01894	2.816,55	
ID SCHEDA: E 00FF5-01895	4.077,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-01896	4.652,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-01897	6.449,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-01898	1.911,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-01899	327,54	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01900	9.950,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-01901	327,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-01902	327,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-01903	2.934,13	
ID SCHEDA: E 00FF5-01904	296,60	
VIA LUIGI PIO TESSITORI	5.848,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-01932 / 01931	3.533,82	
ID SCHEDA: E 00FF5-01933	2.314,58	
PASSAGGIO TORQUATO TARAMELLI	27.053,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-03172	13.213,19	
ID SCHEDA: E 00FF5-03173	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03174	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03175	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03176	12.320,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-03177	99,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-03458	76,51	
VIA MARSALA	741.059,63	
VIA MARSALA	355.995,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-01938	4.863,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-01939 / 01940	3.520,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-01941	13.148,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-01942	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-01943	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01944	198,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-01986 / 01985	1.939,19	
ID SCHEDA: E 00FF5-01988 / 01987	3.482,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01989 / 01990	17.146,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-01991	218,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-01992	526,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-01994 / 01993	3.482,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01995	2.998,58	
ID SCHEDA: E 00FF5-01996 / 01997	11.657,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-01998	3.161,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-01999	376,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-02000 / 02001	5.888,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-02002 / 02003	4.042,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-02004 / 02005	25.670,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-02007	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02008	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02016 / 02017	35.518,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-02019	597,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-02020	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02021	295,55	
ID SCHEDA: E 00FF5-02022	1.050,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-02023 / 02024	363,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-02025	295,55	
ID SCHEDA: E 00FF5-02027 / 02026	5.594,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-02028	90,81	
ID SCHEDA: E 00FF5-02029 / 02030	6.439,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-02031	19.193,63	
ID SCHEDA: E 00FF5-02032 / 02033	2.849,84	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02034	5.667,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-02035 / 02036	6.868,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-02037	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02038	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02039	7.516,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-02044	6.673,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-02045	7.290,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-02046	7.420,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02047	5.490,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-02048	8.518,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-02049	1.659,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02050	12.157,58	
ID SCHEDA: E 00FF5-02052 / 02051	8.762,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-02053	1.703,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-02054 / 02055	4.567,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-02071 / 02072 / 02073	29.695,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-02074	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02075	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02076	5.305,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-03454 / 02018	4.716,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-03460 / 02040 / 03459	7.270,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-03465 / 03466	5.133,82	
VIA MONTEBELLO	54.991,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-01945	2.011,58	
ID SCHEDA: E 00FF5-01946 / 01947	3.790,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-01948	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01949	17,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-01950	2.500,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-01951 / 01952	2.328,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-01954	17,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-01955	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01957 / 01956	1.925,26	
ID SCHEDA: E 00FF5-01958	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01959	198,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-01960	17,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-01961	198,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-01962	280,61	
ID SCHEDA: E 00FF5-01963	2.275,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-01964 / 01965	2.905,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-01966	1.586,55	
ID SCHEDA: E 00FF5-01967	4.780,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-01968	3.256,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-01969	31,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-01970	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-01971	2.117,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-01972	2.087,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-01973	3.529,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-01974 / 01975 / 01976	2.752,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-01977	5.149,13	
ID SCHEDA: E 00FF5-01978	1.626,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-01979	5.638,10	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-01980	24,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-01981	1.682,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-01982	198,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-01983	1.338,19	
VIA MAGENTA	8.908,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02009	198,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-02010 / 02011	4.908,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-02012	73,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-02013 / 02014	3.534,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-02015	193,24	
VIA GERVASUTTA	310.604,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-02056 / 02058	10.607,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-02059 / 02060	5.322,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-02061	2.772,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02062 / 02063 / 02064	3.910,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-02065 / 02066	3.953,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-02067	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02068	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02069	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02070	8.063,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-03377	56,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-03378	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03379	149,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-03380 / 03381	39.294,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-03382	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03383	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03384	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03385	1.752,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-03386	11.051,19	
ID SCHEDA: E 00FF5-03388	1.308,51	
ID SCHEDA: E 00FF5-03391 / 03390	1.439,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-03392 / 03393	39.031,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-03394	19.078,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-03395	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03396 / 03397 / 03398	6.803,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-03399	2.023,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-03400	1.892,55	
ID SCHEDA: E 00FF5-03401 / 03402	17.416,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-03403	937,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-03404	1.819,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-03405	250,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-03406	438,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-03409 / 03408	2.557,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-03410 / 03411	5.021,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-03412 / 03413	30.881,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-03414	11.200,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-03415 / 03416	1.541,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-03417	373,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-03419	3.646,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-03420	6.384,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-03421	1.541,32	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-03422	1.410,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-03423	4.210,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-03424	423,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-03425 / 03429	8.362,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-03426 / 03427	363,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-03428	1.820,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-03430	95,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-03431	49,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-03432	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03435 / 03436 / 03437 / 03438	15.681,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-03439	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03455 / 03407	1.231,97	
VIA CALATAFIMI	10.559,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-02041 / 02042	5.584,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-02043 / 03453	4.974,81	
CORMOR BASSO	124.854,88	
VIA CORMOR ALTO	64.496,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-02078	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02079	1.436,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-02080	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02081	74,66	
ID SCHEDA: E 00FF5-02083 / 02084	2.817,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-02085	99,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-02086	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02087	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02088	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02089	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02090	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02104	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02105 / 02106	3.255,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-02107	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02108 / 02109 / 02110	4.191,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02111 / 02112 / 02113	4.074,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02114 / 02115 / 02120 / 02121 / 02123 / 02124 / 02125	5.812,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-02116 / 02117	2.531,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-02118	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02134	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02135 / 02136	719,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-02137 / 02138 / 02141 / 02142 / 02143 / 02144	5.681,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-02139 / 02140	2.531,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-02154 / 02153	2.531,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-02155	82,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-02158	597,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-02159	5.375,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-02160	722,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-02161	5.913,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-02162	2.500,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02163 / 02164 / 02165 / 02166 / 02167 / 02168	4.498,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-02169	762,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-02170	3.939,81	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02172	181,64	
VIA CORMOR BASSO	31.282,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-02091	9.377,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-02092	981,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-02093	2.726,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-02094	475,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-02095	182,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-02096	5.804,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-02097	2.140,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-02098	662,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-02099	802,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-02100	3.039,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-02101	3.865,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-02102	101,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-02103	1.122,51	
VIA DALMAZIO BIRAGO	16.190,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-02122	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02126 / 02129 / 02130 / 02131 / 02132 / 02133	11.701,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02128 / 02127	2.531,38	
VIA TITA MARZUTTINI	12.884,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-02145	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02146	113,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-02147 / 02148 / 02151 / 02152 / 02156 / 02157 / 02785 / 02151	8.281,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-02149 / 02150	2.531,38	
SAN GOTTARDO	576.981,71	
VIA BARIGLARIA	90.851,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-02173	3.426,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-02174	3.745,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02176 / 02177	4.823,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-02178	2.106,55	
ID SCHEDA: E 00FF5-02179	230,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02180	382,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-02181	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02182 / 02183 / 02184	3.775,66	
ID SCHEDA: E 00FF5-02185	93,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-02187	322,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02188	2.808,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-02189	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02190	1.108,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-02191	2.878,89	
ID SCHEDA: E 00FF5-02192	230,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02193	1.108,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-02194	2.032,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-02195	230,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02196	428,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-02197	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02198 / 02199	4.015,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-02200	60,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-02201	339,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-02202	1.053,48	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02204	64,82	
ID SCHEDA: E 00FF5-02205	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02207	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02209	1.320,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-02210 / 02211 / 02213	2.189,81	
ID SCHEDA: E 00FF5-02212	95,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-02363	539,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-02364	1.406,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-02365	20.149,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-02366	7.059,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-02367	1.253,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-02368	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02370 / 02186 / 02369	5.365,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-02416	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02417	3.547,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-02418	5.125,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-03451 / 02208	2.313,27	
VIA CIVIDALE	336.016,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-02214	2.704,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-02215	194,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-02216	1.913,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-02217	5.150,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-02218	1.230,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-02219	2.417,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-02220	19.317,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-02221	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02222	243,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-02223	2.405,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-02224	3.234,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-02225	4.410,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-02226	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02227	5.630,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-02228	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02230 / 02229	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02231 / 02232 / 02234 / 02235	3.970,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-02233	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02236	363,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-02237	10.010,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-02238	1.741,51	
ID SCHEDA: E 00FF5-02239	4.777,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-02240	6.906,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-02241	2.909,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-02242	2.256,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-02244	7.946,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-02245	13.237,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-02248	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02249 / 02252	21.826,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-02250	2.905,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-02251	2.942,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-02253	15.219,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-02254	723,80	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02255	3.080,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-02256	2.836,13	
ID SCHEDA: E 00FF5-02257	7.034,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-02258	98,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-02259	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02262 / 02260 / 02261 / 02263	4.333,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-02264	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02265	1.195,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-02266 / 02267	4.700,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-02268 / 02269 / 02270 / 02271	5.124,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-02272	1.619,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-02273	472,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-02274	2.472,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-02275	39,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-02276 / 02280	2.472,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-02277	111,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-02278	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02279	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02281	1.650,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-02282	1.660,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-02283	8.268,19	
ID SCHEDA: E 00FF5-02284	824,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-02285	3.610,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-02286 / 02287	3.289,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-02288	610,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-02289	3.200,66	
ID SCHEDA: E 00FF5-02290	6.738,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-02291 / 02292	8.025,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-02293	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02294	5.728,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-02296 / 02295	581,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-02297	5.401,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-02298	5.928,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-02299	5.748,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02300	18,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-02301	4.751,66	
ID SCHEDA: E 00FF5-02302	18,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-02303	321,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-02304	766,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-02305	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02306	1.060,63	
ID SCHEDA: E 00FF5-02307	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02308	42,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-02309	1.060,63	
ID SCHEDA: E 00FF5-02310	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02311	197,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02313 / 02312	1.900,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-02314	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02315	53,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-02316 / 02317 / 02318 / 02319	6.427,13	
ID SCHEDA: E 00FF5-02320	6.233,24	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02322 / 02321 / 02323	5.785,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02324 / 02325 / 02326 / 02327	8.002,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-02328	2.531,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-02329	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02330 / 02331	5.112,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-02332	3.295,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-02333 / 02335	6.708,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-02334	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02336	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02338	2.966,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-02339 / 02340	3.616,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-02341	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02342 / 02343	2.619,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-02344	571,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-02345	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02346	246,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-02347	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02348 / 02349	2.689,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-02350	148,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-02351	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02352 / 02353	2.548,80	
VIA ANTONIO CARNEO	32.786,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-02354	1.247,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-02355	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02356	3.295,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-02357	4.141,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-02358 / 02359	4.447,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-02360	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02361 / 02362	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02388	4.317,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-02389	3.960,50	
VIA ARGENTINA	82.803,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-02371	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02372	3.117,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-02373	5.460,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-02374	1.500,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02375	3.942,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-02376 / 02377	964,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-02378	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02379	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02380	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02381	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02385	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02386	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02387	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02390	16.257,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-02391	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02393 / 02392	5.124,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-02394	4.510,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-02395	7.839,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-02411	6.376,16	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02412	444,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-02413	477,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-02414	1.660,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-02415	11.054,64	
VIA BRASILE	16.696,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-02397	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02398	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02399	4.213,26	
ID SCHEDA: E 00FF5-02400	4.116,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-02401	65,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-02402	6.092,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-02403	1.845,09	
VIA VENEZUELA	17.827,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-02404	4.255,63	
ID SCHEDA: E 00FF5-02405	164,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-02406	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02407	4.345,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-02408	4.379,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02409	3.846,26	
ID SCHEDA: E 00FF5-02410	263,20	
QUARTIERE AURORA	856.889,53	
VIA GIACINTO CALLIGARIS	39.078,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-02419	81,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-02420	27,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02661	38.969,85	
VIA RICCARDO DI GIUSTO	340.850,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-02422 / 02423	2.359,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-02424	50,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-02431 / 02425 / 02427	5.466,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-02426	1.120,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-02428 / 02430	14.648,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-02432	3.679,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-02433	20.904,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-02435	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02436	27,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02437	1.400,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02438	8.959,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02439	149,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-02440 / 02441 / 02442	4.040,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-02444	20.053,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-02445	8.848,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02446	813,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-02447	3.754,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-02448 / 02450	4.186,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-02449	270,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-02451	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02452	38,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-02453 / 02454	561,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-02455	46,86	
ID SCHEDA: E 00FF5-02456	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02457 / 02490 / 02491	12.961,67	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02458 / 02459	2.438,86	
ID SCHEDA: E 00FF5-02461 / 02462	935,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02463	61,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-02464 / 02465	298,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-02466	1.436,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-02468	405,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-02469 / 02470	4.257,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02471	25,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-02473 / 02474	561,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-02475	29,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-02602 / 02604	11.049,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-02603	6.160,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02605 / 02606	4.594,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-02607	52,82	
ID SCHEDA: E 00FF5-02608 / 02609 / 02610	5.282,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-02611	53,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-02612	9.649,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-02620 / 02621	1.314,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-02622	4.257,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02623	78,81	
ID SCHEDA: E 00FF5-02624	280,61	
ID SCHEDA: E 00FF5-02625	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02626	686,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-02627	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02628	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02629	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02630	866,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-02631	16.272,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-02632	230,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-02633	10.332,26	
ID SCHEDA: E 00FF5-02634	9.091,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02638	11.236,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-02639	3.398,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-02640	1.456,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-02642 / 02641 / 02643	4.929,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02644 / 02645	13.104,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-02646	1.841,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-02647	6.424,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-02648 / 02651	27.782,26	
ID SCHEDA: E 00FF5-02649 / 02650 / 02653 / 02654	17.653,17	
ID SCHEDA: E 00FF5-02652	4.154,51	
ID SCHEDA: E 00FF5-02655	49,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02656 / 02657	2.771,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-02658 / 02659	14.895,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-02660	2.098,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-03433	886,00	
VIALE FORZE ARMATE	303.231,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02476	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02477	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02478	928,17	
ID SCHEDA: E 00FF5-02479	1.881,43	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02480	1.301,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-02481	1.653,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-02482	1.301,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-02483	93,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-02484 / 02485	594,19	
ID SCHEDA: E 00FF5-02486 / 02487	1.028,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-02488 / 02489	403,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-02492	61,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-02493	748,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-02494	122.071,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-02495	614,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02496	69,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-02497 / 02498	1.053,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-02499 / 02500	713,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-02501	350,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02502	1.156,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-02503 / 02504	2.839,26	
ID SCHEDA: E 00FF5-02505 / 02506	363,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-02507	66,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-02508 / 02509	790,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-02510	67,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-02511	438,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-02512	17.037,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-02513	3.552,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-02514	1.048,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-02515	47.072,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-02516	428,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-02517 / 02518	3.718,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-02519	74,55	
ID SCHEDA: E 00FF5-02520	467,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-02521	2.911,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-02522	884,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02523	467,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-02524 / 02525 / 02526 / 02527 / 02528 / 02529	5.777,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-02530	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02531	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02533 / 02532	13.246,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-02534	3.884,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02535	3.791,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-02536	20.130,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-02537	2.106,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-02538	560,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-02539	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02540	11.161,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-02542 / 02541	1.662,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-02543	78,81	
VIA AFRO BASALDELLA	48.069,86	
ID SCHEDA: E 00FF5-02544	16.453,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-02545	1.480,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-02546 / 02548	1.117,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-02551	62,99	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02552	966,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-02553	966,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-02554 / 02555	1.117,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-02556 / 02557	12.363,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02558	1.612,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-02559	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02560	500,63	
ID SCHEDA: E 00FF5-02561	62,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-02562	1.385,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-02563	309,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02564 / 02565	1.186,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-02566	4.283,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-02567	65,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-02568	920,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-02569 / 02570	2.206,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-03434 / 02549 / 02550	826,49	
VIALE 25 APRILE	101.779,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-02572	243,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-02573	111,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-02574	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02579	1.327,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-02580 / 02575 / 02576 / 02577 / 02578	24.412,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-02581	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02582	942,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-02583	299,81	
ID SCHEDA: E 00FF5-02584	2.151,34	
ID SCHEDA: E 00FF5-02585	561,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-02586	235,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02587 / 02588 / 02589	4.307,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-02590	3.602,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-02591	8.794,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-02592	1.327,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-02593 / 02594 / 02595	2.169,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-02596	17.022,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-02597 / 02598	9.123,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-02599	67,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-02600	400,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02601	2.569,80	
VIA MARIO MIGLIORANZA	10.585,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-02614	1.272,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-02615	879,49	
ID SCHEDA: E 00FF5-02616	3.754,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-02617	3.287,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-02618 / 02619	1.391,18	
VIA GIO BATTÀ PERIS	13.294,17	
ID SCHEDA: E 00FF5-02635	1.413,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02636	5.702,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-02637	6.178,35	
CHIAVRIS	824.823,28	
CHIAVRIS	429.568,26	
ID SCHEDA: E 00FF5-02786 / 02787 / 02788 / 02791	14.073,89	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02789	343,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-02790	2.561,58	
ID SCHEDA: E 00FF5-02792	6.339,69	
ID SCHEDA: E 00FF5-02793 / 02794	10.882,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-02795	14.890,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-02796	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02797	51.293,61	
ID SCHEDA: E 00FF5-02798	841,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-02799	3.440,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-02800 / 02801	8.894,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-02802	1.676,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-02804	241,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-02805	40.710,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-02806	750,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02807	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02808	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02810 / 02811	5.797,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-02812	3.440,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-02813	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02814	40.841,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-02815	3.000,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02816	163,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02817	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02818 / 02819	6.158,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-02820	3.913,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-02821 / 02822	889,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-02900 / 02901	7.609,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-02902	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02904 / 02903	51.065,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-02905	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02906	1.077,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-02907 / 02908	6.492,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-02909	1.766,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-02910	489,66	
ID SCHEDA: E 00FF5-02911 / 02912 / 02913 / 02914 / 02915	4.984,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-02916	1.926,13	
ID SCHEDA: E 00FF5-02917	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02919	56.824,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-02920	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02921	16,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-02922 / 02923	4.999,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-02924	8.668,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-02925 / 02926	11.875,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-02927	7.155,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-02929 / 02928	5.665,07	
VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'	33.795,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-02823	16.294,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-02824	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02825	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02826 / 02827	5.303,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-02828	1.957,98	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02829	841,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-02831	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02834 / 02832	612,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-02835 / 02833	6.465,19	
PIAZZALE CHIAVRIS	77.181,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-02836 / 02837	5.644,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-02838 / 02845	34.893,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-02839	8.750,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02840	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02841	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02842	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02843	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02844	467,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-02846	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02848	61,77	
ID SCHEDA: E 00FF5-02850 / 02849	4.268,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-02869	9.855,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-02878	1.250,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02879	1.902,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02880	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02881	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02882	1.902,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02891 / 02892 / 02893	3.303,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-02894	748,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-02895	107,51	
ID SCHEDA: E 00FF5-02896	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02899 / 02897 / 02898	974,23	
VIA MONTE GRAPPA	191.538,61	
ID SCHEDA: E 00FF5-02851 / 02852 / 02853	7.072,61	
ID SCHEDA: E 00FF5-02854	91,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-02855	69.325,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-02856	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02857	47,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-02858	47,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-02859 / 02860 / 02861	8.724,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-02862	127,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-02863	6.637,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-02864	76.242,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-02865	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02866	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02867	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02868	748,16	
VIALE VAT	32.674,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-02871 / 02872 / 02873 / 02874 / 02875 / 02876	21.620,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-02877	11.054,64	
VIA MONTE SAN MICHELE	8.916,87	
ID SCHEDA: E 00FF5-02883	8.735,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-02884	181,64	
VIA TRICESIMO	51.147,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-02885	8.962,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-02886	6.202,61	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02887	163,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02888	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02889	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02890	24.583,71	
VIA CIVIDALE	341.348,73	
VIA CIVIDALE	341.348,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-02662	9.295,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-02663	6.870,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-02664 / 02665 / 02666	136,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02667	5.970,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-02668	11.566,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-02669	99,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-02670	1.750,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-02671	3.202,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-02672	7.325,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-02673	3.142,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-02674	2.211,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-02675	604,51	
ID SCHEDA: E 00FF5-02676	222,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02677	74,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-02678	539,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-02679	8.233,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02680	968,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-02681	412,26	
ID SCHEDA: E 00FF5-02682	1.131,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-02683	4.513,61	
ID SCHEDA: E 00FF5-02684	850,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-02685	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02686	6.570,18	
ID SCHEDA: E 00FF5-02687	4.702,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-02688	8.809,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-02689	4.339,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02690	668,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-02691	995,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-02692	1.157,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-02693	625,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-02694	943,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-02695	5.838,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-02696	226,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-02697	4.779,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-02698	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02699 / 02700	2.728,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-02701	83,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-02702 / 02703 / 02704	2.907,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-02705	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02706 / 02707	3.293,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-02708	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02709	90,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-02710	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02711 / 02712 / 02713 / 02763 / 02764	10.484,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-02714	433,27	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02715	223,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-02716	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02717	149,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-02718	828,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-02719	17.716,82	
ID SCHEDA: E 00FF5-02720	1.679,87	
ID SCHEDA: E 00FF5-02721 / 02722	4.388,29	
ID SCHEDA: E 00FF5-02723	1.940,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-02724	13.737,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-02725	2.757,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-02726 / 02727 / 02728	5.170,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-02729	5.135,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-02730	946,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-02731	3.783,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-02732	5.000,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02733	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02734 / 02735	9.132,19	
ID SCHEDA: E 00FF5-02736	981,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-02737	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02738	1.480,89	
ID SCHEDA: E 00FF5-02739	1.361,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-02740	28,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-02741	2.082,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-02742	7.426,79	
ID SCHEDA: E 00FF5-02743	1.875,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-02744	44,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02745	263,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02746	1.957,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-02747	3.984,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-02748	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02749	1.357,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-02750	2.044,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-02751	250,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02752	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02753	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02754	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02755	44,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02756	19.318,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-02757	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02758	6.661,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-02759	58,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-02760 / 02761 / 02762	4.165,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02765	573,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-02766	340,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-02767 / 02768 / 02770 / 02771 / 02772	495,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-02769	298,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-02773	270,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-02774	2.347,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-02775 / 02776	23.191,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-02777	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02778	181,64	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-02779 / 02780	3.113,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02781	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02782	3.869,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-02783	11.190,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-02784	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03441	1.000,00	
BALDASSERIA	799.937,14	
VIA PRADAMANO	312.671,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-02930 / 02931	2.272,02	
ID SCHEDA: E 00FF5-02932	85,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02933	847,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-02934	74,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-02935	3.478,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-02936	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02937	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-02938	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02939	2.676,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-02940	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02941	52,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-02943 / 02942	3.200,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02944 / 02945 / 02946	6.612,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-02947	2.744,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-02948 / 02949	6.624,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-02953	4.255,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-02955	4.966,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-02956	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02957	1.778,82	
ID SCHEDA: E 00FF5-02958 / 02859	32.074,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-02960	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02961	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02962 / 02963	4.247,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-02964	85,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02981	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02982 / 02983	4.888,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-02984	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-02985 / 02986	11.514,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-02987 / 02988 / 02989 / 02990	5.063,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-02991 / 02992	4.640,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-02993	6.658,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-02994 / 02995	244,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-03115 / 03116 / 03117	7.176,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-03119 / 03118	703,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-03120 / 03121 / 03123	10.385,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-03124 / 03122	879,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-03125	3.885,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-03127 / 03128	11.431,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-03129	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03130	1.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-03131 / 03132	4.468,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-03133	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03134 / 03135 / 03136 / 03137 / 03138 / 03139	12.689,30	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-03140	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03141	25.636,41	
ID SCHEDA: E 00FF5-03142	1.500,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-03143 / 03144	5.525,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-03145	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03146	3.588,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-03147 / 03148	5.222,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-03149 / 03150	5.243,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-03151 / 03152	24.508,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-03153 / 03154	4.977,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-03155	11.196,17	
ID SCHEDA: E 00FF5-03156	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03157	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03158 / 03159	11.911,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-03161	5.501,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-03162	4.725,61	
ID SCHEDA: E 00FF5-03163	3.022,86	
ID SCHEDA: E 00FF5-03165 / 03164	9.843,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-03166	279,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-03168 / 03169	3.656,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-03170	181,64	
VIA PIETRO DI BRAZZA'	64.813,05	
ID SCHEDA: E 00FF5-02966	14.167,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-02967 / 02968 / 02969 / 02976 / 02977	8.748,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-02970 / 02971	17.963,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-02972	3.966,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-02973	3.884,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-02974 / 02975	16.082,06	
VIA EUSTACHIO CELEBRINO	11.290,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-02978	4.103,72	
ID SCHEDA: E 00FF5-02979	4.015,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-02980	3.171,20	
VIA POMPONIO AMLATEO	75.678,60	
ID SCHEDA: E 00FF5-02996	3.075,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-02997	1.861,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-02998 / 02999 / 03000 / 03001 / 03002 / 03037	8.224,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-03003	558,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-03004	52,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03005	65,80	
ID SCHEDA: E 00FF5-03006	1.427,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-03007	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03008	1.451,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-03009	597,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-03010	4.325,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-03011 / 03012 / 03013	6.094,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-03014	3.884,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-03015	11.490,54	
ID SCHEDA: E 00FF5-03016 / 03017	3.884,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-03018	79,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-03019 / 03020 / 03461	4.471,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-03021	49,35	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-03022	230,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-03023	317,12	
ID SCHEDA: E 00FF5-03025 / 03024	4.016,86	
ID SCHEDA: E 00FF5-03026 / 03027	4.259,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-03028	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03029	1.405,24	
ID SCHEDA: E 00FF5-03030 / 03462	3.967,27	
ID SCHEDA: E 00FF5-03032	230,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-03033	142,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-03034	1.861,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-03035	3.991,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-03036	2.559,26	
ID SCHEDA: E 00FF5-03038	558,38	
ID SCHEDA: E 00FF5-03039	181,64	
VIA BALDASSERIA MEDIA	317.852,93	
ID SCHEDA: E 00FF5-03040	30.807,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-03041	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03042	2.000,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-03043	3.112,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-03044	4.653,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-03045 / 03046	4.162,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-03047	2.655,46	
ID SCHEDA: E 00FF5-03048 / 03049 / 03463	2.769,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-03050	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03051	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03052	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03053	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03054 / 03055 / 03056	3.136,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-03057	8.819,90	
ID SCHEDA: E 00FF5-03058	20.706,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-03059	31.060,11	
ID SCHEDA: E 00FF5-03060	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03061 / 03062	8.737,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-03063	1.432,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-03064 / 03065	14.131,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-03068 / 03066 / 03067	55.800,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-03069	4.537,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-03070	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03071	3.467,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-03072	136,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-03073	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03075	1.301,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-03076	1.432,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-03077	11.292,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-03079 / 03078	1.577,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-03080	1.856,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-03082 / 03081	1.572,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-03083 / 03086	6.719,40	
ID SCHEDA: E 00FF5-03084 / 03085	6.591,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-03088 / 03087	30.461,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-03089	181,64	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-03090	3.541,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-03091	1.572,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-03092 / 03093	1.703,51	
ID SCHEDA: E 00FF5-03094	15.242,48	
ID SCHEDA: E 00FF5-03095	1.301,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-03096	1.432,99	
ID SCHEDA: E 00FF5-03097	13.584,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-03099	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03111 / 03112	12.542,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-03113	181,64	
VIA ARNALDO PIUTTI	17.630,82	
ID SCHEDA: E 00FF5-03101	1.716,52	
ID SCHEDA: E 00FF5-03102	1.301,70	
ID SCHEDA: E 00FF5-03103	80,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-03104 / 03105	4.036,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-03106 / 03107	9.950,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-03108 / 03109 / 03110	544,92	
LAIPACCO	460.111,90	
VIA LAIPACCO	378.202,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-03179	53,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-03180 / 03178	21.646,89	
ID SCHEDA: E 00FF5-03181	2.834,43	
ID SCHEDA: E 00FF5-03182 / 03183	2.788,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-03184	740,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-03185	4.853,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-03186	5.461,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-03187 / 03188	2.565,85	
ID SCHEDA: E 00FF5-03189	74,55	
ID SCHEDA: E 00FF5-03190	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-03191 / 03192 / 03193 / 03194 / 03196 / 03464	7.276,13	
ID SCHEDA: E 00FF5-03203 / 03204 / 03205 / 03206 / 03197 / 03198	6.390,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-03207	186,26	
ID SCHEDA: E 00FF5-03208	3.715,98	
ID SCHEDA: E 00FF5-03209	2.608,61	
ID SCHEDA: E 00FF5-03210 / 03211	3.522,08	
ID SCHEDA: E 00FF5-03212	85,20	
ID SCHEDA: E 00FF5-03213 / 03214	10.330,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-03220 / 03221	10.351,17	
ID SCHEDA: E 00FF5-03222	5.451,31	
ID SCHEDA: E 00FF5-03224	350,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-03225	2.542,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-03226	4.586,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-03227 / 03228	12.548,92	
ID SCHEDA: E 00FF5-03231 / 03229 / 03232	8.158,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-03233	11.054,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03234	1.937,07	
ID SCHEDA: E 00FF5-03235 / 03236	3.562,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-03237	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03238 / 03239 / 03240 / 03241 / 03242	9.084,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-03243	4.664,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-03252	11.706,97	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-03255 / 03253 / 03254	1.410,04	
ID SCHEDA: E 00FF5-03256	4.029,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-03259 / 03260	10.510,17	
ID SCHEDA: E 00FF5-03261	1.108,71	
ID SCHEDA: E 00FF5-03262 / 03263	679,68	
ID SCHEDA: E 00FF5-03264	336,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-03265	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03266 / 03267	2.010,06	
ID SCHEDA: E 00FF5-03269 / 03268	8.556,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-03270 / 03271	4.335,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-03272	1.278,03	
ID SCHEDA: E 00FF5-03274 / 03273 / 03276	2.343,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-03277 / 03278 / 03279	1.486,50	
ID SCHEDA: E 00FF5-03280	5.202,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-03281	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03282	581,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03283	1.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-03284	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03285	3.463,91	
ID SCHEDA: E 00FF5-03286 / 03287	7.424,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-03288	1.445,73	
ID SCHEDA: E 00FF5-03289	3.920,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-03290	554,96	
ID SCHEDA: E 00FF5-03291	74,33	
ID SCHEDA: E 00FF5-03292	156,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-03293	69,09	
ID SCHEDA: E 00FF5-03294	1.207,95	
ID SCHEDA: E 00FF5-03295	1.375,16	
ID SCHEDA: E 00FF5-03296	2.242,67	
ID SCHEDA: E 00FF5-03297 / 03299	766,23	
ID SCHEDA: E 00FF5-03300	1.770,63	
ID SCHEDA: E 00FF5-03302	1.750,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-03303 / 03304 / 03305 / 03306 / 03307 / 03308	19.043,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03309	12.494,39	
ID SCHEDA: E 00FF5-03310	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03311	4.008,84	
ID SCHEDA: E 00FF5-03312	3.961,59	
ID SCHEDA: E 00FF5-03313	411,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-03314	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03315 / 03316	3.911,42	
ID SCHEDA: E 00FF5-03317	231,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-03318	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03319	49,35	
ID SCHEDA: E 00FF5-03320	207,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-03321	207,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-03322	3.657,87	
ID SCHEDA: E 00FF5-03324 / 03325	4.508,26	
ID SCHEDA: E 00FF5-03326 / 03457	4.242,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-03328 / 03329 / 03330 / 03331	4.950,14	
ID SCHEDA: E 00FF5-03332	5.240,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-03333 / 03334	5.774,78	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ID SCHEDA: E 00FF5-03335	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03336	1.314,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-03337 / 03338 / 03339	4.151,19	
ID SCHEDA: E 00FF5-03340	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03345	297,30	
ID SCHEDA: E 00FF5-03346	1.451,78	
ID SCHEDA: E 00FF5-03347	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03348	1.013,94	
ID SCHEDA: E 00FF5-03349	1.893,47	
ID SCHEDA: E 00FF5-03350 / 03351 / 03352 / 03353	5.030,57	
ID SCHEDA: E 00FF5-03354	951,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-03355	156,28	
ID SCHEDA: E 00FF5-03356	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03357	11.014,53	
ID SCHEDA: E 00FF5-03360	5.631,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-03362	1.170,44	
ID SCHEDA: E 00FF5-03363	6.498,36	
ID SCHEDA: E 00FF5-03364	1.755,65	
ID SCHEDA: E 00FF5-03365	3.002,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-03366	5.757,76	
ID SCHEDA: E 00FF5-03367	2.240,15	
ID SCHEDA: E 00FF5-03368	1.452,26	
ID SCHEDA: E 00FF5-03369	99,10	
ID SCHEDA: E 00FF5-03370 / 03371 / 03372	492,25	
ID SCHEDA: E 00FF5-03373	526,74	
ID SCHEDA: E 00FF5-03374 / 03376	136,32	
ID SCHEDA: E 00FF5-03375	1.788,37	
ID SCHEDA: E 00FF5-03456	1.824,96	
VIA SALCANO	726,56	
ID SCHEDA: E 00FF5-03199	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03200	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03201	181,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03202	181,64	
VIA IDRA	6.437,00	
ID SCHEDA: E 00FF5-03217 / 03215	3.129,97	
ID SCHEDA: E 00FF5-03218	3.307,03	
VIA LONZANO	8.927,88	
ID SCHEDA: E 00FF5-03245	12,22	
ID SCHEDA: E 00FF5-03249 / 03244 / 03247 / 03248	4.495,45	
ID SCHEDA: E 00FF5-03250 / 03251	4.420,21	
VIA MONZAMBANO	8.170,83	
ID SCHEDA: E 00FF5-03341	3.584,62	
ID SCHEDA: E 00FF5-03342	3.522,64	
ID SCHEDA: E 00FF5-03343	857,21	
ID SCHEDA: E 00FF5-03344	206,36	
VICOLO DELLA CHIESA	57.647,01	
ID SCHEDA: E 00FF5-03358	28.452,75	
ID SCHEDA: E 00FF5-03359 / 03361	29.194,26	
COSTI PER LA SICUREZZA	272.486,79	
COSTI PER LA SICUREZZA	272.486,79	
- Costii per la sicurezza	272.486,79	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
IMPORTO LAVORI €.		9.355.379,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €.		9.355.379,65

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
GODIA	1
VIA BARIGLARIA	1
ID SCHEDA: E 00FF5-00011	1
ID SCHEDA: E 00FF5-00012	1
ID SCHEDA: E 00FF5-00013	1
ID SCHEDA: E 00FF5-00014	1
ID SCHEDA: E 00FF5-00015	1
ID SCHEDA: E 00FF5-00016	2
ID SCHEDA: E 00FF5-00017	2
ID SCHEDA: E 00FF5-00018	2
ID SCHEDA: E 00FF5-01686	2
ID SCHEDA: E 00FF5-01689	2
ID SCHEDA: E 00FF5-01690	2
VIA LIGURIA	4
ID SCHEDA: E 00FF5-00001	4
ID SCHEDA: E 00FF5-00002 / 00003	4
ID SCHEDA: E 00FF5-00004	4
ID SCHEDA: E 00FF5-00005	4
ID SCHEDA: E 00FF5-00006	4
ID SCHEDA: E 00FF5-00007	4
ID SCHEDA: E 00FF5-00008	5
ID SCHEDA: E 00FF5-00009	5
ID SCHEDA: E 00FF5-00010	5
ID SCHEDA: E 00FF5-00019	5
ID SCHEDA: E 00FF5-00020 / 00021 / 00024 / 00025	5
ID SCHEDA: E 00FF5-00022	6
ID SCHEDA: E 00FF5-00023	6
ID SCHEDA: E 00FF5-00026 / 00027 / 00028	6
ID SCHEDA: E 00FF5-00029 / 00030 / 00031	7
ID SCHEDA: E 00FF5-00032 / 00033 / 00034	7
ID SCHEDA: E 00FF5-00035 / 00036	8
ID SCHEDA: E 00FF5-00037 / 00038 / 00039	8
ID SCHEDA: E 00FF5-00040	9
ID SCHEDA: E 00FF5-00041	9
ID SCHEDA: E 00FF5-00042	10
ID SCHEDA: E 00FF5-00043	10
ID SCHEDA: E 00FF5-00045	10
ID SCHEDA: E 00FF5-00046	11
ID SCHEDA: E 00FF5-00047 / 00048 / 00049	11
ID SCHEDA: E 00FF5-00050 / 00051 / 00053	12
ID SCHEDA: E 00FF5-00052	13
ID SCHEDA: E 00FF5-00054	13
ID SCHEDA: E 00FF5-00055 / 00056 / 00057 / 00058	13
ID SCHEDA: E 00FF5-00059 / 00060	14
ID SCHEDA: E 00FF5-00061 / 00062 / 00063 / 00065	14
ID SCHEDA: E 00FF5-00064	15
ID SCHEDA: E 00FF5-00066	15
ID SCHEDA: E 00FF5-00067 / 00068 / 00069	16
ID SCHEDA: E 00FF5-00070	16
ID SCHEDA: E 00FF5-00071 / 00072	17
ID SCHEDA: E 00FF5-00073	17
ID SCHEDA: E 00FF5-00074 / 00076	18

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00075	19
ID SCHEDA: E 00FF5-00077	19
ID SCHEDA: E 00FF5-00078	19
ID SCHEDA: E 00FF5-00079	19
ID SCHEDA: E 00FF5-00080	20
ID SCHEDA: E 00FF5-00081 / 00096	20
ID SCHEDA: E 00FF5-00082	21
ID SCHEDA: E 00FF5-00083	21
ID SCHEDA: E 00FF5-00084	21
ID SCHEDA: E 00FF5-00085 / 00086 / 00087 / 00088 / 00089	21
ID SCHEDA: E 00FF5-00090	22
ID SCHEDA: E 00FF5-00092	22
ID SCHEDA: E 00FF5-00093	22
ID SCHEDA: E 00FF5-00094 / 00095	23
ID SCHEDA: E 00FF5-00097 / 00099 / 00101 / 00103 / 00104 / 00105	24
ID SCHEDA: E 00FF5-00098	25
ID SCHEDA: E 00FF5-00100	25
ID SCHEDA: E 00FF5-00102	26
ID SCHEDA: E 00FF5-00106	26
ID SCHEDA: E 00FF5-00107	26
ID SCHEDA: E 00FF5-00108	26
ID SCHEDA: E 00FF5-00109	27
ID SCHEDA: E 00FF5-00110	27
ID SCHEDA: E 00FF5-00111	27
ID SCHEDA: E 00FF5-00112	27
ID SCHEDA: E 00FF5-00113	27
ID SCHEDA: E 00FF5-00114 / 00115	27
ID SCHEDA: E 00FF5-00116 / 00117	28
ID SCHEDA: E 00FF5-00118 / 00125	28
ID SCHEDA: E 00FF5-00124	29
ID SCHEDA: E 00FF5-00133 / 00134	29
ID SCHEDA: E 00FF5-00135	30
ID SCHEDA: E 00FF5-00139	31
ID SCHEDA: E 00FF5-00140	31
ID SCHEDA: E 00FF5-00142	31
ID SCHEDA: E 00FF5-00143	32
ID SCHEDA: E 00FF5-00144 / 00145 / 00147 / 00148 / 00163 / 00164	32
ID SCHEDA: E 00FF5-00149	33
ID SCHEDA: E 00FF5-00150 / 00151	34
ID SCHEDA: E 00FF5-00152	34
ID SCHEDA: E 00FF5-00153	34
ID SCHEDA: E 00FF5-00154	34
ID SCHEDA: E 00FF5-00155	34
ID SCHEDA: E 00FF5-00156	34
ID SCHEDA: E 00FF5-00157 / 00158 / 00159 / 00160 / 00161 / 00162	35
ID SCHEDA: E 00FF5-00165 / 00166 / 00168	36
ID SCHEDA: E 00FF5-00167	37
ID SCHEDA: E 00FF5-00174	37
ID SCHEDA: E 00FF5-00175	37
ID SCHEDA: E 00FF5-00176	38
ID SCHEDA: E 00FF5-00181	38
ID SCHEDA: E 00FF5-00182	38

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00191	38
ID SCHEDA: E 00FF5-00192	39
ID SCHEDA: E 00FF5-00193	39
ID SCHEDA: E 00FF5-00194	40
ID SCHEDA: E 00FF5-00195	40
ID SCHEDA: E 00FF5-00196 / 00197 / 00198	40
ID SCHEDA: E 00FF5-00201	41
ID SCHEDA: E 00FF5-00202	41
ID SCHEDA: E 00FF5-00203 / 00204 / 00205 / 00206 / 00207 / 00208 / 00209 / 00210 / 00211 / 00212 / 00213 / 00214	41
ID SCHEDA: E 00FF5-00215	42
ID SCHEDA: E 00FF5-00216 / 00217	42
ID SCHEDA: E 00FF5-00218 / 00219	42
ID SCHEDA: E 00FF5-00220	43
ID SCHEDA: E 00FF5-00221	43
ID SCHEDA: E 00FF5-00222 / 00223	43
ID SCHEDA: E 00FF5-00224	44
ID SCHEDA: E 00FF5-00225	44
ID SCHEDA: E 00FF5-00226	45
ID SCHEDA: E 00FF5-00227 / 00228	45
ID SCHEDA: E 00FF5-01687	46
VIA GENOVA	47
ID SCHEDA: E 00FF5-00119 / 00120	47
ID SCHEDA: E 00FF5-00121	47
ID SCHEDA: E 00FF5-00122	48
ID SCHEDA: E 00FF5-00123	48
ID SCHEDA: E 00FF5-00169	48
ID SCHEDA: E 00FF5-00170	48
ID SCHEDA: E 00FF5-00171 / 00172 / 00173	49
ID SCHEDA: E 00FF5-00177	49
ID SCHEDA: E 00FF5-00179 / 00199	49
ID SCHEDA: E 00FF5-00180	50
ID SCHEDA: E 00FF5-00185	50
ID SCHEDA: E 00FF5-00186	50
ID SCHEDA: E 00FF5-00187	50
ID SCHEDA: E 00FF5-00188	50
BEIVARS	52
VIA BARIGLARIA	52
ID SCHEDA: E 00FF5-00229 / 00241 / 00242 / 00243 / 00244	52
ID SCHEDA: E 00FF5-00230	52
ID SCHEDA: E 00FF5-00231	52
ID SCHEDA: E 00FF5-00232	52
ID SCHEDA: E 00FF5-00233	53
ID SCHEDA: E 00FF5-00234	53
ID SCHEDA: E 00FF5-00235	53
ID SCHEDA: E 00FF5-00236	53
ID SCHEDA: E 00FF5-00237	54
ID SCHEDA: E 00FF5-00238	54
ID SCHEDA: E 00FF5-00239	55
ID SCHEDA: E 00FF5-00240	55
ID SCHEDA: E 00FF5-00245	55
ID SCHEDA: E 00FF5-00246	55

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00247	56
ID SCHEDA: E 00FF5-00248 / 00249	56
ID SCHEDA: E 00FF5-00250 / 00251	57
ID SCHEDA: E 00FF5-00252	57
ID SCHEDA: E 00FF5-00253	57
ID SCHEDA: E 00FF5-00254	57
ID SCHEDA: E 00FF5-00261 / 00255	58
ID SCHEDA: E 00FF5-00257	59
ID SCHEDA: E 00FF5-00258	59
ID SCHEDA: E 00FF5-00259	59
ID SCHEDA: E 00FF5-00262	59
ID SCHEDA: E 00FF5-00263	60
ID SCHEDA: E 00FF5-00264	60
ID SCHEDA: E 00FF5-00265	60
ID SCHEDA: E 00FF5-00266	61
ID SCHEDA: E 00FF5-00267	61
ID SCHEDA: E 00FF5-00268	61
ID SCHEDA: E 00FF5-00272 / 00269 / 00274 / 00275 / 00276	62
ID SCHEDA: E 00FF5-00270 / 00271	62
ID SCHEDA: E 00FF5-00273	63
ID SCHEDA: E 00FF5-00277	63
ID SCHEDA: E 00FF5-00278 / 00279	63
ID SCHEDA: E 00FF5-00281 / 00280	64
ID SCHEDA: E 00FF5-00282	64
ID SCHEDA: E 00FF5-00283	64
ID SCHEDA: E 00FF5-00284 / 01691	64
ID SCHEDA: E 00FF5-00285	65
ID SCHEDA: E 00FF5-00286	65
ID SCHEDA: E 00FF5-00288 / 00287	65
ID SCHEDA: E 00FF5-00289	66
ID SCHEDA: E 00FF5-00290 / 00291 / 00292	66
ID SCHEDA: E 00FF5-00293	66
ID SCHEDA: E 00FF5-00294	67
ID SCHEDA: E 00FF5-00295 / 00296	67
ID SCHEDA: E 00FF5-00297	68
ID SCHEDA: E 00FF5-00298	68
ID SCHEDA: E 00FF5-00299	68
ID SCHEDA: E 00FF5-00300	68
ID SCHEDA: E 00FF5-00301	68
ID SCHEDA: E 00FF5-00302	69
ID SCHEDA: E 00FF5-00303	69
ID SCHEDA: E 00FF5-00304	69
ID SCHEDA: E 00FF5-00305	69
ID SCHEDA: E 00FF5-00306	70
ID SCHEDA: E 00FF5-00307	70
ID SCHEDA: E 00FF5-00308	71
ID SCHEDA: E 00FF5-00309	71
ID SCHEDA: E 00FF5-00310	71
ID SCHEDA: E 00FF5-00311	72
ID SCHEDA: E 00FF5-00312	72
ID SCHEDA: E 00FF5-00313	73
ID SCHEDA: E 00FF5-00314	74

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00315	75
ID SCHEDA: E 00FF5-00316	76
ID SCHEDA: E 00FF5-00317 / 00318 / 00319	76
ID SCHEDA: E 00FF5-00320	76
ID SCHEDA: E 00FF5-00321	76
ID SCHEDA: E 00FF5-00322	76
ID SCHEDA: E 00FF5-00323 / 00324	77
ID SCHEDA: E 00FF5-00325	77
ID SCHEDA: E 00FF5-00326 / 00329	77
ID SCHEDA: E 00FF5-00327	78
ID SCHEDA: E 00FF5-00328	78
ID SCHEDA: E 00FF5-00330 / 00331	78
ID SCHEDA: E 00FF5-00332	79
ID SCHEDA: E 00FF5-00333	80
ID SCHEDA: E 00FF5-00334	80
ID SCHEDA: E 00FF5-00335	80
ID SCHEDA: E 00FF5-00336 / 00338 / 00339 / 00340	80
ID SCHEDA: E 00FF5-00337	81
ID SCHEDA: E 00FF5-00341	81
ID SCHEDA: E 00FF5-00342	81
ID SCHEDA: E 00FF5-00343	82
ID SCHEDA: E 00FF5-00344	82
ID SCHEDA: E 00FF5-00345	82
ID SCHEDA: E 00FF5-00346	82
ID SCHEDA: E 00FF5-00347	82
ID SCHEDA: E 00FF5-00398 / 00397	83
VIA BOLOGNA	85
ID SCHEDA: E 00FF5-00348 / 00349	85
ID SCHEDA: E 00FF5-00350	85
ID SCHEDA: E 00FF5-00351	85
ID SCHEDA: E 00FF5-00352	86
ID SCHEDA: E 00FF5-00353	86
ID SCHEDA: E 00FF5-00354	86
ID SCHEDA: E 00FF5-00355	86
ID SCHEDA: E 00FF5-00356	86
ID SCHEDA: E 00FF5-00357 / 00358 / 00359	86
ID SCHEDA: E 00FF5-00360	87
ID SCHEDA: E 00FF5-00361 / 00362	87
ID SCHEDA: E 00FF5-00363	88
ID SCHEDA: E 00FF5-00364	88
ID SCHEDA: E 00FF5-00365	88
ID SCHEDA: E 00FF5-00366	89
ID SCHEDA: E 00FF5-00367 / 00369 / 00372 / 00374 / 00376 / 00377	89
ID SCHEDA: E 00FF5-00368	89
ID SCHEDA: E 00FF5-00370	89
ID SCHEDA: E 00FF5-00371	89
ID SCHEDA: E 00FF5-00373	90
ID SCHEDA: E 00FF5-00375	90
ID SCHEDA: E 00FF5-00378	90
ID SCHEDA: E 00FF5-00379	90
ID SCHEDA: E 00FF5-00380	91
ID SCHEDA: E 00FF5-00381	91

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00382	91
ID SCHEDA: E 00FF5-00383 / 00384 / 00385	91
ID SCHEDA: E 00FF5-00386	92
ID SCHEDA: E 00FF5-00387	92
ID SCHEDA: E 00FF5-00388	92
ID SCHEDA: E 00FF5-00389	93
ID SCHEDA: E 00FF5-00390	93
ID SCHEDA: E 00FF5-00391	94
ID SCHEDA: E 00FF5-00392	94
ID SCHEDA: E 00FF5-00393	94
ID SCHEDA: E 00FF5-00394	95
ID SCHEDA: E 00FF5-00395	95
ID SCHEDA: E 00FF5-00396	95
CUSSIGNACCO	96
VIA ESTE	96
ID SCHEDA: E 00FF5-01036	96
ID SCHEDA: E 00FF5-01037	96
ID SCHEDA: E 00FF5-01038	96
ID SCHEDA: E 00FF5-01039	96
ID SCHEDA: E 00FF5-01040	96
ID SCHEDA: E 00FF5-01041	97
ID SCHEDA: E 00FF5-01042	97
ID SCHEDA: E 00FF5-01043	97
ID SCHEDA: E 00FF5-01044	98
ID SCHEDA: E 00FF5-01045	98
ID SCHEDA: E 00FF5-01051 / 01050	98
ID SCHEDA: E 00FF5-01451	99
ID SCHEDA: E 00FF5-01452	99
ID SCHEDA: E 00FF5-01453	100
VIA VENETO	101
ID SCHEDA: E 00FF5-01052	101
ID SCHEDA: E 00FF5-01053	101
ID SCHEDA: E 00FF5-01054	102
ID SCHEDA: E 00FF5-01055	103
ID SCHEDA: E 00FF5-01056	103
ID SCHEDA: E 00FF5-01058 / 01057 / 01059	103
ID SCHEDA: E 00FF5-01060 / 01450	104
ID SCHEDA: E 00FF5-01061	104
ID SCHEDA: E 00FF5-01062	104
ID SCHEDA: E 00FF5-01063	104
ID SCHEDA: E 00FF5-01064	105
ID SCHEDA: E 00FF5-01065	106
ID SCHEDA: E 00FF5-01066	106
ID SCHEDA: E 00FF5-01067	107
ID SCHEDA: E 00FF5-01130	108
ID SCHEDA: E 00FF5-01131	108
ID SCHEDA: E 00FF5-01132	108
ID SCHEDA: E 00FF5-01133	109
ID SCHEDA: E 00FF5-01134 / 01135	109
ID SCHEDA: E 00FF5-01136	109
ID SCHEDA: E 00FF5-01137	110
ID SCHEDA: E 00FF5-01138	111

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-01139	111
ID SCHEDA: E 00FF5-01140	111
ID SCHEDA: E 00FF5-01141 / 01142	111
ID SCHEDA: E 00FF5-01143	112
ID SCHEDA: E 00FF5-01144	112
ID SCHEDA: E 00FF5-01145	113
ID SCHEDA: E 00FF5-01146	113
ID SCHEDA: E 00FF5-01147	113
ID SCHEDA: E 00FF5-01148	114
ID SCHEDA: E 00FF5-01149 / 01150	114
ID SCHEDA: E 00FF5-01151 / 01152	114
ID SCHEDA: E 00FF5-01153 / 01154	115
ID SCHEDA: E 00FF5-01155 / 01156	115
ID SCHEDA: E 00FF5-01157	116
ID SCHEDA: E 00FF5-01162 / 01163 / 01164	116
ID SCHEDA: E 00FF5-01165	116
ID SCHEDA: E 00FF5-01166	117
ID SCHEDA: E 00FF5-01167 / 01169 / 01170 / 01171	117
ID SCHEDA: E 00FF5-01168	118
ID SCHEDA: E 00FF5-01172 / 01173	118
ID SCHEDA: E 00FF5-01174	119
ID SCHEDA: E 00FF5-01175	119
ID SCHEDA: E 00FF5-01176	120
ID SCHEDA: E 00FF5-01177 / 01178	121
ID SCHEDA: E 00FF5-01179	121
ID SCHEDA: E 00FF5-01346	121
ID SCHEDA: E 00FF5-01347	122
ID SCHEDA: E 00FF5-01348	122
ID SCHEDA: E 00FF5-01349 / 01350	122
ID SCHEDA: E 00FF5-01351 / 01352	123
ID SCHEDA: E 00FF5-01353	123
ID SCHEDA: E 00FF5-01354	124
ID SCHEDA: E 00FF5-01355	125
ID SCHEDA: E 00FF5-01356 / 01157	125
ID SCHEDA: E 00FF5-01358	126
ID SCHEDA: E 00FF5-01359 / 01360 / 01361	127
ID SCHEDA: E 00FF5-01362 / 01363 / 01365	128
ID SCHEDA: E 00FF5-01364	129
ID SCHEDA: E 00FF5-01366	129
ID SCHEDA: E 00FF5-01367	129
ID SCHEDA: E 00FF5-01370 / 01368 / 01371	129
ID SCHEDA: E 00FF5-01369	130
ID SCHEDA: E 00FF5-01372	130
ID SCHEDA: E 00FF5-01373	131
ID SCHEDA: E 00FF5-01374	131
ID SCHEDA: E 00FF5-01375	131
ID SCHEDA: E 00FF5-01376	131
ID SCHEDA: E 00FF5-01377	131
ID SCHEDA: E 00FF5-01378	132
ID SCHEDA: E 00FF5-01380	132
ID SCHEDA: E 00FF5-01381 / 01382	132
ID SCHEDA: E 00FF5-01383	133

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-01384	133
ID SCHEDA: E 00FF5-01385	134
ID SCHEDA: E 00FF5-01386	134
ID SCHEDA: E 00FF5-01387	134
ID SCHEDA: E 00FF5-01388	135
ID SCHEDA: E 00FF5-01389	135
ID SCHEDA: E 00FF5-01390	136
ID SCHEDA: E 00FF5-01391	136
ID SCHEDA: E 00FF5-01392 / 01393	136
ID SCHEDA: E 00FF5-01439 / 01438	136
ID SCHEDA: E 00FF5-01440 / 01441 / 01441 / 01442 / 01443	136
ID SCHEDA: E 00FF5-01444	137
ID SCHEDA: E 00FF5-01445	137
ID SCHEDA: E 00FF5-01447 / 01446	137
ID SCHEDA: E 00FF5-01448	138
ID SCHEDA: E 00FF5-01449	138
PIAZZA GIOVANNI XXIII	139
ID SCHEDA: E 00FF5-01068	139
ID SCHEDA: E 00FF5-01069	139
ID SCHEDA: E 00FF5-01070	139
ID SCHEDA: E 00FF5-01071	139
ID SCHEDA: E 00FF5-01072	139
ID SCHEDA: E 00FF5-01073	140
ID SCHEDA: E 00FF5-01075 / 01074	140
ID SCHEDA: E 00FF5-01076	141
ID SCHEDA: E 00FF5-01077	141
ID SCHEDA: E 00FF5-01078	142
ID SCHEDA: E 00FF5-01079	142
ID SCHEDA: E 00FF5-01080	142
ID SCHEDA: E 00FF5-01081	143
ID SCHEDA: E 00FF5-01082 / 01083 / 01087	143
ID SCHEDA: E 00FF5-01084	144
ID SCHEDA: E 00FF5-01085	144
ID SCHEDA: E 00FF5-01086	144
ID SCHEDA: E 00FF5-01088	144
ID SCHEDA: E 00FF5-01089	145
ID SCHEDA: E 00FF5-01090 / 01091	146
ID SCHEDA: E 00FF5-01093 / 01092	146
ID SCHEDA: E 00FF5-01094	147
ID SCHEDA: E 00FF5-01095	147
ID SCHEDA: E 00FF5-01096	147
ID SCHEDA: E 00FF5-01097	147
ID SCHEDA: E 00FF5-01098	148
ID SCHEDA: E 00FF5-01099	148
ID SCHEDA: E 00FF5-01100	148
ID SCHEDA: E 00FF5-01122 / 01123	148
ID SCHEDA: E 00FF5-01124	149
ID SCHEDA: E 00FF5-01125	149
ID SCHEDA: E 00FF5-01126	149
ID SCHEDA: E 00FF5-01127	150
ID SCHEDA: E 00FF5-01128	150
ID SCHEDA: E 00FF5-01129	150

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-01411	150
ID SCHEDA: E 00FF5-01412 / 01413	150
ID SCHEDA: E 00FF5-01414	151
ID SCHEDA: E 00FF5-01415	151
ID SCHEDA: E 00FF5-01416	152
ID SCHEDA: E 00FF5-01417	152
ID SCHEDA: E 00FF5-01418 / 01419	152
ID SCHEDA: E 00FF5-01420	153
ID SCHEDA: E 00FF5-01421 / 01422	153
ID SCHEDA: E 00FF5-01423	154
ID SCHEDA: E 00FF5-01424 / 01425 / 01426	154
ID SCHEDA: E 00FF5-01427 / 01428	155
ID SCHEDA: E 00FF5-01429 / 01430 / 01431 / 01432	155
ID SCHEDA: E 00FF5-01433	156
ID SCHEDA: E 00FF5-01434	156
ID SCHEDA: E 00FF5-01435 / 01436	156
ID SCHEDA: E 00FF5-01437	157
VIA PADOVA	158
ID SCHEDA: E 00FF5-01102	158
ID SCHEDA: E 00FF5-01103	158
ID SCHEDA: E 00FF5-01104	158
ID SCHEDA: E 00FF5-01106 / 01105	159
ID SCHEDA: E 00FF5-01107	159
ID SCHEDA: E 00FF5-01108	159
ID SCHEDA: E 00FF5-01109	160
ID SCHEDA: E 00FF5-01110	160
ID SCHEDA: E 00FF5-01111	160
ID SCHEDA: E 00FF5-01112	161
ID SCHEDA: E 00FF5-01113	161
ID SCHEDA: E 00FF5-01114	161
ID SCHEDA: E 00FF5-01115	162
ID SCHEDA: E 00FF5-01116	162
ID SCHEDA: E 00FF5-01117	162
ID SCHEDA: E 00FF5-01118	163
ID SCHEDA: E 00FF5-01119	163
ID SCHEDA: E 00FF5-01120 / 01121	163
VIA VERONA	165
ID SCHEDA: E 00FF5-01394 / 01395 / 01396 / 01397	165
ID SCHEDA: E 00FF5-01398	165
ID SCHEDA: E 00FF5-01399	165
ID SCHEDA: E 00FF5-01400	166
ID SCHEDA: E 00FF5-01401	166
ID SCHEDA: E 00FF5-01402	167
ID SCHEDA: E 00FF5-01403	167
ID SCHEDA: E 00FF5-01404	167
ID SCHEDA: E 00FF5-01405	167
ID SCHEDA: E 00FF5-01407 / 01406	167
ID SCHEDA: E 00FF5-01408	168
ID SCHEDA: E 00FF5-01409 / 01410	168
VIA LUIGI E MICHELE GORTANI	170
ID SCHEDA: E 00FF5-01180 / 01181	170
ID SCHEDA: E 00FF5-01182	170

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-01183	170
ID SCHEDA: E 00FF5-01184	171
ID SCHEDA: E 00FF5-01185	171
ID SCHEDA: E 00FF5-01186	171
ID SCHEDA: E 00FF5-01187 / 01188	172
ID SCHEDA: E 00FF5-01189	173
ID SCHEDA: E 00FF5-01190	173
ID SCHEDA: E 00FF5-01191	174
ID SCHEDA: E 00FF5-01192 / 01193	174
ID SCHEDA: E 00FF5-01194	175
ID SCHEDA: E 00FF5-01195 / 01196	175
ID SCHEDA: E 00FF5-01197	176
ID SCHEDA: E 00FF5-01198 / 01199	176
ID SCHEDA: E 00FF5-01200	177
ID SCHEDA: E 00FF5-01201 / 01202	177
ID SCHEDA: E 00FF5-01203	178
ID SCHEDA: E 00FF5-01204 / 01205	178
ID SCHEDA: E 00FF5-01206	179
ID SCHEDA: E 00FF5-01207 / 01208	180
ID SCHEDA: E 00FF5-01209	180
ID SCHEDA: E 00FF5-01210 / 01211	181
ID SCHEDA: E 00FF5-01212	181
ID SCHEDA: E 00FF5-01213 / 01214	182
ID SCHEDA: E 00FF5-01215	182
ID SCHEDA: E 00FF5-01216	183
ID SCHEDA: E 00FF5-01217	183
ID SCHEDA: E 00FF5-01218 / 01220	184
ID SCHEDA: E 00FF5-01219 / 01221	184
ID SCHEDA: E 00FF5-01224 / 01222 / 01223	185
ID SCHEDA: E 00FF5-01311	186
ID SCHEDA: E 00FF5-01312	186
ID SCHEDA: E 00FF5-01313	187
ID SCHEDA: E 00FF5-01314	187
ID SCHEDA: E 00FF5-01315	187
ID SCHEDA: E 00FF5-01316	188
ID SCHEDA: E 00FF5-01317	188
ID SCHEDA: E 00FF5-01318	188
ID SCHEDA: E 00FF5-01319	188
ID SCHEDA: E 00FF5-01320	189
ID SCHEDA: E 00FF5-01321	189
ID SCHEDA: E 00FF5-01322	189
ID SCHEDA: E 00FF5-01323	190
ID SCHEDA: E 00FF5-01324	190
ID SCHEDA: E 00FF5-01325	190
ID SCHEDA: E 00FF5-01326	191
ID SCHEDA: E 00FF5-01327	191
ID SCHEDA: E 00FF5-01328	191
ID SCHEDA: E 00FF5-01329	192
ID SCHEDA: E 00FF5-01330	192
ID SCHEDA: E 00FF5-01331	192
ID SCHEDA: E 00FF5-01332	193
ID SCHEDA: E 00FF5-01333	193

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-01334	193
ID SCHEDA: E 00FF5-01335	194
ID SCHEDA: E 00FF5-01336	194
ID SCHEDA: E 00FF5-01337	194
ID SCHEDA: E 00FF5-01338	195
ID SCHEDA: E 00FF5-01339	196
ID SCHEDA: E 00FF5-01340	196
ID SCHEDA: E 00FF5-01341	196
ID SCHEDA: E 00FF5-01342	197
ID SCHEDA: E 00FF5-01343	197
ID SCHEDA: E 00FF5-01344	198
ID SCHEDA: E 00FF5-01345	198
VIA UGO PELLIS	199
ID SCHEDA: E 00FF5-01225	199
ID SCHEDA: E 00FF5-01227	199
ID SCHEDA: E 00FF5-01229 / 01230 / 01231	199
ID SCHEDA: E 00FF5-01232	200
ID SCHEDA: E 00FF5-01233	200
ID SCHEDA: E 00FF5-01234 / 01235	201
ID SCHEDA: E 00FF5-01236	201
ID SCHEDA: E 00FF5-01237 / 01238	202
ID SCHEDA: E 00FF5-01239	202
ID SCHEDA: E 00FF5-01285	202
ID SCHEDA: E 00FF5-01286 / 01287	203
ID SCHEDA: E 00FF5-01288	203
ID SCHEDA: E 00FF5-01289	203
ID SCHEDA: E 00FF5-01290	203
ID SCHEDA: E 00FF5-01291	204
ID SCHEDA: E 00FF5-01292	204
ID SCHEDA: E 00FF5-01293	205
ID SCHEDA: E 00FF5-01294	205
ID SCHEDA: E 00FF5-01302	206
ID SCHEDA: E 00FF5-01303	206
ID SCHEDA: E 00FF5-01304	206
ID SCHEDA: E 00FF5-01306 / 01305	207
ID SCHEDA: E 00FF5-01307 / 01308	207
ID SCHEDA: E 00FF5-01309	208
ID SCHEDA: E 00FF5-01310	208
VIA LUIGI SPEZZOTTI	210
ID SCHEDA: E 00FF5-01240	210
ID SCHEDA: E 00FF5-01241	210
ID SCHEDA: E 00FF5-01242	210
ID SCHEDA: E 00FF5-01243 / 01244	210
ID SCHEDA: E 00FF5-01245	210
ID SCHEDA: E 00FF5-01246	211
ID SCHEDA: E 00FF5-01247	211
ID SCHEDA: E 00FF5-01248	211
ID SCHEDA: E 00FF5-01250 / 01249	211
ID SCHEDA: E 00FF5-01251 / 01252	212
ID SCHEDA: E 00FF5-1253	213
ID SCHEDA: E 00FF5-1254	214
ID SCHEDA: E 00FF5-01255 / 01256 / 01257	214

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-01258	215
ID SCHEDA: E 00FF5-01259	215
ID SCHEDA: E 00FF5-01260	216
ID SCHEDA: E 00FF5-01262	216
ID SCHEDA: E 00FF5-01263	216
ID SCHEDA: E 00FF5-01264 / 01261	217
ID SCHEDA: E 00FF5-01273	217
ID SCHEDA: E 00FF5-01274	218
VIA ANGELO MASIERI	219
ID SCHEDA: E 00FF5-01276 / 01275	219
ID SCHEDA: E 00FF5-01277 / 01278	219
ID SCHEDA: E 00FF5-01279	220
ID SCHEDA: E 00FF5-01280	220
VIA LEA D'ORLANDI	222
ID SCHEDA: E 00FF5-01281	222
ID SCHEDA: E 00FF5-01282	222
ID SCHEDA: E 00FF5-01283	223
ID SCHEDA: E 00FF5-01284	223
VIA NOE' RAIMONDO MULINARIS	225
ID SCHEDA: E 00FF5-01295 / 01296 / 01297	225
ID SCHEDA: E 00FF5-01298 / 01299 / 01300	225
ID SCHEDA: E 00FF5-01301	226
VIA ACHILLE TELLINI	227
ID SCHEDA: E 00FF5-01266 / 01265	227
ID SCHEDA: E 00FF5-01267 / 01268	227
ID SCHEDA: E 00FF5-01269 / 01270	228
ID SCHEDA: E 00FF5-01271	228
ID SCHEDA: E 00FF5-01272	228
PADERNO	230
VIA ALBA	230
ID SCHEDA: E 00FF5-00400 / 00401	230
ID SCHEDA: E 00FF5-00402	230
ID SCHEDA: E 00FF5-00403	230
ID SCHEDA: E 00FF5-00404	231
ID SCHEDA: E 00FF5-00406	231
ID SCHEDA: E 00FF5-00407	231
ID SCHEDA: E 00FF5-00420	231
ID SCHEDA: E 00FF5-00639	231
ID SCHEDA: E 00FF5-00640	231
ID SCHEDA: E 00FF5-00641	232
ID SCHEDA: E 00FF5-00642 / 00643 / 00644	233
ID SCHEDA: E 00FF5-00645	233
VIA TORINO	235
ID SCHEDA: E 00FF5-00413	235
ID SCHEDA: E 00FF5-00414 / 00415 / 00416	235
ID SCHEDA: E 00FF5-00417	235
ID SCHEDA: E 00FF5-00418	235
ID SCHEDA: E 00FF5-00419	236
ID SCHEDA: E 00FF5-00421	236
ID SCHEDA: E 00FF5-00422	236
ID SCHEDA: E 00FF5-00423	237
ID SCHEDA: E 00FF5-00424	237

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00425	237
ID SCHEDA: E 00FF5-00426	237
ID SCHEDA: E 00FF5-00427	237
ID SCHEDA: E 00FF5-00428	238
ID SCHEDA: E 00FF5-00429	238
ID SCHEDA: E 00FF5-00431	238
ID SCHEDA: E 00FF5-00433	238
ID SCHEDA: E 00FF5-00434	239
ID SCHEDA: E 00FF5-00435	240
ID SCHEDA: E 00FF5-00436	240
ID SCHEDA: E 00FF5-00437	241
ID SCHEDA: E 00FF5-00449	242
ID SCHEDA: E 00FF5-00450	242
ID SCHEDA: E 00FF5-00451	243
ID SCHEDA: E 00FF5-00452	243
ID SCHEDA: E 00FF5-00453	243
ID SCHEDA: E 00FF5-00454	243
ID SCHEDA: E 00FF5-00455	244
ID SCHEDA: E 00FF5-00456	244
ID SCHEDA: E 00FF5-00457	244
ID SCHEDA: E 00FF5-00458	245
ID SCHEDA: E 00FF5-00459	245
ID SCHEDA: E 00FF5-00460	246
ID SCHEDA: E 00FF5-00461	246
ID SCHEDA: E 00FF5-00462	247
ID SCHEDA: E 00FF5-00463	247
ID SCHEDA: E 00FF5-00473	248
ID SCHEDA: E 00FF5-00474	248
ID SCHEDA: E 00FF5-00475 / 00476	248
ID SCHEDA: E 00FF5-00477	248
ID SCHEDA: E 00FF5-00478	248
ID SCHEDA: E 00FF5-00479	249
ID SCHEDA: E 00FF5-00480 / 00481	249
ID SCHEDA: E 00FF5-00502 / 00483 / 00486 / 00487 / 00501 / 00503	249
ID SCHEDA: E 00FF5-00568 / 00569	250
ID SCHEDA: E 00FF5-00570	251
ID SCHEDA: E 00FF5-00571	251
ID SCHEDA: E 00FF5-00572 / 00573	251
ID SCHEDA: E 00FF5-00574	251
ID SCHEDA: E 00FF5-00575 / 00576 / 00577	252
ID SCHEDA: E 00FF5-00578	252
ID SCHEDA: E 00FF5-00579	252
ID SCHEDA: E 00FF5-00580	253
ID SCHEDA: E 00FF5-00581	253
ID SCHEDA: E 00FF5-00582	253
ID SCHEDA: E 00FF5-00583	254
ID SCHEDA: E 00FF5-00584	254
ID SCHEDA: E 00FF5-00585	254
ID SCHEDA: E 00FF5-00586	255
ID SCHEDA: E 00FF5-00587 / 00588 / 00589 / 00590	255
ID SCHEDA: E 00FF5-00591	256
ID SCHEDA: E 00FF5-00592	256

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00593	256
ID SCHEDA: E 00FF5-00594	257
ID SCHEDA: E 00FF5-00595	257
ID SCHEDA: E 00FF5-00596	257
ID SCHEDA: E 00FF5-00597	257
ID SCHEDA: E 00FF5-00598	257
ID SCHEDA: E 00FF5-00599	257
ID SCHEDA: E 00FF5-00600	257
ID SCHEDA: E 00FF5-00601	258
ID SCHEDA: E 00FF5-00602	258
ID SCHEDA: E 00FF5-00603	258
ID SCHEDA: E 00FF5-00604	259
ID SCHEDA: E 00FF5-00605	259
ID SCHEDA: E 00FF5-00606	259
ID SCHEDA: E 00FF5-00607	259
ID SCHEDA: E 00FF5-00608	260
ID SCHEDA: E 00FF5-00609	260
ID SCHEDA: E 00FF5-00610	260
ID SCHEDA: E 00FF5-00611	260
ID SCHEDA: E 00FF5-00612	261
ID SCHEDA: E 00FF5-00613	261
ID SCHEDA: E 00FF5-00614	261
ID SCHEDA: E 00FF5-00615	261
ID SCHEDA: E 00FF5-00616	262
ID SCHEDA: E 00FF5-00617	263
ID SCHEDA: E 00FF5-00618	263
ID SCHEDA: E 00FF5-00619	264
ID SCHEDA: E 00FF5-00620	264
ID SCHEDA: E 00FF5-00621	264
ID SCHEDA: E 00FF5-00622	265
ID SCHEDA: E 00FF5-00623	266
ID SCHEDA: E 00FF5-00624	266
ID SCHEDA: E 00FF5-00625	267
ID SCHEDA: E 00FF5-00626	267
ID SCHEDA: E 00FF5-00627	267
ID SCHEDA: E 00FF5-00628	268
ID SCHEDA: E 00FF5-00629	268
ID SCHEDA: E 00FF5-00630	268
ID SCHEDA: E 00FF5-00631	269
ID SCHEDA: E 00FF5-00632	269
ID SCHEDA: E 00FF5-00633	270
ID SCHEDA: E 00FF5-00634	270
ID SCHEDA: E 00FF5-00635	271
ID SCHEDA: E 00FF5-00636	271
ID SCHEDA: E 00FF5-03467	271
ID SCHEDA: E 00FF5-03468	271
ID SCHEDA: E 00FF5-03469	271
ID SCHEDA: E 00FF5-03470	272
VIA ALESSANDRIA	273
ID SCHEDA: E 00FF5-00546	273
ID SCHEDA: E 00FF5-00547 / 00548	273
ID SCHEDA: E 00FF5-00549 / 00550	273

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00551	273
ID SCHEDA: E 00FF5-00552 / 00553	274
ID SCHEDA: E 00FF5-00554	274
ID SCHEDA: E 00FF5-00555 / 00556	274
ID SCHEDA: E 00FF5-00557	275
ID SCHEDA: E 00FF5-00558	275
ID SCHEDA: E 00FF5-00559	276
ID SCHEDA: E 00FF5-00560	276
ID SCHEDA: E 00FF5-00561	277
ID SCHEDA: E 00FF5-00562	277
VIA PIEMONTE	278
ID SCHEDA: E 00FF5-00508	278
ID SCHEDA: E 00FF5-00509	278
ID SCHEDA: E 00FF5-00510	278
ID SCHEDA: E 00FF5-00512 / 00511	279
ID SCHEDA: E 00FF5-00513 / 00514 / 00515 / 00537 / 00538	279
ID SCHEDA: E 00FF5-00516	280
ID SCHEDA: E 00FF5-00517 / 00518	280
ID SCHEDA: E 00FF5-00519	281
ID SCHEDA: E 00FF5-00520	282
ID SCHEDA: E 00FF5-00521	282
ID SCHEDA: E 00FF5-00522	283
ID SCHEDA: E 00FF5-00523	283
ID SCHEDA: E 00FF5-00524	284
ID SCHEDA: E 00FF5-00525	284
ID SCHEDA: E 00FF5-00526	285
ID SCHEDA: E 00FF5-00527	285
ID SCHEDA: E 00FF5-00528	286
ID SCHEDA: E 00FF5-00529	286
ID SCHEDA: E 00FF5-00530	287
ID SCHEDA: E 00FF5-00531	287
ID SCHEDA: E 00FF5-00532	288
ID SCHEDA: E 00FF5-00533	288
ID SCHEDA: E 00FF5-00534	289
ID SCHEDA: E 00FF5-00535	289
ID SCHEDA: E 00FF5-00536	290
ID SCHEDA: E 00FF5-00539	290
ID SCHEDA: E 00FF5-00540	290
VIA ASTI	291
ID SCHEDA: E 00FF5-00482 / 00484 / 00485	291
ID SCHEDA: E 00FF5-00488	291
ID SCHEDA: E 00FF5-00489	291
ID SCHEDA: E 00FF5-00490	291
ID SCHEDA: E 00FF5-00491	292
ID SCHEDA: E 00FF5-00492	292
ID SCHEDA: E 00FF5-00493	292
ID SCHEDA: E 00FF5-00494	293
ID SCHEDA: E 00FF5-00495	293
ID SCHEDA: E 00FF5-00496	293
ID SCHEDA: E 00FF5-00497	294
ID SCHEDA: E 00FF5-00498	294
ID SCHEDA: E 00FF5-00499	294

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00500	294
PIAZZALE EMANUELE CHIAVOLA	296
ID SCHEDA: E 00FF5-00408	296
ID SCHEDA: E 00FF5-00409	296
ID SCHEDA: E 00FF5-00410 / 03452	296
ID SCHEDA: E 00FF5-00411	297
ID SCHEDA: E 00FF5-00412	297
ID SCHEDA: E 00FF5-00637	297
ID SCHEDA: E 00FF5-00638	297
VIA VERCELLI	298
ID SCHEDA: E 00FF5-00438	298
ID SCHEDA: E 00FF5-00439 / 00440	298
ID SCHEDA: E 00FF5-00441	298
ID SCHEDA: E 00FF5-00442	298
ID SCHEDA: E 00FF5-00443	299
ID SCHEDA: E 00FF5-00444	300
ID SCHEDA: E 00FF5-00445	300
ID SCHEDA: E 00FF5-00446	300
ID SCHEDA: E 00FF5-00447	300
ID SCHEDA: E 00FF5-00448	301
VIA SALUZZO	302
ID SCHEDA: E 00FF5-00464	302
ID SCHEDA: E 00FF5-00466 / 00465	302
ID SCHEDA: E 00FF5-00467 / 00468	302
ID SCHEDA: E 00FF5-00469 / 00470	302
ID SCHEDA: E 00FF5-00471	303
ID SCHEDA: E 00FF5-00472	303
PIAZZA PADERNO	305
ID SCHEDA: E 00FF5-00504	305
ID SCHEDA: E 00FF5-00505	305
ID SCHEDA: E 00FF5-00506 / 00507	305
ID SCHEDA: E 00FF5-00541	305
ID SCHEDA: E 00FF5-00542	305
ID SCHEDA: E 00FF5-00543	306
ID SCHEDA: E 00FF5-00544	306
ID SCHEDA: E 00FF5-00545	306
ID SCHEDA: E 00FF5-00564	307
ID SCHEDA: E 00FF5-00565	307
ID SCHEDA: E 00FF5-00567	307
VILLAGGIO DEL SOLE	308
VIA MARTIGNACCO	308
ID SCHEDA: E 00FF5-00646	308
ID SCHEDA: E 00FF5-00647 / 00649	308
ID SCHEDA: E 00FF5-00650	309
ID SCHEDA: E 00FF5-00651	309
ID SCHEDA: E 00FF5-00652	309
ID SCHEDA: E 00FF5-00653	310
ID SCHEDA: E 00FF5-00654	310
ID SCHEDA: E 00FF5-00655	310
ID SCHEDA: E 00FF5-00656	310
ID SCHEDA: E 00FF5-00657	310
ID SCHEDA: E 00FF5-00658	311

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00659	311
ID SCHEDA: E 00FF5-00660	311
ID SCHEDA: E 00FF5-00661	311
ID SCHEDA: E 00FF5-00662 / 00663 / 00664 / 00665 / 00666 / 00667 / 00668	311
ID SCHEDA: E 00FF5-00669	312
ID SCHEDA: E 00FF5-00670	312
ID SCHEDA: E 00FF5-00672 / 00671	313
ID SCHEDA: E 00FF5-00711 / 00712	313
ID SCHEDA: E 00FF5-00713	314
ID SCHEDA: E 00FF5-00714	314
ID SCHEDA: E 00FF5-00715	315
ID SCHEDA: E 00FF5-00717 / 00716	316
ID SCHEDA: E 00FF5-00718	316
ID SCHEDA: E 00FF5-00721 / 00722	317
ID SCHEDA: E 00FF5-00723	317
ID SCHEDA: E 00FF5-00724	317
ID SCHEDA: E 00FF5-00725	317
ID SCHEDA: E 00FF5-00726	318
ID SCHEDA: E 00FF5-00727 / 00728 / 00731	318
ID SCHEDA: E 00FF5-00729	318
ID SCHEDA: E 00FF5-00730	318
ID SCHEDA: E 00FF5-00732 / 00734 / 00735	318
ID SCHEDA: E 00FF5-00733	319
ID SCHEDA: E 00FF5-00736	320
ID SCHEDA: E 00FF5-00737	320
ID SCHEDA: E 00FF5-00738	321
ID SCHEDA: E 00FF5-00739 / 00741 / 00742 / 00743 / 00744 / 00745 / 00746 / 00747 / 00748 / 00749 / 00750	321
ID SCHEDA: E 00FF5-00740	322
ID SCHEDA: E 00FF5-00751	322
ID SCHEDA: E 00FF5-00766	322
ID SCHEDA: E 00FF5-00767	323
ID SCHEDA: E 00FF5-00768	323
ID SCHEDA: E 00FF5-00769	323
ID SCHEDA: E 00FF5-00770	324
ID SCHEDA: E 00FF5-00771 / 00772 / 00773	324
ID SCHEDA: E 00FF5-00774 / 00775	325
ID SCHEDA: E 00FF5-00776 / 00777	325
ID SCHEDA: E 00FF5-00778	326
ID SCHEDA: E 00FF5-00779 / 00780	327
ID SCHEDA: E 00FF5-00781	327
ID SCHEDA: E 00FF5-00782 / 00783 / 00786 / 00787 / 00788 / 00789	327
ID SCHEDA: E 00FF5-00784	328
ID SCHEDA: E 00FF5-00790 / 00791 / 00794	328
ID SCHEDA: E 00FF5-00792	329
ID SCHEDA: E 00FF5-00793	329
ID SCHEDA: E 00FF5-00901 / 00900	330
VIA DELLA FAULA	331
ID SCHEDA: E 00FF5-00673	331
ID SCHEDA: E 00FF5-00674 / 00675	331
ID SCHEDA: E 00FF5-00676	332
ID SCHEDA: E 00FF5-00678 / 00677	332

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00679 / 00680 / 00681	332
ID SCHEDA: E 00FF5-00682	333
ID SCHEDA: E 00FF5-00683	333
ID SCHEDA: E 00FF5-00684	333
ID SCHEDA: E 00FF5-00685	334
ID SCHEDA: E 00FF5-00686	334
ID SCHEDA: E 00FF5-00687	335
ID SCHEDA: E 00FF5-00688	335
ID SCHEDA: E 00FF5-00689	336
ID SCHEDA: E 00FF5-00700	336
VIALE LEONARDO DA VINCI	338
ID SCHEDA: E 00FF5-00690 / 00691 / 00692	338
ID SCHEDA: E 00FF5-00693	338
ID SCHEDA: E 00FF5-00694 / 00695	339
ID SCHEDA: E 00FF5-00697 / 00696	340
ID SCHEDA: E 00FF5-00698 / 00699 / 00701 / 00704 / 00705 / 00706 / 00707	340
ID SCHEDA: E 00FF5-00702	341
ID SCHEDA: E 00FF5-00703	341
ID SCHEDA: E 00FF5-00708 / 00709	341
ID SCHEDA: E 00FF5-00710	342
VIA DEL PIOPPO	343
ID SCHEDA: E 00FF5-00752 / 00754	343
ID SCHEDA: E 00FF5-00755	343
ID SCHEDA: E 00FF5-00756	344
ID SCHEDA: E 00FF5-00757 / 00759 / 00760	345
ID SCHEDA: E 00FF5-00758	345
ID SCHEDA: E 00FF5-00761 / 00762	346
ID SCHEDA: E 00FF5-00763 / 00764	346
ID SCHEDA: E 00FF5-00765	347
ID SCHEDA: E 00FF5-00826	347
ID SCHEDA: E 00FF5-00827	347
ID SCHEDA: E 00FF5-00828	348
ID SCHEDA: E 00FF5-00829	349
ID SCHEDA: E 00FF5-00831 / 00830	349
ID SCHEDA: E 00FF5-00832 / 00833 / 00834	350
ID SCHEDA: E 00FF5-00835	351
ID SCHEDA: E 00FF5-00836 / 00837 / 00838	351
ID SCHEDA: E 00FF5-00839	352
VIA VAL PERSARINA	353
ID SCHEDA: E 00FF5-00807 / 00808 / 00809 / 00810 / 00811 / 00812 / 00813	353
ID SCHEDA: E 00FF5-00814	354
ID SCHEDA: E 00FF5-00815	354
ID SCHEDA: E 00FF5-00816 / 00817	354
ID SCHEDA: E 00FF5-00818	355
ID SCHEDA: E 00FF5-00819	355
ID SCHEDA: E 00FF5-00820	355
ID SCHEDA: E 00FF5-00821	356
ID SCHEDA: E 00FF5-00822	356
ID SCHEDA: E 00FF5-00823	356
ID SCHEDA: E 00FF5-00824	356
ID SCHEDA: E 00FF5-00825	357
VIA VAL RACCOLANA	358

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00795	358
ID SCHEDA: E 00FF5-00796	358
ID SCHEDA: E 00FF5-00797	358
ID SCHEDA: E 00FF5-00798	358
ID SCHEDA: E 00FF5-00799 / 00801	358
ID SCHEDA: E 00FF5-00800	359
ID SCHEDA: E 00FF5-00802 / 00803 / 00804 / 00805 / 00806	359
LARGO VALCALDA	361
ID SCHEDA: E 00FF5-00841	361
ID SCHEDA: E 00FF5-00842	361
ID SCHEDA: E 00FF5-00843	361
ID SCHEDA: E 00FF5-00844	361
ID SCHEDA: E 00FF5-00845	362
ID SCHEDA: E 00FF5-00846	362
ID SCHEDA: E 00FF5-00847	362
ID SCHEDA: E 00FF5-00848	362
ID SCHEDA: E 00FF5-00849	363
ID SCHEDA: E 00FF5-00850	363
ID SCHEDA: E 00FF5-00851 / 00852	364
ID SCHEDA: E 00FF5-00853	365
ID SCHEDA: E 00FF5-00854	365
VIA VAL D'AUPA	366
ID SCHEDA: E 00FF5-00855	366
ID SCHEDA: E 00FF5-00856	366
ID SCHEDA: E 00FF5-00857	366
ID SCHEDA: E 00FF5-00858	366
ID SCHEDA: E 00FF5-00859	367
ID SCHEDA: E 00FF5-00860	367
ID SCHEDA: E 00FF5-00861	367
ID SCHEDA: E 00FF5-00862	367
ID SCHEDA: E 00FF5-00863	368
ID SCHEDA: E 00FF5-00864	368
ID SCHEDA: E 00FF5-00865	368
ID SCHEDA: E 00FF5-00866	369
ID SCHEDA: E 00FF5-00867	369
ID SCHEDA: E 00FF5-00868	369
ID SCHEDA: E 00FF5-00870 / 00869	370
ID SCHEDA: E 00FF5-00871	370
ID SCHEDA: E 00FF5-00872	371
ID SCHEDA: E 00FF5-00873	371
ID SCHEDA: E 00FF5-00874	371
ID SCHEDA: E 00FF5-00885	371
ID SCHEDA: E 00FF5-00887 / 00886	372
ID SCHEDA: E 00FF5-00888	372
VIA LOMBARDIA	373
ID SCHEDA: E 00FF5-00875	373
ID SCHEDA: E 00FF5-00876	373
ID SCHEDA: E 00FF5-00877	374
ID SCHEDA: E 00FF5-00878	374
ID SCHEDA: E 00FF5-00880 / 00879 / 00881	375
ID SCHEDA: E 00FF5-00882 / 00883	375
ID SCHEDA: E 00FF5-00889	376

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00890	376
ID SCHEDA: E 00FF5-00891	377
ID SCHEDA: E 00FF5-00892	377
ID SCHEDA: E 00FF5-00893	377
ID SCHEDA: E 00FF5-00894	378
ID SCHEDA: E 00FF5-00896 / 00895	378
ID SCHEDA: E 00FF5-00897	378
ID SCHEDA: E 00FF5-00898	378
ID SCHEDA: E 00FF5-00899	379
ID SCHEDA: E 00FF5-03450	379
RIZZI	380
VIA LOMBARDIA	380
ID SCHEDA: E 00FF5-00941	380
ID SCHEDA: E 00FF5-00942	380
ID SCHEDA: E 00FF5-00943	380
ID SCHEDA: E 00FF5-00944	380
ID SCHEDA: E 00FF5-00945	380
ID SCHEDA: E 00FF5-00946	381
ID SCHEDA: E 00FF5-00947	381
ID SCHEDA: E 00FF5-00948	381
ID SCHEDA: E 00FF5-00949	381
ID SCHEDA: E 00FF5-00950 / 00951	381
ID SCHEDA: E 00FF5-00952	382
ID SCHEDA: E 00FF5-00957	383
ID SCHEDA: E 00FF5-00958 / 00959	383
ID SCHEDA: E 00FF5-00960	383
ID SCHEDA: E 00FF5-00962 / 00961	384
ID SCHEDA: E 00FF5-00969	384
ID SCHEDA: E 00FF5-00970 / 00971 / 00972 / 00973	385
ID SCHEDA: E 00FF5-01025	385
ID SCHEDA: E 00FF5-01026	385
ID SCHEDA: E 00FF5-01027	386
ID SCHEDA: E 00FF5-01028 / 01029	386
ID SCHEDA: E 00FF5-01030	386
ID SCHEDA: E 00FF5-01032 / 01031	387
ID SCHEDA: E 00FF5-01033	387
PIAZZA RIZZI	389
ID SCHEDA: E 00FF5-00904	389
ID SCHEDA: E 00FF5-00903	389
ID SCHEDA: E 00FF5-00905	389
ID SCHEDA: E 00FF5-00906	390
ID SCHEDA: E 00FF5-00907 / 00908	390
ID SCHEDA: E 00FF5-00909	391
ID SCHEDA: E 00FF5-00912 / 00917 / 00918 / 03440	391
ID SCHEDA: E 00FF5-00913	392
ID SCHEDA: E 00FF5-00914	392
ID SCHEDA: E 00FF5-00915	392
ID SCHEDA: E 00FF5-00916	392
ID SCHEDA: E 00FF5-00919	392
ID SCHEDA: E 00FF5-00920	392
ID SCHEDA: E 00FF5-00922 / 00921	393
ID SCHEDA: E 00FF5-00923	393

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00926 / 00924	393
ID SCHEDA: E 00FF5-00925	394
ID SCHEDA: E 00FF5-00927	394
ID SCHEDA: E 00FF5-00928 / 00929	394
ID SCHEDA: E 00FF5-00930	394
ID SCHEDA: E 00FF5-00932	394
ID SCHEDA: E 00FF5-00933	395
ID SCHEDA: E 00FF5-00934	395
ID SCHEDA: E 00FF5-00935	395
ID SCHEDA: E 00FF5-00936	395
ID SCHEDA: E 00FF5-00938	395
ID SCHEDA: E 00FF5-00939	396
ID SCHEDA: E 00FF5-00940	396
ID SCHEDA: E 00FF5-00975	397
ID SCHEDA: E 00FF5-00976	397
ID SCHEDA: E 00FF5-00999	397
ID SCHEDA: E 00FF5-01000	398
ID SCHEDA: E 00FF5-01001 / 01002 / 01003	398
ID SCHEDA: E 00FF5-01004	398
ID SCHEDA: E 00FF5-01005	398
ID SCHEDA: E 00FF5-01006 / 01007 / 01008 / 01009 / 01010 / 01011 / 01012 / 01013 / 01014	399
ID SCHEDA: E 00FF5-01015 / 01016 / 01017	399
ID SCHEDA: E 00FF5-01018	400
ID SCHEDA: E 00FF5-01019	400
ID SCHEDA: E 00FF5-01020	400
ID SCHEDA: E 00FF5-01021	400
ID SCHEDA: E 00FF5-01022 / 01023	400
ID SCHEDA: E 00FF5-01024	401
ID SCHEDA: E 00FF5-01034	401
ID SCHEDA: E 00FF5-01035	401
VIA MILANO	403
ID SCHEDA: E 00FF5-00910 / 00911	403
VIA DELLE SCUOLE	404
ID SCHEDA: E 00FF5-00978	404
ID SCHEDA: E 00FF5-00979	404
ID SCHEDA: E 00FF5-00980	405
ID SCHEDA: E 00FF5-00981	405
ID SCHEDA: E 00FF5-00982	406
ID SCHEDA: E 00FF5-00983	406
ID SCHEDA: E 00FF5-00984 / 00985	407
ID SCHEDA: E 00FF5-00986/ 00987	407
ID SCHEDA: E 00FF5-00988	407
ID SCHEDA: E 00FF5-00989 / 00990 / 00991	407
ID SCHEDA: E 00FF5-00992	407
ID SCHEDA: E 00FF5-00993	408
ID SCHEDA: E 00FF5-00994	408
ID SCHEDA: E 00FF5-00995	408
ID SCHEDA: E 00FF5-00996	408
ID SCHEDA: E 00FF5-00997 / 00998	409
VIA BERGAMO	410
ID SCHEDA: E 00FF5-00953 / 00954	410

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-00955	410
ID SCHEDA: E 00FF5-00956	410
VIA BRESCIA	412
ID SCHEDA: E 00FF5-00963 / 00964	412
ID SCHEDA: E 00FF5-00965	412
ID SCHEDA: E 00FF5-00967 / 00966 / 00968	412
SANT'OSVALDO	414
VIA 3 NOVEMBRE 1918	414
ID SCHEDA: E 00FF5-01457	414
ID SCHEDA: E 00FF5-01458	414
ID SCHEDA: E 00FF5-01459	414
ID SCHEDA: E 00FF5-01460 / 03442	415
ID SCHEDA: E 00FF5-01462	415
ID SCHEDA: E 00FF5-01463 / 01464	415
ID SCHEDA: E 00FF5-01465	416
ID SCHEDA: E 00FF5-01466	416
ID SCHEDA: E 00FF5-01467	416
ID SCHEDA: E 00FF5-01468	417
ID SCHEDA: E 00FF5-01547 / 01548	417
ID SCHEDA: E 00FF5-01549 / 01550	417
ID SCHEDA: E 00FF5-01551	418
ID SCHEDA: E 00FF5-01552 / 01553	418
ID SCHEDA: E 00FF5-01566	419
ID SCHEDA: E 00FF5-01567 / 01568	420
ID SCHEDA: E 00FF5-01569 / 03443	420
ID SCHEDA: E 00FF5-01570	421
ID SCHEDA: E 00FF5-01571	421
ID SCHEDA: E 00FF5-01572	422
VIA BERTIOLO	423
ID SCHEDA: E 00FF5-01469	423
ID SCHEDA: E 00FF5-01470 / 01471 / 01472 / 01474	423
ID SCHEDA: E 00FF5-01473	423
ID SCHEDA: E 00FF5-01475	424
ID SCHEDA: E 00FF5-01554 / 01555	424
ID SCHEDA: E 00FF5-01557 / 01556	425
ID SCHEDA: E 00FF5-01558	426
ID SCHEDA: E 00FF5-01559	426
ID SCHEDA: E 00FF5-01561	427
ID SCHEDA: E 00FF5-01562	428
ID SCHEDA: E 00FF5-01563	428
ID SCHEDA: E 00FF5-01564 / 01565	428
ID SCHEDA: E 00FF5-01630	429
ID SCHEDA: E 00FF5-01631	429
ID SCHEDA: E 00FF5-01632	429
ID SCHEDA: E 00FF5-01633 / 01634	429
VIA SAN PIETRO	430
ID SCHEDA: E 00FF5-01476	430
ID SCHEDA: E 00FF5-01477	430
ID SCHEDA: E 00FF5-01478	430
ID SCHEDA: E 00FF5-01479	431
ID SCHEDA: E 00FF5-01480	431
ID SCHEDA: E 00FF5-01481	431

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-01482 / 01483	431
ID SCHEDA: E 00FF5-01484	432
ID SCHEDA: E 00FF5-01485	433
ID SCHEDA: E 00FF5-01486	433
ID SCHEDA: E 00FF5-01487	434
ID SCHEDA: E 00FF5-01488 / 01489	434
ID SCHEDA: E 00FF5-01490	435
ID SCHEDA: E 00FF5-01491	435
ID SCHEDA: E 00FF5-01492	436
ID SCHEDA: E 00FF5-01493	436
ID SCHEDA: E 00FF5-01494	437
ID SCHEDA: E 00FF5-01495	438
ID SCHEDA: E 00FF5-01496 / 01497 / 01498	439
ID SCHEDA: E 00FF5-01499	439
ID SCHEDA: E 00FF5-01500	440
ID SCHEDA: E 00FF5-01501 / 01502	440
ID SCHEDA: E 00FF5-01503	440
ID SCHEDA: E 00FF5-01504 / 01505	440
ID SCHEDA: E 00FF5-01506 / 01507	441
ID SCHEDA: E 00FF5-01508	441
ID SCHEDA: E 00FF5-01509	442
ID SCHEDA: E 00FF5-01536 / 01537	442
ID SCHEDA: E 00FF5-01539 / 01538	443
ID SCHEDA: E 00FF5-01540	443
ID SCHEDA: E 00FF5-01541	443
ID SCHEDA: E 00FF5-01542 / 01543	444
ID SCHEDA: E 00FF5-01544	444
ID SCHEDA: E 00FF5-01545	445
ID SCHEDA: E 00FF5-01546	445
VIA ZUGLIANO	446
ID SCHEDA: E 00FF5-01510 / 01511	446
ID SCHEDA: E 00FF5-01512	446
ID SCHEDA: E 00FF5-01513	446
ID SCHEDA: E 00FF5-01514	447
ID SCHEDA: E 00FF5-01515	448
ID SCHEDA: E 00FF5-01516	448
ID SCHEDA: E 00FF5-01517 / 01518 / 01519 / 01522	448
ID SCHEDA: E 00FF5-01520	449
ID SCHEDA: E 00FF5-01521	449
ID SCHEDA: E 00FF5-01523	449
ID SCHEDA: E 00FF5-01524 / 01525	449
ID SCHEDA: E 00FF5-01526	450
ID SCHEDA: E 00FF5-01527 / 01535	451
ID SCHEDA: E 00FF5-01528	451
ID SCHEDA: E 00FF5-01529	451
ID SCHEDA: E 00FF5-01530	451
ID SCHEDA: E 00FF5-01531 / 03444	452
ID SCHEDA: E 00FF5-01532 / 01533	452
ID SCHEDA: E 00FF5-01534	453
VIA POZZUOLO	454
ID SCHEDA: E 00FF5-01454	454
ID SCHEDA: E 00FF5-01455	454

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-01456	454
ID SCHEDA: E 00FF5-01573 / 01574	454
ID SCHEDA: E 00FF5-01576 / 01575	455
ID SCHEDA: E 00FF5-01577	455
ID SCHEDA: E 00FF5-01578	456
ID SCHEDA: E 00FF5-01579	456
ID SCHEDA: E 00FF5-01580	456
ID SCHEDA: E 00FF5-01581	457
ID SCHEDA: E 00FF5-01582	457
ID SCHEDA: E 00FF5-01583 / 01584	458
ID SCHEDA: E 00FF5-01585	458
ID SCHEDA: E 00FF5-01586	459
ID SCHEDA: E 00FF5-01587	459
ID SCHEDA: E 00FF5-01588 / 01590	459
ID SCHEDA: E 00FF5-01589	460
ID SCHEDA: E 00FF5-01591	460
ID SCHEDA: E 00FF5-01592	460
ID SCHEDA: E 00FF5-01593	460
ID SCHEDA: E 00FF5-01594 / 01595	460
ID SCHEDA: E 00FF5-01596	461
ID SCHEDA: E 00FF5-01597	461
ID SCHEDA: E 00FF5-01599 / 01598	461
ID SCHEDA: E 00FF5-01600 / 01601	462
ID SCHEDA: E 00FF5-01602	462
ID SCHEDA: E 00FF5-01603 / 01604	462
ID SCHEDA: E 00FF5-01605 / 01606 / 01607	463
ID SCHEDA: E 00FF5-01609	463
ID SCHEDA: E 00FF5-01610 / 01613	464
ID SCHEDA: E 00FF5-01611 / 01612	464
ID SCHEDA: E 00FF5-01614 / 01615	464
ID SCHEDA: E 00FF5-01616	464
ID SCHEDA: E 00FF5-01617	465
ID SCHEDA: E 00FF5-01618 / 01619 / 01622	465
ID SCHEDA: E 00FF5-01620 / 01621	465
ID SCHEDA: E 00FF5-01623	466
ID SCHEDA: E 00FF5-01624	466
ID SCHEDA: E 00FF5-01625 / 01626	467
ID SCHEDA: E 00FF5-01627	467
ID SCHEDA: E 00FF5-01628	467
ID SCHEDA: E 00FF5-01629	468
ID SCHEDA: E 00FF5-01635	468
ID SCHEDA: E 00FF5-01636	468
ID SCHEDA: E 00FF5-01637	468
ID SCHEDA: E 00FF5-01638 / 01639	469
ID SCHEDA: E 00FF5-01640	469
ID SCHEDA: E 00FF5-01641 / 01642	469
ID SCHEDA: E 00FF5-01643 / 01644	470
ID SCHEDA: E 00FF5-01645	470
ID SCHEDA: E 00FF5-01646	471
ID SCHEDA: E 00FF5-01647 / 01648	472
ID SCHEDA: E 00FF5-01649	472
ID SCHEDA: E 00FF5-01650	472

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-01651	473
ID SCHEDA: E 00FF5-01652 / 01653	473
ID SCHEDA: E 00FF5-01654	474
ID SCHEDA: E 00FF5-01655 / 01656	474
ID SCHEDA: E 00FF5-01659	475
ID SCHEDA: E 00FF5-01660	475
ID SCHEDA: E 00FF5-01704	475
ID SCHEDA: E 00FF5-01705	476
ID SCHEDA: E 00FF5-01706 / 03446	476
ID SCHEDA: E 00FF5-01707	477
ID SCHEDA: E 00FF5-01708 / 01709 / 01710 / 03447	477
ID SCHEDA: E 00FF5-01725 / 01726 / 01727	478
ID SCHEDA: E 00FF5-01728	478
ID SCHEDA: E 00FF5-01729 / 01730 / 01731 / 01732 / 01733 / 01734 / 01735	478
ID SCHEDA: E 00FF5-01736 / 01737 / 01738	479
ID SCHEDA: E 00FF5-01739	480
ID SCHEDA: E 00FF5-01740	480
ID SCHEDA: E 00FF5-01741	480
ID SCHEDA: E 00FF5-01742	480
ID SCHEDA: E 00FF5-01743 / 01744	480
ID SCHEDA: E 00FF5-01745	481
ID SCHEDA: E 00FF5-01746	481
ID SCHEDA: E 00FF5-01747	481
ID SCHEDA: E 00FF5-01748	482
ID SCHEDA: E 00FF5-01749	483
ID SCHEDA: E 00FF5-01750	483
ID SCHEDA: E 00FF5-01751	483
ID SCHEDA: E 00FF5-01752	483
ID SCHEDA: E 00FF5-01753	484
ID SCHEDA: E 00FF5-01754 / 01755 / 01756	484
ID SCHEDA: E 00FF5-01757	485
ID SCHEDA: E 00FF5-01758	485
ID SCHEDA: E 00FF5-01760 / 01759	486
ID SCHEDA: E 00FF5-01761 / 01762 / 01764	486
ID SCHEDA: E 00FF5-01763	487
ID SCHEDA: E 00FF5-01766 / 01767 / 01768	487
ID SCHEDA: E 00FF5-01769	488
ID SCHEDA: E 00FF5-01770	488
ID SCHEDA: E 00FF5-01772 / 01771	488
ID SCHEDA: E 00FF5-01773	489
ID SCHEDA: E 00FF5-01774 / 01775	490
ID SCHEDA: E 00FF5-01776	491
ID SCHEDA: E 00FF5-01777	491
ID SCHEDA: E 00FF5-01778 / 01779 / 01780 / 01781 / 01782	491
ID SCHEDA: E 00FF5-01783 / 01784	492
ID SCHEDA: E 00FF5-01785	493
ID SCHEDA: E 00FF5-01786	493
ID SCHEDA: E 00FF5-01787	493
ID SCHEDA: E 00FF5-01788	493
ID SCHEDA: E 00FF5-01789	494
ID SCHEDA: E 00FF5-01790 / 01791	494
ID SCHEDA: E 00FF5-01792	495

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-01793	496
ID SCHEDA: E 00FF5-01794	496
ID SCHEDA: E 00FF5-01795	496
ID SCHEDA: E 00FF5-01796	497
ID SCHEDA: E 00FF5-01797	497
ID SCHEDA: E 00FF5-01798	497
ID SCHEDA: E 00FF5-01799 / 01800	498
ID SCHEDA: E 00FF5-01801	499
ID SCHEDA: E 00FF5-01802	499
ID SCHEDA: E 00FF5-03445	500
VIA GAETANO PERUSINI	501
ID SCHEDA: E 00FF5-01661 / 01662 / 01664	501
ID SCHEDA: E 00FF5-01663	501
ID SCHEDA: E 00FF5-01665 / 01666 / 01667	501
VIA SAN PAOLO	503
ID SCHEDA: E 00FF5-01668	503
ID SCHEDA: E 00FF5-01669	503
ID SCHEDA: E 00FF5-01670 / 01671	503
ID SCHEDA: E 00FF5-01672	504
ID SCHEDA: E 00FF5-01673	504
ID SCHEDA: E 00FF5-01674	505
ID SCHEDA: E 00FF5-01675	505
ID SCHEDA: E 00FF5-01676	505
ID SCHEDA: E 00FF5-01677	506
ID SCHEDA: E 00FF5-01678	506
ID SCHEDA: E 00FF5-01692	506
ID SCHEDA: E 00FF5-01693	507
ID SCHEDA: E 00FF5-01694 / 01695 / 01696	507
ID SCHEDA: E 00FF5-01697	508
ID SCHEDA: E 00FF5-01698	508
ID SCHEDA: E 00FF5-01699 / 01700 / 01701 / 01702	509
ID SCHEDA: E 00FF5-03471	509
ID SCHEDA: E 00FF5-03472	510
ID SCHEDA: E 00FF5-03473	510
ID SCHEDA: E 00FF5-03474	510
ID SCHEDA: E 00FF5-03475	510
ID SCHEDA: E 00FF5-03476	511
ID SCHEDA: E 00FF5-03477	511
ID SCHEDA: E 00FF5-03478	512
ID SCHEDA: E 00FF5-03479	512
ID SCHEDA: E 00FF5-03480 / 03481 / 03482	512
ID SCHEDA: E 00FF5-03483	513
ID SCHEDA: E 00FF5-03484	513
ID SCHEDA: E 00FF5-03486	513
ID SCHEDA: E 00FF5-03487 / 03488	513
ID SCHEDA: E 00FF5-03489	514
ID SCHEDA: E 00FF5-03490	514
ID SCHEDA: E 00FF5-03491 / 03492	514
ID SCHEDA: E 00FF5-03494 / 03493	515
ID SCHEDA: E 00FF5-03495	516
ID SCHEDA: E 00FF5-03496 / 03497 / 03498	516
ID SCHEDA: E 00FF5-03499	517

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-03500	518
ID SCHEDA: E 00FF5-03501	518
VIA PAOLO FISTULARIO	519
ID SCHEDA: E 00FF5-01679 / 01681	519
ID SCHEDA: E 00FF5-01680	519
ID SCHEDA: E 00FF5-01682	519
ID SCHEDA: E 00FF5-01683 / 01684	519
ID SCHEDA: E 00FF5-01685	520
PIAZZALE ALDO MORO	521
ID SCHEDA: E 00FF5-01703	521
ID SCHEDA: E 00FF5-01724	521
VIA SAN OSVALDO	522
ID SCHEDA: E 00FF5-01714	522
ID SCHEDA: E 00FF5-01717 / 01711	522
ID SCHEDA: E 00FF5-01719	522
ID SCHEDA: E 00FF5-01720 / 01721	523
ID SCHEDA: E 00FF5-01723	523
SAN ROCCO	524
VIA SAN ROCCO	524
ID SCHEDA: E 00FF5-01803 / 01804	524
ID SCHEDA: E 00FF5-01805	524
ID SCHEDA: E 00FF5-01807 / 01806	524
ID SCHEDA: E 00FF5-01808	524
ID SCHEDA: E 00FF5-01809	524
ID SCHEDA: E 00FF5-01810 / 01811	524
ID SCHEDA: E 00FF5-01812	525
ID SCHEDA: E 00FF5-01921	525
ID SCHEDA: E 00FF5-01922	526
ID SCHEDA: E 00FF5-01923	526
ID SCHEDA: E 00FF5-01924	527
ID SCHEDA: E 00FF5-01925	527
ID SCHEDA: E 00FF5-01926	527
ID SCHEDA: E 00FF5-01927	528
ID SCHEDA: E 00FF5-01928	528
ID SCHEDA: E 00FF5-01929	528
ID SCHEDA: E 00FF5-01930	529
ID SCHEDA: E 00FF5-01934 / 01935 / 01936 / 01937	529
VIA DELLA ROGGIA	531
ID SCHEDA: E 00FF5-01814	531
ID SCHEDA: E 00FF5-01815	531
ID SCHEDA: E 00FF5-01816	531
ID SCHEDA: E 00FF5-01817	531
ID SCHEDA: E 00FF5-01818	532
ID SCHEDA: E 00FF5-01819	532
ID SCHEDA: E 00FF5-01820	532
ID SCHEDA: E 00FF5-01822	532
ID SCHEDA: E 00FF5-01824 / 01825	532
ID SCHEDA: E 00FF5-01826	533
ID SCHEDA: E 00FF5-01827	533
ID SCHEDA: E 00FF5-01828 / 01829	534
ID SCHEDA: E 00FF5-01830	534
ID SCHEDA: E 00FF5-01831	534

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-01832	534
ID SCHEDA: E 00FF5-01833	534
ID SCHEDA: E 00FF5-01834 / 01835	535
ID SCHEDA: E 00FF5-01836	535
ID SCHEDA: E 00FF5-01852	535
ID SCHEDA: E 00FF5-01853	535
ID SCHEDA: E 00FF5-01855	535
ID SCHEDA: E 00FF5-01856	536
ID SCHEDA: E 00FF5-01857	536
ID SCHEDA: E 00FF5-01858	536
ID SCHEDA: E 00FF5-01859	536
ID SCHEDA: E 00FF5-01860	537
ID SCHEDA: E 00FF5-01861	537
ID SCHEDA: E 00FF5-01862	537
ID SCHEDA: E 00FF5-01864 / 01863 / 01865	537
ID SCHEDA: E 00FF5-01866	538
ID SCHEDA: E 00FF5-01867 / 01868 / 01869	539
ID SCHEDA: E 00FF5-01870	539
ID SCHEDA: E 00FF5-01872 / 01871	539
ID SCHEDA: E 00FF5-01873 / 01874	540
ID SCHEDA: E 00FF5-01875	540
ID SCHEDA: E 00FF5-01876	541
ID SCHEDA: E 00FF5-01878	542
ID SCHEDA: E 00FF5-01879	542
ID SCHEDA: E 00FF5-01880	542
ID SCHEDA: E 00FF5-01881	543
ID SCHEDA: E 00FF5-01883	543
ID SCHEDA: E 00FF5-01884	543
ID SCHEDA: E 00FF5-01885	544
ID SCHEDA: E 00FF5-01886	544
ID SCHEDA: E 00FF5-01887	544
ID SCHEDA: E 00FF5-01905	544
ID SCHEDA: E 00FF5-01906	545
ID SCHEDA: E 00FF5-01907	545
ID SCHEDA: E 00FF5-01908	545
ID SCHEDA: E 00FF5-01909	546
ID SCHEDA: E 00FF5-01910	546
ID SCHEDA: E 00FF5-01911	547
ID SCHEDA: E 00FF5-01912	547
ID SCHEDA: E 00FF5-01913 / 01914	547
ID SCHEDA: E 00FF5-01915	548
ID SCHEDA: E 00FF5-01916	548
ID SCHEDA: E 00FF5-01917	548
ID SCHEDA: E 00FF5-01918	549
ID SCHEDA: E 00FF5-01919	549
ID SCHEDA: E 00FF5-01920	549
ID SCHEDA: E 00FF5-03448	549
ID SCHEDA: E 00FF5-03449	549
VIA VINCENZO JOPPI	551
ID SCHEDA: E 00FF5-01837 / 01838	551
ID SCHEDA: E 00FF5-01839 / 01840 / 01841	551
ID SCHEDA: E 00FF5-01842 / 01843	552

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-01844	553
ID SCHEDA: E 00FF5-01845	553
ID SCHEDA: E 00FF5-01846	553
ID SCHEDA: E 00FF5-01847 / 01848	554
ID SCHEDA: E 00FF5-01849	554
ID SCHEDA: E 00FF5-01850	555
ID SCHEDA: E 00FF5-01851	555
ID SCHEDA: E 00FF5-01888	555
ID SCHEDA: E 00FF5-01889	555
ID SCHEDA: E 00FF5-01890	555
ID SCHEDA: E 00FF5-01891	555
ID SCHEDA: E 00FF5-01892	556
ID SCHEDA: E 00FF5-01893 / 01894	557
ID SCHEDA: E 00FF5-01895	557
ID SCHEDA: E 00FF5-01896	558
ID SCHEDA: E 00FF5-01897	559
ID SCHEDA: E 00FF5-01898	559
ID SCHEDA: E 00FF5-01899	560
ID SCHEDA: E 00FF5-01900	560
ID SCHEDA: E 00FF5-01901	561
ID SCHEDA: E 00FF5-01902	561
ID SCHEDA: E 00FF5-01903	561
ID SCHEDA: E 00FF5-01904	562
VIA LUIGI PIO TESSITORI	563
ID SCHEDA: E 00FF5-01932 / 01931	563
ID SCHEDA: E 00FF5-01933	563
PASSAGGIO TORQUATO TARAMELLI	565
ID SCHEDA: E 00FF5-03172	565
ID SCHEDA: E 00FF5-03173	565
ID SCHEDA: E 00FF5-03174	565
ID SCHEDA: E 00FF5-03175	565
ID SCHEDA: E 00FF5-03176	565
ID SCHEDA: E 00FF5-03177	565
ID SCHEDA: E 00FF5-03458	566
VIA MARSALA	567
VIA MARSALA	567
ID SCHEDA: E 00FF5-01938	567
ID SCHEDA: E 00FF5-01939 / 01940	567
ID SCHEDA: E 00FF5-01941	568
ID SCHEDA: E 00FF5-01942	568
ID SCHEDA: E 00FF5-01943	569
ID SCHEDA: E 00FF5-01944	569
ID SCHEDA: E 00FF5-01986 / 01985	569
ID SCHEDA: E 00FF5-01988 / 01987	570
ID SCHEDA: E 00FF5-01989 / 01990	570
ID SCHEDA: E 00FF5-01991	570
ID SCHEDA: E 00FF5-01992	571
ID SCHEDA: E 00FF5-01994 / 01993	571
ID SCHEDA: E 00FF5-01995	571
ID SCHEDA: E 00FF5-01996 / 01997	572
ID SCHEDA: E 00FF5-01998	572
ID SCHEDA: E 00FF5-01999	573

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-02000 / 02001	573
ID SCHEDA: E 00FF5-02002 / 02003	573
ID SCHEDA: E 00FF5-02004 / 02005	574
ID SCHEDA: E 00FF5-02007	574
ID SCHEDA: E 00FF5-02008	575
ID SCHEDA: E 00FF5-02016 / 02017	575
ID SCHEDA: E 00FF5-02019	575
ID SCHEDA: E 00FF5-02020	575
ID SCHEDA: E 00FF5-02021	575
ID SCHEDA: E 00FF5-02022	576
ID SCHEDA: E 00FF5-02023 / 02024	576
ID SCHEDA: E 00FF5-02025	576
ID SCHEDA: E 00FF5-02027 / 02026	577
ID SCHEDA: E 00FF5-02028	577
ID SCHEDA: E 00FF5-02029 / 02030	578
ID SCHEDA: E 00FF5-02031	578
ID SCHEDA: E 00FF5-02032 / 02033	579
ID SCHEDA: E 00FF5-02034	579
ID SCHEDA: E 00FF5-02035 / 02036	580
ID SCHEDA: E 00FF5-02037	581
ID SCHEDA: E 00FF5-02038	581
ID SCHEDA: E 00FF5-02039	581
ID SCHEDA: E 00FF5-02044	581
ID SCHEDA: E 00FF5-02045	582
ID SCHEDA: E 00FF5-02046	583
ID SCHEDA: E 00FF5-02047	583
ID SCHEDA: E 00FF5-02048	583
ID SCHEDA: E 00FF5-02049	584
ID SCHEDA: E 00FF5-02050	584
ID SCHEDA: E 00FF5-02052 / 02051	585
ID SCHEDA: E 00FF5-02053	585
ID SCHEDA: E 00FF5-02054 / 02055	586
ID SCHEDA: E 00FF5-02071 / 02072 / 02073	586
ID SCHEDA: E 00FF5-02074	587
ID SCHEDA: E 00FF5-02075	587
ID SCHEDA: E 00FF5-02076	587
ID SCHEDA: E 00FF5-03454 / 02018	588
ID SCHEDA: E 00FF5-03460 / 02040 / 03459	589
ID SCHEDA: E 00FF5-03465 / 03466	590
VIA MONTEBELLO	591
ID SCHEDA: E 00FF5-01945	591
ID SCHEDA: E 00FF5-01946 / 01947	591
ID SCHEDA: E 00FF5-01948	592
ID SCHEDA: E 00FF5-01949	592
ID SCHEDA: E 00FF5-01950	592
ID SCHEDA: E 00FF5-01951 / 01952	592
ID SCHEDA: E 00FF5-01954	593
ID SCHEDA: E 00FF5-01955	593
ID SCHEDA: E 00FF5-01957 / 01956	593
ID SCHEDA: E 00FF5-01958	594
ID SCHEDA: E 00FF5-01959	594
ID SCHEDA: E 00FF5-01960	594

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-01961	594
ID SCHEDA: E 00FF5-01962	595
ID SCHEDA: E 00FF5-01963	595
ID SCHEDA: E 00FF5-01964 / 01965	595
ID SCHEDA: E 00FF5-01966	596
ID SCHEDA: E 00FF5-01967	597
ID SCHEDA: E 00FF5-01968	597
ID SCHEDA: E 00FF5-01969	598
ID SCHEDA: E 00FF5-01970	598
ID SCHEDA: E 00FF5-01971	598
ID SCHEDA: E 00FF5-01972	598
ID SCHEDA: E 00FF5-01973	599
ID SCHEDA: E 00FF5-01974 / 01975 / 01976	599
ID SCHEDA: E 00FF5-01977	600
ID SCHEDA: E 00FF5-01978	600
ID SCHEDA: E 00FF5-01979	601
ID SCHEDA: E 00FF5-01980	601
ID SCHEDA: E 00FF5-01981	601
ID SCHEDA: E 00FF5-01982	602
ID SCHEDA: E 00FF5-01983	602
VIA MAGENTA	604
ID SCHEDA: E 00FF5-02009	604
ID SCHEDA: E 00FF5-02010 / 02011	604
ID SCHEDA: E 00FF5-02012	605
ID SCHEDA: E 00FF5-02013 / 02014	605
ID SCHEDA: E 00FF5-02015	606
VIA GERVASUTTA	607
ID SCHEDA: E 00FF5-02056 / 02058	607
ID SCHEDA: E 00FF5-02059 / 02060	607
ID SCHEDA: E 00FF5-02061	608
ID SCHEDA: E 00FF5-02062 / 02063 / 02064	608
ID SCHEDA: E 00FF5-02065 / 02066	608
ID SCHEDA: E 00FF5-02067	609
ID SCHEDA: E 00FF5-02068	609
ID SCHEDA: E 00FF5-02069	609
ID SCHEDA: E 00FF5-02070	610
ID SCHEDA: E 00FF5-03377	610
ID SCHEDA: E 00FF5-03378	610
ID SCHEDA: E 00FF5-03379	610
ID SCHEDA: E 00FF5-03380 / 03381	611
ID SCHEDA: E 00FF5-03382	611
ID SCHEDA: E 00FF5-03383	611
ID SCHEDA: E 00FF5-03384	611
ID SCHEDA: E 00FF5-03385	611
ID SCHEDA: E 00FF5-03386	612
ID SCHEDA: E 00FF5-03388	613
ID SCHEDA: E 00FF5-03391 / 03390	613
ID SCHEDA: E 00FF5-03392 / 03393	614
ID SCHEDA: E 00FF5-03394	614
ID SCHEDA: E 00FF5-03395	615
ID SCHEDA: E 00FF5-03396 / 03397 / 03398	615
ID SCHEDA: E 00FF5-03399	616

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-03400	616
ID SCHEDA: E 00FF5-03401 / 03402	617
ID SCHEDA: E 00FF5-03403	617
ID SCHEDA: E 00FF5-03404	617
ID SCHEDA: E 00FF5-03405	618
ID SCHEDA: E 00FF5-03406	618
ID SCHEDA: E 00FF5-03409 / 03408	618
ID SCHEDA: E 00FF5-03410 / 03411	619
ID SCHEDA: E 00FF5-03412 / 03413	620
ID SCHEDA: E 00FF5-03414	620
ID SCHEDA: E 00FF5-03415 / 03416	620
ID SCHEDA: E 00FF5-03417	621
ID SCHEDA: E 00FF5-03419	621
ID SCHEDA: E 00FF5-03420	622
ID SCHEDA: E 00FF5-03421	622
ID SCHEDA: E 00FF5-03422	623
ID SCHEDA: E 00FF5-03423	623
ID SCHEDA: E 00FF5-03424	624
ID SCHEDA: E 00FF5-03425 / 03429	624
ID SCHEDA: E 00FF5-03426 / 03427	624
ID SCHEDA: E 00FF5-03428	624
ID SCHEDA: E 00FF5-03430	625
ID SCHEDA: E 00FF5-03431	625
ID SCHEDA: E 00FF5-03432	625
ID SCHEDA: E 00FF5-03435 / 03436 / 03437 / 03438	625
ID SCHEDA: E 00FF5-03439	626
ID SCHEDA: E 00FF5-03455 / 03407	627
VIA CALATAFIMI	628
ID SCHEDA: E 00FF5-02041 / 02042	628
ID SCHEDA: E 00FF5-02043 / 03453	629
CORMOR BASSO	630
VIA CORMOR ALTO	630
ID SCHEDA: E 00FF5-02078	630
ID SCHEDA: E 00FF5-02079	630
ID SCHEDA: E 00FF5-02080	630
ID SCHEDA: E 00FF5-02081	630
ID SCHEDA: E 00FF5-02083 / 02084	630
ID SCHEDA: E 00FF5-02085	631
ID SCHEDA: E 00FF5-02086	631
ID SCHEDA: E 00FF5-02087	631
ID SCHEDA: E 00FF5-02088	631
ID SCHEDA: E 00FF5-02089	632
ID SCHEDA: E 00FF5-02090	632
ID SCHEDA: E 00FF5-02104	632
ID SCHEDA: E 00FF5-02105 / 02106	632
ID SCHEDA: E 00FF5-02107	633
ID SCHEDA: E 00FF5-02108 / 02109 / 02110	633
ID SCHEDA: E 00FF5-02111 / 02112 / 02113	633
ID SCHEDA: E 00FF5-02114 / 02115 / 02120 / 02121 / 02123 / 02124 / 02125	634
ID SCHEDA: E 00FF5-02116 / 02117	635
ID SCHEDA: E 00FF5-02118	635
ID SCHEDA: E 00FF5-02134	635

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-02135 / 02136	636
ID SCHEDA: E 00FF5-02137 / 02138 / 02141 / 02142 / 02143 / 02144	636
ID SCHEDA: E 00FF5-02139 / 02140	637
ID SCHEDA: E 00FF5-02154 / 02153	637
ID SCHEDA: E 00FF5-02155	637
ID SCHEDA: E 00FF5-02158	637
ID SCHEDA: E 00FF5-02159	637
ID SCHEDA: E 00FF5-02160	638
ID SCHEDA: E 00FF5-02161	638
ID SCHEDA: E 00FF5-02162	638
ID SCHEDA: E 00FF5-02163 / 02164 / 02165 / 02166 / 02167 / 02168	638
ID SCHEDA: E 00FF5-02169	639
ID SCHEDA: E 00FF5-02170	640
ID SCHEDA: E 00FF5-02172	640
VIA CORMOR BASSO	641
ID SCHEDA: E 00FF5-02091	641
ID SCHEDA: E 00FF5-02092	641
ID SCHEDA: E 00FF5-02093	641
ID SCHEDA: E 00FF5-02094	642
ID SCHEDA: E 00FF5-02095	642
ID SCHEDA: E 00FF5-02096	642
ID SCHEDA: E 00FF5-02097	642
ID SCHEDA: E 00FF5-02098	642
ID SCHEDA: E 00FF5-02099	643
ID SCHEDA: E 00FF5-02100	643
ID SCHEDA: E 00FF5-02101	644
ID SCHEDA: E 00FF5-02102	645
ID SCHEDA: E 00FF5-02103	645
VIA DALMAZIO BIRAGO	646
ID SCHEDA: E 00FF5-02122	646
ID SCHEDA: E 00FF5-02126 / 02129 / 02130 / 02131 / 02132 / 02133	646
ID SCHEDA: E 00FF5-02128 / 02127	646
VIA TITA MARZUTTINI	648
ID SCHEDA: E 00FF5-02145	648
ID SCHEDA: E 00FF5-02146	648
ID SCHEDA: E 00FF5-02147 / 02148 / 02151 / 02152 / 02156 / 02157 / 02785 / 02151	648
ID SCHEDA: E 00FF5-02149 / 02150	649
SAN GOTTARDO	650
VIA BARIGLARIA	650
ID SCHEDA: E 00FF5-02173	650
ID SCHEDA: E 00FF5-02174	650
ID SCHEDA: E 00FF5-02176 / 02177	651
ID SCHEDA: E 00FF5-02178	651
ID SCHEDA: E 00FF5-02179	651
ID SCHEDA: E 00FF5-02180	652
ID SCHEDA: E 00FF5-02181	652
ID SCHEDA: E 00FF5-02182 / 02183 / 02184	652
ID SCHEDA: E 00FF5-02185	653
ID SCHEDA: E 00FF5-02187	653
ID SCHEDA: E 00FF5-02188	653
ID SCHEDA: E 00FF5-02189	654
ID SCHEDA: E 00FF5-02190	654

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-02191	655
ID SCHEDA: E 00FF5-02192	655
ID SCHEDA: E 00FF5-02193	656
ID SCHEDA: E 00FF5-02194	656
ID SCHEDA: E 00FF5-02195	657
ID SCHEDA: E 00FF5-02196	657
ID SCHEDA: E 00FF5-02197	658
ID SCHEDA: E 00FF5-02198 / 02199	658
ID SCHEDA: E 00FF5-02200	659
ID SCHEDA: E 00FF5-02201	659
ID SCHEDA: E 00FF5-02202	659
ID SCHEDA: E 00FF5-02204	659
ID SCHEDA: E 00FF5-02205	659
ID SCHEDA: E 00FF5-02207	659
ID SCHEDA: E 00FF5-02209	659
ID SCHEDA: E 00FF5-02210 / 02211 / 02213	660
ID SCHEDA: E 00FF5-02212	661
ID SCHEDA: E 00FF5-02363	661
ID SCHEDA: E 00FF5-02364	661
ID SCHEDA: E 00FF5-02365	662
ID SCHEDA: E 00FF5-02366	662
ID SCHEDA: E 00FF5-02367	663
ID SCHEDA: E 00FF5-02368	663
ID SCHEDA: E 00FF5-02370 / 02186 / 02369	663
ID SCHEDA: E 00FF5-02416	664
ID SCHEDA: E 00FF5-02417	664
ID SCHEDA: E 00FF5-02418	665
ID SCHEDA: E 00FF5-03451 / 02208	665
VIA CIVIDALE	667
ID SCHEDA: E 00FF5-02214	667
ID SCHEDA: E 00FF5-02215	667
ID SCHEDA: E 00FF5-02216	667
ID SCHEDA: E 00FF5-02217	668
ID SCHEDA: E 00FF5-02218	668
ID SCHEDA: E 00FF5-02219	669
ID SCHEDA: E 00FF5-02220	669
ID SCHEDA: E 00FF5-02221	669
ID SCHEDA: E 00FF5-02222	670
ID SCHEDA: E 00FF5-02223	670
ID SCHEDA: E 00FF5-02224	671
ID SCHEDA: E 00FF5-02225	671
ID SCHEDA: E 00FF5-02226	672
ID SCHEDA: E 00FF5-02227	672
ID SCHEDA: E 00FF5-02228	672
ID SCHEDA: E 00FF5-02230 / 02229	673
ID SCHEDA: E 00FF5-02231 / 02232 / 02234 / 02235	673
ID SCHEDA: E 00FF5-02233	674
ID SCHEDA: E 00FF5-02236	674
ID SCHEDA: E 00FF5-02237	674
ID SCHEDA: E 00FF5-02238	674
ID SCHEDA: E 00FF5-02239	675
ID SCHEDA: E 00FF5-02240	676

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-02241	676
ID SCHEDA: E 00FF5-02242	677
ID SCHEDA: E 00FF5-02244	677
ID SCHEDA: E 00FF5-02245	678
ID SCHEDA: E 00FF5-02248	678
ID SCHEDA: E 00FF5-02249 / 02252	678
ID SCHEDA: E 00FF5-02250	678
ID SCHEDA: E 00FF5-02251	679
ID SCHEDA: E 00FF5-02253	680
ID SCHEDA: E 00FF5-02254	680
ID SCHEDA: E 00FF5-02255	680
ID SCHEDA: E 00FF5-02256	681
ID SCHEDA: E 00FF5-02257	682
ID SCHEDA: E 00FF5-02258	682
ID SCHEDA: E 00FF5-02259	682
ID SCHEDA: E 00FF5-02262 / 02260 / 02261 / 02263	683
ID SCHEDA: E 00FF5-02264	683
ID SCHEDA: E 00FF5-02265	684
ID SCHEDA: E 00FF5-02266 / 02267	684
ID SCHEDA: E 00FF5-02268 / 02269 / 02270 / 02271	685
ID SCHEDA: E 00FF5-02272	686
ID SCHEDA: E 00FF5-02273	687
ID SCHEDA: E 00FF5-02274	687
ID SCHEDA: E 00FF5-02275	687
ID SCHEDA: E 00FF5-02276 / 02280	688
ID SCHEDA: E 00FF5-02277	688
ID SCHEDA: E 00FF5-02278	689
ID SCHEDA: E 00FF5-02279	689
ID SCHEDA: E 00FF5-02281	689
ID SCHEDA: E 00FF5-02282	690
ID SCHEDA: E 00FF5-02283	690
ID SCHEDA: E 00FF5-02284	691
ID SCHEDA: E 00FF5-02285	691
ID SCHEDA: E 00FF5-02286 / 02287	692
ID SCHEDA: E 00FF5-02288	693
ID SCHEDA: E 00FF5-02289	693
ID SCHEDA: E 00FF5-02290	694
ID SCHEDA: E 00FF5-02291 / 02292	694
ID SCHEDA: E 00FF5-02293	695
ID SCHEDA: E 00FF5-02294	695
ID SCHEDA: E 00FF5-02296 / 02295	696
ID SCHEDA: E 00FF5-02297	696
ID SCHEDA: E 00FF5-02298	697
ID SCHEDA: E 00FF5-02299	698
ID SCHEDA: E 00FF5-02300	699
ID SCHEDA: E 00FF5-02301	699
ID SCHEDA: E 00FF5-02302	700
ID SCHEDA: E 00FF5-02303	700
ID SCHEDA: E 00FF5-02304	700
ID SCHEDA: E 00FF5-02305	700
ID SCHEDA: E 00FF5-02306	701
ID SCHEDA: E 00FF5-02307	701

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-02308	701
ID SCHEDA: E 00FF5-02309	701
ID SCHEDA: E 00FF5-02310	702
ID SCHEDA: E 00FF5-02311	702
ID SCHEDA: E 00FF5-02313 / 02312	702
ID SCHEDA: E 00FF5-02314	702
ID SCHEDA: E 00FF5-02315	703
ID SCHEDA: E 00FF5-02316 / 02317 / 02318 / 02319	703
ID SCHEDA: E 00FF5-02320	704
ID SCHEDA: E 00FF5-02322 / 02321 / 02323	704
ID SCHEDA: E 00FF5-02324 / 02325 / 02326 / 02327	705
ID SCHEDA: E 00FF5-02328	706
ID SCHEDA: E 00FF5-02329	706
ID SCHEDA: E 00FF5-02330 / 02331	706
ID SCHEDA: E 00FF5-02332	707
ID SCHEDA: E 00FF5-02333 / 02335	708
ID SCHEDA: E 00FF5-02334	708
ID SCHEDA: E 00FF5-02336	709
ID SCHEDA: E 00FF5-02338	709
ID SCHEDA: E 00FF5-02339 / 02340	709
ID SCHEDA: E 00FF5-02341	709
ID SCHEDA: E 00FF5-02342 / 02343	710
ID SCHEDA: E 00FF5-02344	710
ID SCHEDA: E 00FF5-02345	711
ID SCHEDA: E 00FF5-02346	711
ID SCHEDA: E 00FF5-02347	711
ID SCHEDA: E 00FF5-02348 / 02349	711
ID SCHEDA: E 00FF5-02350	712
ID SCHEDA: E 00FF5-02351	712
ID SCHEDA: E 00FF5-02352 / 02353	712
VIA ANTONIO CARNEO	714
ID SCHEDA: E 00FF5-02354	714
ID SCHEDA: E 00FF5-02355	714
ID SCHEDA: E 00FF5-02356	714
ID SCHEDA: E 00FF5-02357	715
ID SCHEDA: E 00FF5-02358 / 02359	716
ID SCHEDA: E 00FF5-02360	716
ID SCHEDA: E 00FF5-02361 / 02362	716
ID SCHEDA: E 00FF5-02388	717
ID SCHEDA: E 00FF5-02389	717
VIA ARGENTINA	719
ID SCHEDA: E 00FF5-02371	719
ID SCHEDA: E 00FF5-02372	719
ID SCHEDA: E 00FF5-02373	719
ID SCHEDA: E 00FF5-02374	720
ID SCHEDA: E 00FF5-02375	720
ID SCHEDA: E 00FF5-02376 / 02377	720
ID SCHEDA: E 00FF5-02378	721
ID SCHEDA: E 00FF5-02379	721
ID SCHEDA: E 00FF5-02380	721
ID SCHEDA: E 00FF5-02381	721
ID SCHEDA: E 00FF5-02385	721

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-02386	721
ID SCHEDA: E 00FF5-02387	721
ID SCHEDA: E 00FF5-02390	722
ID SCHEDA: E 00FF5-02391	722
ID SCHEDA: E 00FF5-02393 / 02392	722
ID SCHEDA: E 00FF5-02394	723
ID SCHEDA: E 00FF5-02395	724
ID SCHEDA: E 00FF5-02411	724
ID SCHEDA: E 00FF5-02412	724
ID SCHEDA: E 00FF5-02413	725
ID SCHEDA: E 00FF5-02414	725
ID SCHEDA: E 00FF5-02415	725
VIA BRASILE	727
ID SCHEDA: E 00FF5-02397	727
ID SCHEDA: E 00FF5-02398	727
ID SCHEDA: E 00FF5-02399	727
ID SCHEDA: E 00FF5-02400	728
ID SCHEDA: E 00FF5-02401	728
ID SCHEDA: E 00FF5-02402	728
ID SCHEDA: E 00FF5-02403	729
VIA VENEZUELA	730
ID SCHEDA: E 00FF5-02404	730
ID SCHEDA: E 00FF5-02405	730
ID SCHEDA: E 00FF5-02406	730
ID SCHEDA: E 00FF5-02407	730
ID SCHEDA: E 00FF5-02408	731
ID SCHEDA: E 00FF5-02409	732
ID SCHEDA: E 00FF5-02410	732
QUARTIERE AURORA	733
VIA GIACINTO CALLIGARIS	733
ID SCHEDA: E 00FF5-02419	733
ID SCHEDA: E 00FF5-02420	733
ID SCHEDA: E 00FF5-02661	733
VIA RICCARDO DI GIUSTO	734
ID SCHEDA: E 00FF5-02422 / 02423	734
ID SCHEDA: E 00FF5-02424	734
ID SCHEDA: E 00FF5-02431 / 02425 / 02427	734
ID SCHEDA: E 00FF5-02426	735
ID SCHEDA: E 00FF5-02428 / 02430	736
ID SCHEDA: E 00FF5-02432	736
ID SCHEDA: E 00FF5-02433	736
ID SCHEDA: E 00FF5-02435	737
ID SCHEDA: E 00FF5-02436	737
ID SCHEDA: E 00FF5-02437	737
ID SCHEDA: E 00FF5-02438	738
ID SCHEDA: E 00FF5-02439	738
ID SCHEDA: E 00FF5-02440 / 02441 / 02442	738
ID SCHEDA: E 00FF5-02444	739
ID SCHEDA: E 00FF5-02445	739
ID SCHEDA: E 00FF5-02446	739
ID SCHEDA: E 00FF5-02447	740
ID SCHEDA: E 00FF5-02448 / 02450	740

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-02449	741
ID SCHEDA: E 00FF5-02451	741
ID SCHEDA: E 00FF5-02452	741
ID SCHEDA: E 00FF5-02453 / 02454	741
ID SCHEDA: E 00FF5-02455	742
ID SCHEDA: E 00FF5-02456	742
ID SCHEDA: E 00FF5-02457 / 02490 / 02491	742
ID SCHEDA: E 00FF5-02458 / 02459	743
ID SCHEDA: E 00FF5-02461 / 02462	743
ID SCHEDA: E 00FF5-02463	744
ID SCHEDA: E 00FF5-02464 / 02465	744
ID SCHEDA: E 00FF5-02466	744
ID SCHEDA: E 00FF5-02468	745
ID SCHEDA: E 00FF5-02469 / 02470	745
ID SCHEDA: E 00FF5-02471	746
ID SCHEDA: E 00FF5-02473 / 02474	746
ID SCHEDA: E 00FF5-02475	746
ID SCHEDA: E 00FF5-02602 / 02604	746
ID SCHEDA: E 00FF5-02603	746
ID SCHEDA: E 00FF5-02605 / 02606	747
ID SCHEDA: E 00FF5-02607	747
ID SCHEDA: E 00FF5-02608 / 02609 / 02610	748
ID SCHEDA: E 00FF5-02611	748
ID SCHEDA: E 00FF5-02612	749
ID SCHEDA: E 00FF5-02620 / 02621	749
ID SCHEDA: E 00FF5-02622	750
ID SCHEDA: E 00FF5-02623	750
ID SCHEDA: E 00FF5-02624	750
ID SCHEDA: E 00FF5-02625	751
ID SCHEDA: E 00FF5-02626	751
ID SCHEDA: E 00FF5-02627	751
ID SCHEDA: E 00FF5-02628	751
ID SCHEDA: E 00FF5-02629	752
ID SCHEDA: E 00FF5-02630	752
ID SCHEDA: E 00FF5-02631	752
ID SCHEDA: E 00FF5-02632	752
ID SCHEDA: E 00FF5-02633	752
ID SCHEDA: E 00FF5-02634	753
ID SCHEDA: E 00FF5-02638	754
ID SCHEDA: E 00FF5-02639	755
ID SCHEDA: E 00FF5-02640	755
ID SCHEDA: E 00FF5-02642 / 02641 / 02643	755
ID SCHEDA: E 00FF5-02644 / 02645	756
ID SCHEDA: E 00FF5-02646	756
ID SCHEDA: E 00FF5-02647	756
ID SCHEDA: E 00FF5-02648 / 02651	757
ID SCHEDA: E 00FF5-02649 / 02650 / 02653 / 02654	757
ID SCHEDA: E 00FF5-02652	758
ID SCHEDA: E 00FF5-02655	759
ID SCHEDA: E 00FF5-02656 / 02657	759
ID SCHEDA: E 00FF5-02658 / 02659	759
ID SCHEDA: E 00FF5-02660	760

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-03433	760
VIALE FORZE ARMATE	761
ID SCHEDA: E 00FF5-02476	761
ID SCHEDA: E 00FF5-02477	761
ID SCHEDA: E 00FF5-02478	761
ID SCHEDA: E 00FF5-02479	761
ID SCHEDA: E 00FF5-02480	761
ID SCHEDA: E 00FF5-02481	762
ID SCHEDA: E 00FF5-02482	763
ID SCHEDA: E 00FF5-02483	763
ID SCHEDA: E 00FF5-02484 / 02485	763
ID SCHEDA: E 00FF5-02486 / 02487	764
ID SCHEDA: E 00FF5-02488 / 02489	764
ID SCHEDA: E 00FF5-02492	764
ID SCHEDA: E 00FF5-02493	764
ID SCHEDA: E 00FF5-02494	764
ID SCHEDA: E 00FF5-02495	765
ID SCHEDA: E 00FF5-02496	765
ID SCHEDA: E 00FF5-02497 / 02498	765
ID SCHEDA: E 00FF5-02499 / 02500	765
ID SCHEDA: E 00FF5-02501	766
ID SCHEDA: E 00FF5-02502	766
ID SCHEDA: E 00FF5-02503 / 02504	766
ID SCHEDA: E 00FF5-02505 / 02506	767
ID SCHEDA: E 00FF5-02507	767
ID SCHEDA: E 00FF5-02508 / 02509	767
ID SCHEDA: E 00FF5-02510	767
ID SCHEDA: E 00FF5-02511	767
ID SCHEDA: E 00FF5-02512	768
ID SCHEDA: E 00FF5-02513	768
ID SCHEDA: E 00FF5-02514	769
ID SCHEDA: E 00FF5-02515	769
ID SCHEDA: E 00FF5-02516	770
ID SCHEDA: E 00FF5-02517 / 02518	770
ID SCHEDA: E 00FF5-02519	771
ID SCHEDA: E 00FF5-02520	771
ID SCHEDA: E 00FF5-02521	771
ID SCHEDA: E 00FF5-02522	771
ID SCHEDA: E 00FF5-02523	771
ID SCHEDA: E 00FF5-02524 / 02525 / 02526 / 02527 / 02528 / 02529	772
ID SCHEDA: E 00FF5-02530	773
ID SCHEDA: E 00FF5-02531	773
ID SCHEDA: E 00FF5-02533 / 02532	773
ID SCHEDA: E 00FF5-02534	774
ID SCHEDA: E 00FF5-02535	775
ID SCHEDA: E 00FF5-02536	776
ID SCHEDA: E 00FF5-02537	776
ID SCHEDA: E 00FF5-02538	776
ID SCHEDA: E 00FF5-02539	776
ID SCHEDA: E 00FF5-02540	776
ID SCHEDA: E 00FF5-02542 / 02541	776
ID SCHEDA: E 00FF5-02543	777

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
VIA AFRO BASALDELLA	778
ID SCHEDA: E 00FF5-02544	778
ID SCHEDA: E 00FF5-02545	778
ID SCHEDA: E 00FF5-02546 / 02548	778
ID SCHEDA: E 00FF5-02551	778
ID SCHEDA: E 00FF5-02552	778
ID SCHEDA: E 00FF5-02553	779
ID SCHEDA: E 00FF5-02554 / 02555	779
ID SCHEDA: E 00FF5-02556 / 02557	779
ID SCHEDA: E 00FF5-02558	779
ID SCHEDA: E 00FF5-02559	779
ID SCHEDA: E 00FF5-02560	780
ID SCHEDA: E 00FF5-02561	780
ID SCHEDA: E 00FF5-02562	780
ID SCHEDA: E 00FF5-02563	780
ID SCHEDA: E 00FF5-02564 / 02565	780
ID SCHEDA: E 00FF5-02566	781
ID SCHEDA: E 00FF5-02567	781
ID SCHEDA: E 00FF5-02568	781
ID SCHEDA: E 00FF5-02569 / 02570	782
ID SCHEDA: E 00FF5-03434 / 02549 / 02550	782
VIALE 25 APRILE	784
ID SCHEDA: E 00FF5-02572	784
ID SCHEDA: E 00FF5-02573	784
ID SCHEDA: E 00FF5-02574	784
ID SCHEDA: E 00FF5-02579	784
ID SCHEDA: E 00FF5-02580 / 02575 / 02576 / 02577 / 02578	785
ID SCHEDA: E 00FF5-02581	786
ID SCHEDA: E 00FF5-02582	786
ID SCHEDA: E 00FF5-02583	786
ID SCHEDA: E 00FF5-02584	786
ID SCHEDA: E 00FF5-02585	787
ID SCHEDA: E 00FF5-02586	787
ID SCHEDA: E 00FF5-02587 / 02588 / 02589	788
ID SCHEDA: E 00FF5-02590	788
ID SCHEDA: E 00FF5-02591	789
ID SCHEDA: E 00FF5-02592	789
ID SCHEDA: E 00FF5-02593 / 02594 / 02595	790
ID SCHEDA: E 00FF5-02596	790
ID SCHEDA: E 00FF5-02597 / 02598	790
ID SCHEDA: E 00FF5-02599	791
ID SCHEDA: E 00FF5-02600	791
ID SCHEDA: E 00FF5-02601	791
VIA MARIO MIGLIORANZA	793
ID SCHEDA: E 00FF5-02614	793
ID SCHEDA: E 00FF5-02615	793
ID SCHEDA: E 00FF5-02616	793
ID SCHEDA: E 00FF5-02617	794
ID SCHEDA: E 00FF5-02618 / 02619	795
VIA GIO BATTÀ PERIS	796
ID SCHEDA: E 00FF5-02635	796
ID SCHEDA: E 00FF5-02636	796

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-02637	797
CHIAVRIS	798
CHIAVRIS	798
ID SCHEDA: E 00FF5-02786 / 02787 / 02788 / 02791	798
ID SCHEDA: E 00FF5-02789	798
ID SCHEDA: E 00FF5-02790	799
ID SCHEDA: E 00FF5-02792	799
ID SCHEDA: E 00FF5-02793 / 02794	800
ID SCHEDA: E 00FF5-02795	800
ID SCHEDA: E 00FF5-02796	800
ID SCHEDA: E 00FF5-02797	800
ID SCHEDA: E 00FF5-02798	801
ID SCHEDA: E 00FF5-02799	801
ID SCHEDA: E 00FF5-02800 / 02801	802
ID SCHEDA: E 00FF5-02802	803
ID SCHEDA: E 00FF5-02804	803
ID SCHEDA: E 00FF5-02805	803
ID SCHEDA: E 00FF5-02806	803
ID SCHEDA: E 00FF5-02807	804
ID SCHEDA: E 00FF5-02808	804
ID SCHEDA: E 00FF5-02810 / 02811	804
ID SCHEDA: E 00FF5-02812	805
ID SCHEDA: E 00FF5-02813	805
ID SCHEDA: E 00FF5-02814	806
ID SCHEDA: E 00FF5-02815	806
ID SCHEDA: E 00FF5-02816	806
ID SCHEDA: E 00FF5-02817	806
ID SCHEDA: E 00FF5-02818 / 02819	806
ID SCHEDA: E 00FF5-02820	807
ID SCHEDA: E 00FF5-02821 / 02822	808
ID SCHEDA: E 00FF5-02900 / 02901	808
ID SCHEDA: E 00FF5-02902	809
ID SCHEDA: E 00FF5-02904 / 02903	809
ID SCHEDA: E 00FF5-02905	809
ID SCHEDA: E 00FF5-02906	810
ID SCHEDA: E 00FF5-02907 / 02908	810
ID SCHEDA: E 00FF5-02909	811
ID SCHEDA: E 00FF5-02910	811
ID SCHEDA: E 00FF5-02911 / 02912 / 02913 / 02914 / 02915	811
ID SCHEDA: E 00FF5-02916	812
ID SCHEDA: E 00FF5-02917	813
ID SCHEDA: E 00FF5-02919	813
ID SCHEDA: E 00FF5-02920	813
ID SCHEDA: E 00FF5-02921	813
ID SCHEDA: E 00FF5-02922 / 02923	814
ID SCHEDA: E 00FF5-02924	814
ID SCHEDA: E 00FF5-02925 / 02926	815
ID SCHEDA: E 00FF5-02927	815
ID SCHEDA: E 00FF5-02929 / 02928	816
VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'	818
ID SCHEDA: E 00FF5-02823	818
ID SCHEDA: E 00FF5-02824	818

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-02825	818
ID SCHEDA: E 00FF5-02826 / 02827	818
ID SCHEDA: E 00FF5-02828	819
ID SCHEDA: E 00FF5-02829	819
ID SCHEDA: E 00FF5-02831	819
ID SCHEDA: E 00FF5-02834 / 02832	820
ID SCHEDA: E 00FF5-02835 / 02833	820
PIAZZALE CHIAVRIS	822
ID SCHEDA: E 00FF5-02836 / 02837	822
ID SCHEDA: E 00FF5-02838 / 02845	822
ID SCHEDA: E 00FF5-02839	822
ID SCHEDA: E 00FF5-02840	822
ID SCHEDA: E 00FF5-02841	823
ID SCHEDA: E 00FF5-02842	823
ID SCHEDA: E 00FF5-02843	823
ID SCHEDA: E 00FF5-02844	823
ID SCHEDA: E 00FF5-02846	823
ID SCHEDA: E 00FF5-02848	823
ID SCHEDA: E 00FF5-02850 / 02849	824
ID SCHEDA: E 00FF5-02869	824
ID SCHEDA: E 00FF5-02878	824
ID SCHEDA: E 00FF5-02879	824
ID SCHEDA: E 00FF5-02880	825
ID SCHEDA: E 00FF5-02881	825
ID SCHEDA: E 00FF5-02882	825
ID SCHEDA: E 00FF5-02891 / 02892 / 02893	825
ID SCHEDA: E 00FF5-02894	826
ID SCHEDA: E 00FF5-02895	826
ID SCHEDA: E 00FF5-02896	827
ID SCHEDA: E 00FF5-02899 / 02897 / 02898	827
VIA MONTE GRAPPA	828
ID SCHEDA: E 00FF5-02851 / 02852 / 02853	828
ID SCHEDA: E 00FF5-02854	829
ID SCHEDA: E 00FF5-02855	829
ID SCHEDA: E 00FF5-02856	829
ID SCHEDA: E 00FF5-02857	829
ID SCHEDA: E 00FF5-02858	829
ID SCHEDA: E 00FF5-02859 / 02860 / 02861	830
ID SCHEDA: E 00FF5-02862	830
ID SCHEDA: E 00FF5-02863	830
ID SCHEDA: E 00FF5-02864	831
ID SCHEDA: E 00FF5-02865	831
ID SCHEDA: E 00FF5-02866	832
ID SCHEDA: E 00FF5-02867	832
ID SCHEDA: E 00FF5-02868	832
VIALE VAT	833
ID SCHEDA: E 00FF5-02871 / 02872 / 02873 / 02874 / 02875 / 02876	833
ID SCHEDA: E 00FF5-02877	834
VIA MONTE SAN MICHELE	835
ID SCHEDA: E 00FF5-02883	835
ID SCHEDA: E 00FF5-02884	835
VIA TRICESIMO	836

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-02885	836
ID SCHEDA: E 00FF5-02886	837
ID SCHEDA: E 00FF5-02887	837
ID SCHEDA: E 00FF5-02888	837
ID SCHEDA: E 00FF5-02889	838
ID SCHEDA: E 00FF5-02890	838
VIA CIVIDALE	839
VIA CIVIDALE	839
ID SCHEDA: E 00FF5-02662	839
ID SCHEDA: E 00FF5-02663	839
ID SCHEDA: E 00FF5-02664 / 02665 / 02666	840
ID SCHEDA: E 00FF5-02667	840
ID SCHEDA: E 00FF5-02668	840
ID SCHEDA: E 00FF5-02669	840
ID SCHEDA: E 00FF5-02670	841
ID SCHEDA: E 00FF5-02671	841
ID SCHEDA: E 00FF5-02672	842
ID SCHEDA: E 00FF5-02673	843
ID SCHEDA: E 00FF5-02674	844
ID SCHEDA: E 00FF5-02675	844
ID SCHEDA: E 00FF5-02676	845
ID SCHEDA: E 00FF5-02677	845
ID SCHEDA: E 00FF5-02678	845
ID SCHEDA: E 00FF5-02679	846
ID SCHEDA: E 00FF5-02680	846
ID SCHEDA: E 00FF5-02681	847
ID SCHEDA: E 00FF5-02682	847
ID SCHEDA: E 00FF5-02683	848
ID SCHEDA: E 00FF5-02684	849
ID SCHEDA: E 00FF5-02685	849
ID SCHEDA: E 00FF5-02686	849
ID SCHEDA: E 00FF5-02687	850
ID SCHEDA: E 00FF5-02688	851
ID SCHEDA: E 00FF5-02689	851
ID SCHEDA: E 00FF5-02690	852
ID SCHEDA: E 00FF5-02691	852
ID SCHEDA: E 00FF5-02692	853
ID SCHEDA: E 00FF5-02693	853
ID SCHEDA: E 00FF5-02694	854
ID SCHEDA: E 00FF5-02695	855
ID SCHEDA: E 00FF5-02696	855
ID SCHEDA: E 00FF5-02697	855
ID SCHEDA: E 00FF5-02698	856
ID SCHEDA: E 00FF5-02699 / 02700	856
ID SCHEDA: E 00FF5-02701	857
ID SCHEDA: E 00FF5-02702 / 02703 / 02704	857
ID SCHEDA: E 00FF5-02705	857
ID SCHEDA: E 00FF5-02706 / 02707	858
ID SCHEDA: E 00FF5-02708	858
ID SCHEDA: E 00FF5-02709	858
ID SCHEDA: E 00FF5-02710	858
ID SCHEDA: E 00FF5-02711 / 02712 / 02713 / 02763 / 02764	858

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-02714	859
ID SCHEDA: E 00FF5-02715	860
ID SCHEDA: E 00FF5-02716	860
ID SCHEDA: E 00FF5-02717	860
ID SCHEDA: E 00FF5-02718	861
ID SCHEDA: E 00FF5-02719	861
ID SCHEDA: E 00FF5-02720	861
ID SCHEDA: E 00FF5-02721 / 02722	862
ID SCHEDA: E 00FF5-02723	862
ID SCHEDA: E 00FF5-02724	863
ID SCHEDA: E 00FF5-02725	863
ID SCHEDA: E 00FF5-02726 / 02727 / 02728	864
ID SCHEDA: E 00FF5-02729	865
ID SCHEDA: E 00FF5-02730	865
ID SCHEDA: E 00FF5-02731	865
ID SCHEDA: E 00FF5-02732	866
ID SCHEDA: E 00FF5-02733	866
ID SCHEDA: E 00FF5-02734 / 02735	867
ID SCHEDA: E 00FF5-02736	867
ID SCHEDA: E 00FF5-02737	867
ID SCHEDA: E 00FF5-02738	867
ID SCHEDA: E 00FF5-02739	868
ID SCHEDA: E 00FF5-02740	868
ID SCHEDA: E 00FF5-02741	869
ID SCHEDA: E 00FF5-02742	869
ID SCHEDA: E 00FF5-02743	870
ID SCHEDA: E 00FF5-02744	870
ID SCHEDA: E 00FF5-02745	870
ID SCHEDA: E 00FF5-02746	871
ID SCHEDA: E 00FF5-02747	871
ID SCHEDA: E 00FF5-02748	871
ID SCHEDA: E 00FF5-02749	871
ID SCHEDA: E 00FF5-02750	872
ID SCHEDA: E 00FF5-02751	872
ID SCHEDA: E 00FF5-02752	873
ID SCHEDA: E 00FF5-02753	873
ID SCHEDA: E 00FF5-02754	873
ID SCHEDA: E 00FF5-02755	873
ID SCHEDA: E 00FF5-02756	873
ID SCHEDA: E 00FF5-02757	874
ID SCHEDA: E 00FF5-02758	874
ID SCHEDA: E 00FF5-02759	875
ID SCHEDA: E 00FF5-02760 / 02761 / 02762	875
ID SCHEDA: E 00FF5-02765	876
ID SCHEDA: E 00FF5-02766	876
ID SCHEDA: E 00FF5-02767 / 02768 / 02770 / 02771 / 02772	877
ID SCHEDA: E 00FF5-02769	877
ID SCHEDA: E 00FF5-02773	878
ID SCHEDA: E 00FF5-02774	878
ID SCHEDA: E 00FF5-02775 / 02776	878
ID SCHEDA: E 00FF5-02777	879
ID SCHEDA: E 00FF5-02778	879

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-02779 / 02780	879
ID SCHEDA: E 00FF5-02781	880
ID SCHEDA: E 00FF5-02782	880
ID SCHEDA: E 00FF5-02783	881
ID SCHEDA: E 00FF5-02784	881
ID SCHEDA: E 00FF5-03441	881
BALDASSERIA	882
VIA PRADAMANO	882
ID SCHEDA: E 00FF5-02930 / 02931	882
ID SCHEDA: E 00FF5-02932	882
ID SCHEDA: E 00FF5-02933	882
ID SCHEDA: E 00FF5-02934	883
ID SCHEDA: E 00FF5-02935	883
ID SCHEDA: E 00FF5-02936	883
ID SCHEDA: E 00FF5-02937	883
ID SCHEDA: E 00FF5-02938	884
ID SCHEDA: E 00FF5-02939	884
ID SCHEDA: E 00FF5-02940	884
ID SCHEDA: E 00FF5-02941	885
ID SCHEDA: E 00FF5-02943 / 02942	885
ID SCHEDA: E 00FF5-02944 / 02945 / 02946	886
ID SCHEDA: E 00FF5-02947	887
ID SCHEDA: E 00FF5-02948 / 02949	887
ID SCHEDA: E 00FF5-02953	888
ID SCHEDA: E 00FF5-02955	888
ID SCHEDA: E 00FF5-02956	888
ID SCHEDA: E 00FF5-02957	888
ID SCHEDA: E 00FF5-02958 / 02859	889
ID SCHEDA: E 00FF5-02960	889
ID SCHEDA: E 00FF5-02961	889
ID SCHEDA: E 00FF5-02962 / 02963	890
ID SCHEDA: E 00FF5-02964	891
ID SCHEDA: E 00FF5-02981	891
ID SCHEDA: E 00FF5-02982 / 02983	891
ID SCHEDA: E 00FF5-02984	891
ID SCHEDA: E 00FF5-02985 / 02986	891
ID SCHEDA: E 00FF5-02987 / 02988 / 02989 / 02990	892
ID SCHEDA: E 00FF5-02991 / 02992	893
ID SCHEDA: E 00FF5-02993	894
ID SCHEDA: E 00FF5-02994 / 02995	895
ID SCHEDA: E 00FF5-03115 / 03116 / 03117	895
ID SCHEDA: E 00FF5-03119 / 03118	896
ID SCHEDA: E 00FF5-03120 / 03121 / 03123	896
ID SCHEDA: E 00FF5-03124 / 03122	897
ID SCHEDA: E 00FF5-03125	898
ID SCHEDA: E 00FF5-03127 / 03128	899
ID SCHEDA: E 00FF5-03129	899
ID SCHEDA: E 00FF5-03130	899
ID SCHEDA: E 00FF5-03131 / 03132	900
ID SCHEDA: E 00FF5-03133	900
ID SCHEDA: E 00FF5-03134 / 03135 / 03136 / 03137 / 03138 / 03139	901
ID SCHEDA: E 00FF5-03140	902

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-03141	902
ID SCHEDA: E 00FF5-03142	902
ID SCHEDA: E 00FF5-03143 / 03144	902
ID SCHEDA: E 00FF5-03145	903
ID SCHEDA: E 00FF5-03146	903
ID SCHEDA: E 00FF5-03147 / 03148	904
ID SCHEDA: E 00FF5-03149 / 03150	905
ID SCHEDA: E 00FF5-03151 / 03152	906
ID SCHEDA: E 00FF5-03153 / 03154	907
ID SCHEDA: E 00FF5-03155	908
ID SCHEDA: E 00FF5-03156	908
ID SCHEDA: E 00FF5-03157	908
ID SCHEDA: E 00FF5-03158 / 03159	908
ID SCHEDA: E 00FF5-03161	909
ID SCHEDA: E 00FF5-03162	910
ID SCHEDA: E 00FF5-03163	911
ID SCHEDA: E 00FF5-03165 / 03164	912
ID SCHEDA: E 00FF5-03166	913
ID SCHEDA: E 00FF5-03168 / 03169	913
ID SCHEDA: E 00FF5-03170	914
VIA PIETRO DI BRAZZA'	915
ID SCHEDA: E 00FF5-02966	915
ID SCHEDA: E 00FF5-02967 / 02968 / 02969 / 02976 / 02977	915
ID SCHEDA: E 00FF5-02970 / 02971	916
ID SCHEDA: E 00FF5-02972	917
ID SCHEDA: E 00FF5-02973	918
ID SCHEDA: E 00FF5-02974 / 02975	918
VIA EUSTACHIO CELEBRINO	920
ID SCHEDA: E 00FF5-02978	920
ID SCHEDA: E 00FF5-02979	921
ID SCHEDA: E 00FF5-02980	921
VIA POMPONIO AMLATEO	923
ID SCHEDA: E 00FF5-02996	923
ID SCHEDA: E 00FF5-02997	923
ID SCHEDA: E 00FF5-02998 / 02999 / 03000 / 03001 / 03002 / 03037	923
ID SCHEDA: E 00FF5-03003	924
ID SCHEDA: E 00FF5-03004	924
ID SCHEDA: E 00FF5-03005	925
ID SCHEDA: E 00FF5-03006	925
ID SCHEDA: E 00FF5-03007	925
ID SCHEDA: E 00FF5-03008	925
ID SCHEDA: E 00FF5-03009	926
ID SCHEDA: E 00FF5-03010	926
ID SCHEDA: E 00FF5-03011 / 03012 / 03013	926
ID SCHEDA: E 00FF5-03014	927
ID SCHEDA: E 00FF5-03015	928
ID SCHEDA: E 00FF5-03016 / 03017	929
ID SCHEDA: E 00FF5-03018	929
ID SCHEDA: E 00FF5-03019 / 03020 / 03461	930
ID SCHEDA: E 00FF5-03021	930
ID SCHEDA: E 00FF5-03022	931
ID SCHEDA: E 00FF5-03023	931

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-03025 / 03024	931
ID SCHEDA: E 00FF5-03026 / 03027	932
ID SCHEDA: E 00FF5-03028	933
ID SCHEDA: E 00FF5-03029	933
ID SCHEDA: E 00FF5-03030 / 03462	934
ID SCHEDA: E 00FF5-03032	934
ID SCHEDA: E 00FF5-03033	935
ID SCHEDA: E 00FF5-03034	935
ID SCHEDA: E 00FF5-03035	935
ID SCHEDA: E 00FF5-03036	936
ID SCHEDA: E 00FF5-03038	936
ID SCHEDA: E 00FF5-03039	937
VIA BALDASSERIA MEDIA	938
ID SCHEDA: E 00FF5-03040	938
ID SCHEDA: E 00FF5-03041	938
ID SCHEDA: E 00FF5-03042	938
ID SCHEDA: E 00FF5-03043	938
ID SCHEDA: E 00FF5-03044	939
ID SCHEDA: E 00FF5-03045 / 03046	939
ID SCHEDA: E 00FF5-03047	940
ID SCHEDA: E 00FF5-03048 / 03049 / 03463	940
ID SCHEDA: E 00FF5-03050	941
ID SCHEDA: E 00FF5-03051	941
ID SCHEDA: E 00FF5-03052	941
ID SCHEDA: E 00FF5-03053	941
ID SCHEDA: E 00FF5-03054 / 03055 / 03056	941
ID SCHEDA: E 00FF5-03057	942
ID SCHEDA: E 00FF5-03058	942
ID SCHEDA: E 00FF5-03059	943
ID SCHEDA: E 00FF5-03060	943
ID SCHEDA: E 00FF5-03061 / 03062	943
ID SCHEDA: E 00FF5-03063	944
ID SCHEDA: E 00FF5-03064 / 03065	945
ID SCHEDA: E 00FF5-03068 / 03066 / 03067	945
ID SCHEDA: E 00FF5-03069	946
ID SCHEDA: E 00FF5-03070	947
ID SCHEDA: E 00FF5-03071	947
ID SCHEDA: E 00FF5-03072	947
ID SCHEDA: E 00FF5-03073	948
ID SCHEDA: E 00FF5-03075	948
ID SCHEDA: E 00FF5-03076	948
ID SCHEDA: E 00FF5-03077	949
ID SCHEDA: E 00FF5-03079 / 03078	950
ID SCHEDA: E 00FF5-03080	951
ID SCHEDA: E 00FF5-03082 / 03081	951
ID SCHEDA: E 00FF5-03083 / 03086	952
ID SCHEDA: E 00FF5-03084 / 03085	952
ID SCHEDA: E 00FF5-03088 / 03087	953
ID SCHEDA: E 00FF5-03089	953
ID SCHEDA: E 00FF5-03090	954
ID SCHEDA: E 00FF5-03091	954
ID SCHEDA: E 00FF5-03092 / 03093	955

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-03094	956
ID SCHEDA: E 00FF5-03095	956
ID SCHEDA: E 00FF5-03096	957
ID SCHEDA: E 00FF5-03097	958
ID SCHEDA: E 00FF5-03099	958
ID SCHEDA: E 00FF5-03111 / 03112	958
ID SCHEDA: E 00FF5-03113	959
VIA ARNALDO PIUTTI	960
ID SCHEDA: E 00FF5-03101	960
ID SCHEDA: E 00FF5-03102	960
ID SCHEDA: E 00FF5-03103	961
ID SCHEDA: E 00FF5-03104 / 03105	961
ID SCHEDA: E 00FF5-03106 / 03107	962
ID SCHEDA: E 00FF5-03108 / 03109 / 03110	962
LAIPACCO	963
VIA LAIPACCO	963
ID SCHEDA: E 00FF5-03179	963
ID SCHEDA: E 00FF5-03180 / 03178	963
ID SCHEDA: E 00FF5-03181	963
ID SCHEDA: E 00FF5-03182 / 03183	964
ID SCHEDA: E 00FF5-03184	965
ID SCHEDA: E 00FF5-03185	965
ID SCHEDA: E 00FF5-03186	965
ID SCHEDA: E 00FF5-03187 / 03188	966
ID SCHEDA: E 00FF5-03189	966
ID SCHEDA: E 00FF5-03190	967
ID SCHEDA: E 00FF5-03191 / 03192 / 03193 / 03194 / 03196 / 03464	967
ID SCHEDA: E 00FF5-03203 / 03204 / 03205 / 03206 / 03197 / 03198	968
ID SCHEDA: E 00FF5-03207	969
ID SCHEDA: E 00FF5-03208	969
ID SCHEDA: E 00FF5-03209	970
ID SCHEDA: E 00FF5-03210 / 03211	971
ID SCHEDA: E 00FF5-03212	972
ID SCHEDA: E 00FF5-03213 / 03214	972
ID SCHEDA: E 00FF5-03220 / 03221	972
ID SCHEDA: E 00FF5-03222	973
ID SCHEDA: E 00FF5-03224	974
ID SCHEDA: E 00FF5-03225	975
ID SCHEDA: E 00FF5-03226	975
ID SCHEDA: E 00FF5-03227 / 03228	976
ID SCHEDA: E 00FF5-03231 / 03229 / 03232	977
ID SCHEDA: E 00FF5-03233	978
ID SCHEDA: E 00FF5-03234	978
ID SCHEDA: E 00FF5-03235 / 03236	979
ID SCHEDA: E 00FF5-03237	979
ID SCHEDA: E 00FF5-03238 / 03239 / 03240 / 03241 / 03242	979
ID SCHEDA: E 00FF5-03243	980
ID SCHEDA: E 00FF5-03252	981
ID SCHEDA: E 00FF5-03255 / 03253 / 03254	982
ID SCHEDA: E 00FF5-03256	982
ID SCHEDA: E 00FF5-03259 / 03260	983
ID SCHEDA: E 00FF5-03261	984

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-03262 / 03263	984
ID SCHEDA: E 00FF5-03264	985
ID SCHEDA: E 00FF5-03265	985
ID SCHEDA: E 00FF5-03266 / 03267	985
ID SCHEDA: E 00FF5-03269 / 03268	986
ID SCHEDA: E 00FF5-03270 / 03271	987
ID SCHEDA: E 00FF5-03272	988
ID SCHEDA: E 00FF5-03274 / 03273 / 03276	988
ID SCHEDA: E 00FF5-03277 / 03278 / 03279	989
ID SCHEDA: E 00FF5-03280	989
ID SCHEDA: E 00FF5-03281	990
ID SCHEDA: E 00FF5-03282	990
ID SCHEDA: E 00FF5-03283	990
ID SCHEDA: E 00FF5-03284	990
ID SCHEDA: E 00FF5-03285	990
ID SCHEDA: E 00FF5-03286 / 03287	991
ID SCHEDA: E 00FF5-03288	992
ID SCHEDA: E 00FF5-03289	993
ID SCHEDA: E 00FF5-03290	993
ID SCHEDA: E 00FF5-03291	993
ID SCHEDA: E 00FF5-03292	994
ID SCHEDA: E 00FF5-03293	994
ID SCHEDA: E 00FF5-03294	994
ID SCHEDA: E 00FF5-03295	994
ID SCHEDA: E 00FF5-03296	995
ID SCHEDA: E 00FF5-03297 / 03299	995
ID SCHEDA: E 00FF5-03300	996
ID SCHEDA: E 00FF5-03302	996
ID SCHEDA: E 00FF5-03303 / 03304 / 03305 / 03306 / 03307 / 03308	996
ID SCHEDA: E 00FF5-03309	998
ID SCHEDA: E 00FF5-03310	998
ID SCHEDA: E 00FF5-03311	999
ID SCHEDA: E 00FF5-03312	999
ID SCHEDA: E 00FF5-03313	1000
ID SCHEDA: E 00FF5-03314	1000
ID SCHEDA: E 00FF5-03315 / 03316	1000
ID SCHEDA: E 00FF5-03317	1001
ID SCHEDA: E 00FF5-03318	1001
ID SCHEDA: E 00FF5-03319	1001
ID SCHEDA: E 00FF5-03320	1001
ID SCHEDA: E 00FF5-03321	1001
ID SCHEDA: E 00FF5-03322	1002
ID SCHEDA: E 00FF5-03324 / 03325	1002
ID SCHEDA: E 00FF5-03326 / 03457	1003
ID SCHEDA: E 00FF5-03328 / 03329 / 03330 / 03331	1004
ID SCHEDA: E 00FF5-03332	1005
ID SCHEDA: E 00FF5-03333 / 03334	1006
ID SCHEDA: E 00FF5-03335	1007
ID SCHEDA: E 00FF5-03336	1007
ID SCHEDA: E 00FF5-03337 / 03338 / 03339	1007
ID SCHEDA: E 00FF5-03340	1008
ID SCHEDA: E 00FF5-03345	1008

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
ID SCHEDA: E 00FF5-03346	1008
ID SCHEDA: E 00FF5-03347	1009
ID SCHEDA: E 00FF5-03348	1009
ID SCHEDA: E 00FF5-03349	1009
ID SCHEDA: E 00FF5-03350 / 03351 / 03352 / 03353	1010
ID SCHEDA: E 00FF5-03354	1011
ID SCHEDA: E 00FF5-03355	1011
ID SCHEDA: E 00FF5-03356	1011
ID SCHEDA: E 00FF5-03357	1011
ID SCHEDA: E 00FF5-03360	1012
ID SCHEDA: E 00FF5-03362	1012
ID SCHEDA: E 00FF5-03363	1013
ID SCHEDA: E 00FF5-03364	1014
ID SCHEDA: E 00FF5-03365	1014
ID SCHEDA: E 00FF5-03366	1015
ID SCHEDA: E 00FF5-03367	1016
ID SCHEDA: E 00FF5-03368	1017
ID SCHEDA: E 00FF5-03369	1017
ID SCHEDA: E 00FF5-03370 / 03371 / 03372	1017
ID SCHEDA: E 00FF5-03373	1017
ID SCHEDA: E 00FF5-03374 / 03376	1018
ID SCHEDA: E 00FF5-03375	1018
ID SCHEDA: E 00FF5-03456	1019
VIA SALCANO	1020
ID SCHEDA: E 00FF5-03199	1020
ID SCHEDA: E 00FF5-03200	1020
ID SCHEDA: E 00FF5-03201	1020
ID SCHEDA: E 00FF5-03202	1020
VIA IDRA	1021
ID SCHEDA: E 00FF5-03217 / 03215	1021
ID SCHEDA: E 00FF5-03218	1022
VIA LONZANO	1024
ID SCHEDA: E 00FF5-03245	1024
ID SCHEDA: E 00FF5-03249 / 03244 / 03247 / 03248	1024
ID SCHEDA: E 00FF5-03250 / 03251	1025
VIA MONZAMBANO	1027
ID SCHEDA: E 00FF5-03341	1027
ID SCHEDA: E 00FF5-03342	1028
ID SCHEDA: E 00FF5-03343	1028
ID SCHEDA: E 00FF5-03344	1029
VICOLO DELLA CHIESA	1030
ID SCHEDA: E 00FF5-03358	1030
ID SCHEDA: E 00FF5-03359 / 03361	1030
COSTI PER LA SICUREZZA	1032
COSTI PER LA SICUREZZA	1032
- Costii per la sicurezza	1032