



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Viabilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: PNRR – M2C4 Investimento 2.2. Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - OPERA 7836/B – CUP C27H19001670005 CIG 9454076651 “Costruzione e/o riatto, manutenzione marciapiedi – area centro ovest, area centro est e sud del territorio comunale”. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021. Aggiudicazione all’impresa individuale Venuti Mario con sede a Tarcento (UD) per l’importo netto di Euro 266.540,55. Approvazione nuovo quadro economico.

N. det. 2022/5855/206

N. cron. 4578 del 15/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 d’ord. del 29.06.2021 è stato approvato il progetto definitivo, recante contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera emarginata in oggetto, e con determinazione n. cron. 3601 del 22.10.2021 è stato approvato il relativo progetto esecutivo per una spesa complessiva di € 500.000,00, entrambi redatti dalla Società L.IN.E.A. S.r.l. di Tavagnacco;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 422 d’ord. del 23.11.2021 è stato approvato il piano particellare d’esproprio, aggiornato a seguito dei frazionamenti espletati dall’ing. Erika Livon (approvati dall’Agenzia delle Entrate – Territorio di Udine con protocolli UD0099722, UD0099769 e UD0099773 del 23/08/2021);
- con decreto del Direttore centrale per la finanza locale dd. 08.11.2021, in applicazione

dell'articolo 1 co. 139-*bis* L. 145/2018, ed a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del Ministero dell'Interno dd. 25.08.2021, è stato assegnato al Comune di Udine un contributo pari ad € 1.350.000,00, dei quali 500.000,00 € destinati al finanziamento dell'opera in oggetto: tale contributo è successivamente confluito nella linea progettuale "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2.*" del P.N.R.R., attraendo l'intera procedura di realizzazione alla disciplina eurounitaria nonché alla disciplina interna rappresentata dal D.L. 77/2021 e ss. mm.ii.;

- con determinazione, n. 64 del 20.01.2022, l'ing. Cristina Croppo è stata nominata RUP per la realizzazione dell'intervento in oggetto ai sensi degli artt. 31, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 48, co. 2 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- con avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Udine, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" nonché sul portale "*Servizio Contratti Pubblici*" - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili il 17.02.2022 è stata avviata l'attività di esplorazione del mercato, tramite impiego dell'Albo degli operatori economici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia istituito dalla Direzione centrale Infrastrutture e territorio, propedeutica all'indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, registratisi in relazione agli appalti pubblici di lavori, l'art. 26, co. 2 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha imposto l'aggiornamento straordinario dei prezziari regionali di cui all'art. 23, co. 16, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016: adempimento a cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha ottemperato tramite l'adozione della delibera di Giunta regionale n. 1052 del 15.07.2022;
- a seguito del surriferito aggiornamento del prezzario regionale, e previa autorizzazione del Ministero dell'Interno espressa con nota acquisita al protocollo generale in data 13.07.2022 (PG/E 0097484 dd. 13.07.2022 (che ha chiarito i termini entro i quali l'intervento rimane ascritto nell'ambito di operatività cui all'art. 1, co. 141 L. 145/2018 tipologia b), ovvero agli "*Investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti*"), si è proceduto alla revisione del progetto esecutivo dell'opera ai sensi dell'art. 26, co. 6 D.L. 50/2022, con contestuale ridimensionamento dei metri quadri dei marciapiedi da realizzare ed una riduzione delle aree da espropriare attraverso il riallineamento dei piani particellari di esproprio di via Tavagnacco e di via Veneto;
- con determinazione n. 1321 dd. 18 agosto 2022 si è dato atto che, a decorrere dal 20.07.2022 la competenza sull'intervento in oggetto, in qualità di RUP, è stata ascritta al Dirigente il Servizio Viabilità sulla scorta del decreto del Sindaco n. 26 dd. 18.07.2022 (P.G/I 0100163) e della deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 31 marzo 2022 di approvazione del PEG 2022 – 2024 (cfr. partitamente l'all. "A", vol. 14);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 353 d'ord. 30.08.2022 sono stati approvati i piani particellari d'esproprio relativi all'intervento, aggiornati alla data del 21.06.2022 (prot. PG/E 0086967 del 21.06.2022), che sostituiscono in toto i medesimi elaborati approvati con deliberazione giuntale n. 422 d'ord. del 23.11.2021;
- con determinazione, n. cron. 1554 del 27.09.2022, è stato validato ai sensi dell'art. 26, co. 6 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 48, co. 2 D.L. 77/2021 il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi;
- con avviso di *“Avvio dell'attività di esplorazione del mercato, tramite impiego dell'Albo degli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia istituito dalla Direzione centrale Infrastrutture e territorio”*, pubblicato il 29.09.2022 sul sito istituzionale del Comune di Udine, nella sezione *“Amministrazione trasparente”* nonché sul portale *“Servizio Contratti Pubblici”* - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, è stata ri-avviata l'attività di esplorazione del mercato ritenuta necessaria a seguito delle modifiche progettuali intercorse e alla designazione del nuovo RUP dell'intervento;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 3551 dd. 25.10.2022, è stato approvato l'aggiornamento al progetto esecutivo ed indetta procedura negoziata con contestuale approvazione della documentazione di gara ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. ed applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021 e ss.mm.ii;
- è stata effettuata la verifica sull'insussistenza di cause di conflitto di interessi e di incompatibilità a carico dei dipendenti dell'Ente, incaricati dell'istruttoria tecnica ed amministrativa inerente il presente intervento, alla stregua di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 15 dd. 5 giugno 2019 nonché dalle *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”* allegate alla Circolare n. 30 dd. 11.08.2022 del MEF-RGS;

RICORDATO CHE:

- in data 26.10.2022 è stata pubblicata, tramite la piattaforma *“eAppaltiFVG”*, la richiesta di offerta (RdO) rfq_39750 stabilendo il limite per l'invio delle offerte alle ore 12:00 del 15.11.2022;
- entro la data di chiusura della R.d.O. tre operatori economici hanno presentato offerta;
- con propria determinazione, senza impegno di spesa n. cron. 1902 dd. 23.11.2022, è stata nominata la Commissione per l'espletamento della procedura di gara;
- in data 28 e 30 novembre 2022 la Commissione di gara ha esaminato la documentazione amministrativa prodotta dalle imprese concorrenti, esasperando altresì il soccorso istruttorio e, per un tanto, sono stati redatti i verbali di gara n. prog. 54/2022 Reg. Priv. dd. 28.11.2022 e n. prog. 55/2022 Reg. Priv. dd. 30.11.2022, ai quali si rimanda;

- con propria determinazione, senza impegno di spesa n. cron. 1962 dd. 02.12.2022, è stato disposto di ammettere al prosieguo della procedura, le seguenti imprese:

- DOMENICONE COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. 01678000306);
- ditta individuale RAGGIONI SERGIO (P.I. 01986700308);
- ditta individuale VENUTI MARIO (P.I. 01085110300).

Ditte escluse: nessuna;

- ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 la suddetta determinazione è stata pubblicata, a far data dal giorno 02.12.2022: (a) sul profilo del Comune di Udine, nella sezione *"Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti"* nonché nella sezione *"Amministrazione trasparente - Altri contenuti – Attuazione misure P.N.R.R."* all'indirizzo www.comune.udine.it; (b) sul sito del Ministero Infrastrutture e dei trasporti, portale SCP, con l'applicazione del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché delle disposizioni di cui all'Allegato n. 1 della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 10 febbraio 2022;
- ai sensi dell'art. 76, co. 2 *bis* D. Lgs. 50/2016, il giorno 02.12.2022. la suddetta determinazione è stata trasmessa ai concorrenti tramite piattaforma di *eProcurement* "eAppaltiFVG";
- previa convocazione delle imprese concorrenti, la Commissione di gara si è nuovamente riunita in data 05.12.2022 per esaminare le offerte economiche pervenute e, per un tanto, è stato redatto il verbale di gara n. 56/2022, al quale si rimanda;

VISTI i verbali delle operazioni di gara n. prog. 54/2022 dd. 28.11.2022 Reg. Priv., n. prog. 55/2022 dd. 30.11.2022 Reg. Priv. e n. prog. 56/2022 dd. 05.12.2022 Reg. Priv., con l'ultimo dei quali si propone di aggiudicare l'appalto dei lavori in argomento all'impresa individuale Venuti Mario (P.I. 01085110300) con sede legale in (33017) Tarcento (UD) al Viale dell'Industria, n. 2 per il prezzo di € 245.494,75, al netto del ribasso offerto del 18,98 % sull'importo a base di gara di € 303.005,12;

VISTO il certificato di attestazione di qualificazione SOA di Venuti Mario (attestazione n. 63486/10/00) per la categoria prevalente OG3 – III *bis*;

VISTO il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone – Udine (n. REA – UD – 159624) della suddetta impresa;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 22 Reg. (UE) 2021/241 e della *"Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR"* licenziata dal MEF di concerto con la RGS, n. 30 dd. 11 agosto 2022, la titolarità effettiva e l'insussistenza di conflitti di interessi in capo alla suddetta impresa in virtù delle dichiarazioni che la stessa ha reso in sede di gara, verificate con i dati emergenti dalla visura camerale;

ACCERTATA ai sensi e per gli effetti degli artt. 97, co. 5 lett. d) e 23, co. 16 del D. Lgs. 50/2016, la congruità del costo orario della manodopera indicato dall'aggiudicataria in sede di gara, rispetto ai costi assunti dal Prezziario regionale, adottato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con delibera di Giunta regionale n. 1052 del 15.07.2022;

ACCERTATA l'intervenuta assunzione, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi derivanti dalla normativa P.N.R.R., in particolare di quelli previsti dall'art. 47 del D.L. 77/2021 che comportano, a fronte di nuove assunzioni finalizzate all'esecuzione del presente contratto o alla realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, la riserva del 30% (trenta per cento) a favore dell'occupazione giovanile e la riserva del 15% (quindici per cento) a favore dell'occupazione femminile;

RITENUTO:

- di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi nei confronti dell'impresa individuale Venuti Mario (P.I. 01085110300) con sede legale in (33017) Tarcento (UD) al Viale dell'Industria, n. 2, per l'importo netto di € 245.494,75, al netto del ribasso offerto del 18,98 %, oltre oneri della sicurezza pari a € 21.045,80 e, quindi, per un importo contrattuale netto di € 266.540,55, oltre IVA al 4% su A.1.2, A.2.1.2, A.2.2.2 per € 630,60 ad IVA al 10% su A.1.1, A.2.1.1, A.2.2.1 per € 25.077,56, per complessivi totali lordi € 292.248,71;
- di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, a seguito delle risultanze di gara, come riportato nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 recante *“Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea”*;
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088, con particolare riguardo al relativo art. 17 che introduce il principio del “non arrecare danno significativo”;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con particolare riguardo al relativo art. 18, par. 4, lett. e) che introduce il principio del *tagging*, ed agli Allegati VI e VII, che specificano il contributo alla transizione verde e digitale associato a ciascuna misura;
- il D.L. 73/2022 come convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022, recante *“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”*;
- il D.L. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture*

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il D. Lgs. 50/2016 recante “*Codice dei contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto il “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*” e ss.mm.ii.;

VISTI, in particolare:

- la “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente*” approvata con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 dd. 30.12.2021, n. 32, ed aggiornata con la Circolare del 13 ottobre 2022 n. 33;
- le “*Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*”, adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 47 co. 8 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- la “*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*” n. 30 dd. 11 agosto 2022, licenziata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, e le connesse “*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*”;
- il Sistema di Gestione e controllo per l’attuazione degli interventi del P.N.R.R. di competenza del Ministero dell’Interno, dd. 13.10.2022;
- il decreto del Ministero dell’Interno dd. 22 novembre 2022 recante il Manuale di Istruzioni Operative per i soggetti Attuatori della Misura M2C4 I.2.2., con il quale vengono fornite le linee guida per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi;
- il Protocollo d’intesa stretto dal Comune di Udine con il Comando provinciale della Guardia di Finanza per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del P.N.R.R., approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 d’ord. dell’8 marzo 2022;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- lo Statuto comunale;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii. con l’applicazione delle disposizioni

- di cui al D.L. 77/2021 per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto la “*Costruzione e/o riassetto, manutenzione marciapiedi – area centro ovest, area centro est e sud del territorio comunale*”, intervento ascrivito al PNRR – M2C4 Investimento 2.2. finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (OPERA 7836/B – CUP C27H19001670005 CIG 9454076651), come risulta dai verbali della Commissione all'uopo nominata, e di cui ai nn. prog. 54/2022 Reg. Priv. di data 28 novembre 2022; 55/2022 Reg. Priv. di data 30 novembre 2022; 56/2022 Reg. Priv. di data 5 dicembre 2022 Reg. Priv. di data 5 dicembre 2022;
2. di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa individuale Venuti Mario (P.I. 01085110300) con sede legale in (33017) Tarcento (UD), viale dell'Industria, n. 2, per l'importo netto di € 245.494,75, al netto del ribasso offerto del 18,98 %, oltre oneri della sicurezza pari ad € 21.045,80 e, quindi, per un importo contrattuale netto di € 266.540,55, oltre all'IVA al 4 % su A.1.2, A.2.1.2, A.2.2.2 per 630,60 €; all'IVA al 10% su A.1.1, A.2.1.1, A.2.2.1 per € 25.077,56, per complessivi totali lordi € 292.248,71;
 3. di dare atto che il soggetto aggiudicatario, all'interno dell'allegato A.3 *bis* al DGUE, ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: “*pavimentazioni in porfido, pavimentazioni in mattonelle, pavimentazioni in conglomerato bituminoso, pavimentazioni in calcestruzzo, segnaletica stradale, f.p.o. pensilina - 30%*”;
 4. di stipulare con l'impresa individuale Venuti Mario (P.I. 01085110300) apposito contratto d'appalto “a misura”, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. eeeee), e dell'art. 59 co. 5-*bis* del D. Lgs. n. 50/2016, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 78, co. 1, lett. a) del vigente Regolamento comunale dei Contratti verso un corrispettivo netto di € 266.540,55, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico dell'impresa aggiudicataria;
 5. di dare atto che l'impresa aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto nelle modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nonché polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 nella forma Contractors All Risks (C.A.R.) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia R.C.V.T. per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per i seguenti massimali (art. 14 della Lettera di invito):
 - danni di esecuzione: € 266.540,55;
 - R.C.V.T. € 500.000,00;
 6. di dare atto che l'impresa aggiudicataria dovrà produrre il Piano Operativo di Sicurezza

(POS);

7. di evidenziare che l'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e che, qualora effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 *bis* del predetto art. 3 della L. 136/2010. A garanzia dell'esatta riconducibilità della spesa al progetto finanziato nonché a garanzia dell'assenza del doppio finanziamento, sulle fatture e documenti giustificativi di spesa l'impresa dovrà riportare: CIG 9454076651, riferimento all'OPERA 7836/B, CUP C27H19001670005 nonché l'indicazione che l'intervento è ascritto al PNRR – M2C4 Investimento 2.2. e che è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
8. di evidenziare come in sede di esecuzione del contratto d'appalto l'impresa affidataria sia tenuta a rispettare le condizionalità specifiche del presente intervento, i principi trasversali del P.N.R.R., il principio "DNSH" e tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto, compreso il contributo all'indicatore comune e ai *tagging* ambientali e digitali (100% *tag* clima, 0%; *tag* digitale). In occasione della presentazione di ciascun SAL, la Stazione appaltante e la direzione lavori effettueranno le opportune verifiche in merito al rispetto della tempistica di realizzazione dell'intervento e degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto, compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio "DNSH" e dei principi trasversali del P.N.R.R. Tali verifiche avverranno con impiego, per quanto concerne il principio "DNSH", delle *check list* accluse alla "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*" (cfr. sezione "*verifiche ex post*" di cui alla versione aggiornata dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 33 del 13.10.2022) e, per quanto attiene al rispetto del *tag* climatico, mediante analisi della rispondenza del progetto al campo d'intervento individuato, assicurando la conformità ai requisiti previsti dal P.N.R.R. per la misura di appartenenza;
9. di evidenziare che l'impresa affidataria e gli eventuali subappaltatori sono responsabili in solido in ordine al rispetto della percentuale di assunzioni obbligatoria imposta dall'art. 47, co. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e che pertanto, laddove si rendessero necessarie nuove assunzioni (siano esse effettuate dall'affidatario che dagli eventuali subappaltatori) per l'esecuzione dell'appalto di lavori di cui trattasi o per la realizzazione di attività allo stesso connesse o strumentali, il 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni dovranno essere riservate a favore dell'occupazione giovanile ed almeno il 15% (quindici per cento) delle nuove assunzioni dovranno essere riservate all'occupazione femminile;

10. di evidenziare che, alla luce della “*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*” n. 30 dd. 11 agosto 2022, licenziata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, e delle connesse “*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*” la Stazione appaltante verificherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, i cd. “titolari effettivi” in ottemperanza alla normativa eurounitaria e nazionale in materia di antiriciclaggio (di cui all’art. 22 del Reg. (UE) 241/2021 e del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231) nonché l’insussistenza di una situazione di conflitto di interessi;
11. di evidenziare che l’aggiudicatario resta obbligato ad osservare le misure contenute nel “*Piano di Prevenzione della Corruzione*” del Comune di Udine, disponibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione alla sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti”, nonché nel “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*” di cui al d.P.R. 62/2013. In particolare:
- si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al d.P.R. 62/2013;
 - si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibili, le previsioni del “*Codice di comportamento del Comune di Udine*”, disponibile al seguente indirizzo:
http://www.comune.udine.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti/organizzazione/codice_comportamento.pdf
 - la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto;
12. di precisare che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 32, co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
13. di dare atto che il nuovo quadro economico dell’intervento risulta essere così articolato:

A) Lavori in appalto				
A1	IMPORTO LAVORI			245.494,75 €
	A.1.1	Lavori edili a misura con IVA al 10%	230.974,56 €	
	A.1.2	Lavori superamento barriere architettoniche con IVA al 4%	14.520,19 €	
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			21.045,80 €

	A.2.1.1	Oneri di sicurezza per lavori edili con IVA al 10%	12.873,39 €		
	A.2.1.2	Oneri di sicurezza per superamento barriere architettoniche con IVA al 4%	809,28 €		
	A.2.1.	Sommano oneri di sicurezza	13.682,67 €		
	A.2.2.1	Aggiornamento oneri covid per lavori edili con IVA al 10%	6.927,63 €		
	A.2.2.2	Aggiornamento oneri covid per superamento barriere architettoniche con IVA al 4%	435,50 €		
	A.2.2	Sommano aggiornamento oneri covid	7.363,13 €		
A) IMPORTO LAVORI (A1 + A2)				266.540,55 €	
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
B1	OPERE COMPLEMENTARI			0,00 €	
B2	INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)			0,00 €	
B3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			2.500,00 €	
B4	IMPREVISTI iva compresa di cui imprevisi vincolati fino al collaudo		63.057,31 €	83.324,55 €	
B4FPV	ECONOMIE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NON UTILIZZABILI			0,00 €	
B5	ESPROPRI			117.964,70 €	
B6	per accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice			0,00 €	
B7	SPESE TECNICHE			20.659,26 €	
B7I	INCENTIVO INTERNO COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI			6.481,01 €	
	B.7I.1	Incentivo funzioni tecniche (max 80 % del 2% SBA)	5.184,81 €		
	B.7I.2	Fondo innovazione (max 20 % del 2% SBA)	1.296,20 €		
B8	ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE			18.075,20 €	
B9	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI			0,00 €	
B10	SPESE PER PUBBLICITA OPERE ARTISTICHE E CONTRIBUTI			225,00 €	
B11	SPESE PER PROVE VERIFICHE E COLLAUDI			0,00 €	
B12	ONERI IVA			34.229,73 €	
	B.12.1	IVA 4% su A.1.2, A.2.1.2, A.2.2.2	630,60 €		
	B.12.2	IVA 10% su A.1.1, A.2.1.1, A.2.2.1	25.077,56 €		
	B.12.3	IVA 22% su B1, B2, B4FPV, B7, B8, B11	8.521,57 €		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA				283.459,45 €	

14. di precisare che il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli stessi;
15. di impegnare l'importo complessivo di € 292.248,71 al capitolo 7692/3 "PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - AREA CENTRO OVEST, AREA CENTRO EST E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE - M2C4 - INTERVENTO 2.2 - C27H19001670005" del bilancio di previsione 2023 (fin.to: PNST3) PDC 2 2 1 9 12 nei confronti dell'impresa individuale Venuti Mario (P.I. 01085110300);
16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del decreto di concessione del finanziamento, licenziato dal Direttore centrale per la finanza locale dd. 08.11.2021 (pubblicato sulla G.U.R.I. il 22.11.2021), il risparmio derivante dal ribasso d'asta è vincolato fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui all'art. 1, co. 144 della L. 145/2018 e, successivamente, potrà essere utilizzato per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 139, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione;
17. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Comando provinciale della Guardia di Finanza, in ottemperanza alle previsioni del Protocollo d'intesa stretto per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del P.N.R.R. ed approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 d'ord. dell'8 marzo 2022;
18. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento: (a) sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sottosezione "*Bandi di gara e contratti*" nonché nella sottosezione "*Altri contenuti – Attuazione misure P.N.R.R.*"; (b) sul sito del Ministero Infrastrutture e dei trasporti, portale SCP con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché delle disposizioni di cui all'Allegato n. 1 della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 10 febbraio 2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Francesca Savoia

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SAVOIA FRANCESCA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 15/12/2022 16:50:03



Comune di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
4578	15/12/2022	Servizio Viabilità	16/12/2022

Oggetto: PNRR – M2C4 Investimento 2.2. Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - OPERA 7836/B – CUP C27H19001670005 CIG 9454076651
“Costruzione e/o riatto, manutenzione marciapiedi – area centro ovest, area centro est e sud del territorio comunale”. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021. Aggiudicazione all’impresa individuale Venuti Mario con sede a Tarcento (UD) per l’importo netto di Euro 266.540,55. Approvazione nuovo quadro economico.

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Marina Del Giudice)

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap/Art FPV	Opera	Sub Opera	Num O.G.
2022		7692/3	10-5	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZION E MARCIAPIEDI - AREA CENTRO OVEST, AREA CENTRO EST E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE - M2C4 -	2	2	1	9	12	p.i.	7692/803	(PNRR - M2C4 INTERVENTO 2.2) COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCI	B	394

				INTERVENTO 2.2 - C27H19001670005								APIEDI - AREA CENTR O OVEST, AREA CENTR O EST E SUD DEL TERRIT ORIO COMU NALE		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cronoprogramma:

Eser. Cap.	Cap./Art	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num O.G.
2022	7692/3	2	2	1	9	12	2022	225,00	,00	31/12/2022		DIM 3551/2022 (PROGR. 4158) ONERI ANAC GARA LAVORI (BNE. 107079)		394
2022	7692/3	2	2	1	9	12	2022	,00	,00	31/12/2022				394
2022	7692/3	2	2	1	9	12	2023	99.775,00	,00	31/12/2023				394
2022	7692/3	2	2	1	9	12	2023	,00	63.057,31	31/12/2023		DIM 4578/2022 (PROGR. 5349) RIBASSO D'ASTA DA NON UTILIZZARE		394
2022	7692/3	2	2	1	9	12	2023	,00	284.175,40	31/12/2023		DIM 4578/2022 (PROGR. 5349) AGGIUDICAZIONE LAVORI A VENUTI MARIO (BEN. 131331)		394
2022	7692/3	2	2	1	9	12	2023	,00	8.073,31	31/12/2023		DIM 4578/2022 (PROGR. 5349) AGGIUDICAZIONE LAVORI A VENUTI MARIO (BEN. 131331)		394
2022	7692/3	2	2	1	9	12	2023	398.000,00	-355.306,02	31/12/2023				394

Riferimento pratica finanziaria: 2022/5349

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL GIUDICE MARINA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 16/12/2022 09:06:02