



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Ambiente, Energia e Patrimonio

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: NextGenerationEU - PNRR - M5C2 - Intervento 1.3.2 - OPERA 8163 - CUP C94H22000140006 – CIG A03B1B08C1 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.F. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA. Affidamento dell'incarico professionale inerente collaudo statico in corso d'opera e revisione dei calcoli di verifica e di stabilità delle opere strutturali all'ing. Diego De Stalis e impegno della relativa spesa; approvazione nuovo quadro economico.

N. det. 2023/5763/619

N. cron. 4555 del 18/12/2023

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 542/2022 del 13.12.2022 è stato disposto di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera 8163 a firma dell'arch. Isabella Moreale comportante una spesa complessiva di € 910.000,00 di cui € 624.835,81 per lavori (oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 41.611,36 inclusi) ed € 285.164,19 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14/2023 del 30.01.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e l'allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023 - 2025, nel quale, tra l'altro, è stato inserito l'intervento avente ad oggetto "PNRR M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA (OPERA 8163)" per un importo complessivo di € 910.000,00;
- in data 28.03.2023 è stato sottoscritto - tra L'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il distretto sociale (Ambito Territoriale Sociale (ATS) o Comune) Friuli Centrale - l'Accordo per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per

l'implementazione di: Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta Sub-investimento 1.3.2 – Stazioni di posta;

- con determinazione dirigenziale n. cron. 2038, esecutiva in data 22.06.2023, è stato disposto di affidare, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito, con modifiche, dalla L. 120/2020) e alle condizioni del Disciplinare d'incarico di cui alla RDO rfq_49550, il servizio tecnico inerente la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e certificazione energetica dell'intervento in oggetto alla società di ingegneria SAVA Ingegneria S.r.l. verso un onorario di € 76.026,79 oltre oneri contributivi 4% e fiscali 22% e quindi per complessivi € 96.462,79;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 48/2023 del 12.06.2023 è stato approvato il provvedimento denominato "Assessment Generale al Bilancio di Previsione 2023/2025 - Verifica degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 con il quale, tra l'altro, l'intervento in parola è stato finanziato per ulteriori € 100.000,00;

Rilevata la necessità di affidare l'incarico di collaudo statico in corso d'opera e revisione dei calcoli di verifica e di stabilità delle opere strutturali;

Visto l'art. 225, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 che dispone che *"in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al [decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021](#), al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*;

Vista la necessità di procedere celermente con l'affidamento in appalto del suddetto servizio al fine di rispettare le tempistiche stabilite per l'assegnazione del contributo;

Richiamato l'art. 14, comma 4, del decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, che proroga fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate (e derogatorie al D.lgs. n. 50/2016), introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

Visto l'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., che consente di procedere all'affidamento di appalti di servizi di importo inferiore a 139.000,00 €, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede l'utilizzo di piattaforme elettroniche per l'espletamento delle procedure di gara;

Atteso che in data 05.12.2023 è stata pubblicata, tramite la piattaforma "eAppaltiFVG", la richiesta di offerta RdO rfq_57320, stabilendo quale termine ultimo per l'invio delle offerte le ore 12:30 del giorno 12.12.2023;

Considerato che entro il termine assegnato ha risposto l'ing. Diego De Stalis, il quale si è reso disponibile ad effettuare le prestazioni oggetto del presente incarico verso un corrispettivo netto di 2.954,57;

Ritenuto l'onorario proporzionato alla quantità, alla qualità ed alla complessità delle attività

da svolgere;

Visti:

- i DGUE e le dichiarazioni complementari allo stesso versati in atti dall'operatore economico in ordine al rispetto dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- la documentazione relativa alla polizza di responsabilità civile e professionale a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza allegata alla busta amministrativa;
- il certificato di regolarità contributiva del professionista rilasciato da INARCASSA in data 03.11.2023;

Acquisita la seguente documentazione tramite il portale eAppaltiFVG:

- dichiarazione sul titolare effettivo ai sensi del D.M. 11.03.2022, n. 55 e del D.lgs. n. 231/2007, nei termini prescritti dalla circolare MEF-RGS n. 30 d.d. 11.08.2022 ed annesse "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";
- dichiarazione di assenza di conflitto di interessi versata in atti dall'operatore economico;
- dichiarazioni ex D.lgs. n. 231/2007 "Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio";

Ritenuto inoltre necessario procedere all'affidamento dell'incarico professionale in parola all'ing. Diego De Stalis con studio a Udine, via Livenza n. 15, P.IVA 02487240307, per un importo netto pari ad € 2.954,57 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% e quindi per totali complessivi lordi € 3.748,76;

Ravvisata la necessità di imputare la somma di € 139.877,98 al Capitolo 7899/4 "PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006", Cl. 12.4.2.2 del Bilancio di Previsione 2024 (Fin.to: PNST4);

Ravvisata altresì la necessità di rideterminare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di € 1.010.000,00, di impegnare lo stesso e modificare il cronoprogramma dell'opera;

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi, ex art. 6-bis della L. n. 241/90;

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 recante "Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea";
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il D.L. n. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- il D.lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- la L. n. 120/2020;
- il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41;

- il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- lo Statuto comunale;
- la delibera di Giunta comunale n. 123 d’ord. del 14 marzo 2023, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e alle condizioni del Disciplinare d’incarico di cui alla RdO rfq_57320, l’incarico professionale di collaudo statico in corso d’opera e revisione dei calcoli di verifica e di stabilità delle opere strutturali dell’intervento denominato “PNRR M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA (OPERA 8163)” all’ing. Diego De Stalis con studio a Udine, via Livenza n. 15, P.IVA 02487240307, per un importo netto pari ad € 2.954,57 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% e quindi per totali complessivi lordi € 3.748,76;
- 2) di impegnare l’importo di € 3.748,76 nei confronti dell’ing. Diego De Stalis con studio a Udine, via Livenza n. 15, P.IVA 02487240307, al Capitolo 7899/4 “PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006”, Cl. 12.4.2.2 del Bilancio di Previsione 2024 (Fin.to: PNST4);
- 3) di prevedere, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l’esonero dal versamento della cauzione definitiva trattandosi di affidamento diretto ad operatore economico specializzato nel settore e di comprovata solidità, nonché in considerazione dell’esigua entità dell’appalto;
- 4) di dare atto che l’appaltatore è a conoscenza che l’opera è finanziata dalla misura PNRR M5C2 INTERVENTO 1.3.2 e che, pertanto, i pagamenti verranno effettuati con risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione della Next GenerationEU-Italia;
- 5) di perfezionare il contratto in forma semplificata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- 6) di incaricare gli uffici competenti ad effettuare le verifiche del possesso dei prescritti requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 in capo all’affidatario;
- 7) di evidenziare che l’operatore economico è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola e che, qualora la società stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
- 8) di evidenziare che l’operatore economico, i suoi collaboratori e dipendenti, sono obbligati ad osservare le misure contenute nel “Piano di Prevenzione della Corruzione” del Comune di Udine, disponibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione alla sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti”, nonché nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. n. 62/2013. In particolare:
 - a. - si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti, per quanto

compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. n. 62/2013;

- b. - si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibili, le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”, disponibile al seguente indirizzo: https://www.comune.udine.it/media/files/030129/attachment/codice_comportamento_l4NRidQ.pdf la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto;

- 9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 nonché con l'applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato n. 1 della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 10 febbraio 2022;

- 10) di approvare il quadro economico dell'intervento comportante una spesa complessiva di € 1.010.000,00 come di seguito articolato:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

1. Lavori a base d'asta	€	583.224,45
2. Oneri per la sicurezza	€	41.611,36
3. Totale lavori a base d'asta	€	624.835,81

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. IVA 10% su A)	€	62.483,58
2. Spese tecniche PFTE	€	17.421,37
3. Spese tecniche Vulnerabilità sismica	€	12.477,00
4. Spese tecniche progettazione definitiva esecutiva	€	90.000,00
5. Direzione lavori, CSE, contabilità, CRE, AQE	€	69.000,00
6. Spese tecniche per collaudi	€	7.000,00
7. Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	9.997,37
8. Prove e indagini funzionali alla verifica vulnerabilità sismica	€	5.799,40
9. Relazione geologica	€	2.700,60
10. Allacciamenti ai pubblici servizi, impianti a rete	€	1.500,00
11. Contributo ANAC	€	600,00
12. Arredo	€	5.969,21
13. Imprevisti	€	100.215,66

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 385.164,19

TOTALE GENERALE € 1.010.000,00

- 11) di modificare, in conformità ai vigenti principi contabili, il cronoprogramma dell'intervento spostando l'importo di € 100.000,00 stanziato al cap. 7899/7 “PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006” del PEG 2023 (Fin.to: AVZD) all'esercizio 2024;

- 12) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del

sistema dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Croppo



Comune di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
4555	18/12/2023	Servizio Ambiente, Energia e Patrimonio	20/12/2023

Oggetto: NextGenerationEU - PNRR - M5C2 - Intervento 1.3.2 - OPERA 8163 - CUP C94H22000140006 – CIG A03B1B08C1 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.F. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA.

Affidamento dell'incarico professionale inerente collaudo statico in corso d'opera e revisione dei calcoli di verifica e di stabilità delle opere strutturali all'ing. Diego De Stalis e impegno della relativa spesa; approvazione nuovo quadro economico.

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Marina Del Giudice)

Impegna la spesa complessiva di euro 100.000,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Impegno
2023	2023		7899/7	PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	100.000,00	p.i.	11855

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Comune di Udine – Determina n. 4555 del 18/12/2023

Eser.	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap/Art FPV	Opera	Sub Opera	Num O.G.
2023		7899/7	12-4	PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	p.i.	7899/907	PNRR M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA	000	559

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap/Art FPV	Opera	Sub Opera	Num O.G.
2023		7899/4	12-4	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - C94H22000140006	2	2	1	9	999	p.i.	7899/904	PNRR M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA	000	64

Cronoprogramma:

Eser.	Cap./Art	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num O.G.
2023	7899/7	2	2	1	9	999	2023	100.000,00	31/12/2023		DIM 4555/2023 (PROGR. 5511) IMPEGNO INTERO Q.E. PER PROG. SUCC. AL MINIMO	11855	559

Cronoprogramma:

Eser. Cap.	Cap./Art	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num O.G.
2023	7899/4	2	2	1	9	999	2023	35,00	,00	31/12/2023		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) ONERI ANAC SU INCARICO PROGETTAZIONE DEF, ESEC. DL, CRE E CERTIF. ENERGETICA (BEN. 107079)		64

2023	7899/4	2	2	1	9	999	2023	35,00	,00	31/12/2023		DIM 1781/2023 (PROGR. 2176) ONERI ANAC SU NUOVO INCARICO PROGETTAZIONE DEF, ESEC. DL, CRE E CERTIF. ENERGETICA (IL PRIMO NON E' ANDTO IN PORTO)(BEN. 107079)		64
2023	7899/4	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	31/12/2023		DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECI TIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		64
2023	7899/4	2	2	1	9	999	2023	20.000,00	,00	31/12/2023		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2023	7899/4	2	2	1	9	999	2023	,00	,00	31/12/2023		DIM 1631/2023 (PROGR. 2006) INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG E ESECUZIONE LAVORI A STUDIO TECNICO GEOMETRA FANNA MASSIMO (BEN. 148475)		64
2023	7899/4	2	2	1	9	999	2024	57.697,49	,00	31/12/2024		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2023	7899/4	2	2	1	9	999	2024	,00	3.748,76	31/12/2024		DIM 4555/2023 (PROGR. 5511) INCARICO COLLAUDO STATICO E REVISIONE A ING. DIEGO DE STALIS (BEN. 84428) CIG A03B1B08C1		64
2023	7899/4	2	2	1	9	999	2024	15.929,40	,00	31/12/2024		DIM 1631/2023 (PROGR. 2006) INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG E ESECUZIONE LAVORI A STUDIO TECNICO GEOMETRA FANNA MASSIMO (BEN. 148475)		64
2023	7899/4	2	2	1	9	999	2024	48.231,40	,00	31/12/2024		DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECI TIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		64
2023	7899/4	2	2	1	9	999	2024	305.919,69	-3.748,76	31/12/2024		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2023	7899/4	2	2	1	9	999	2025	15.929,39	,00	31/12/2025		DIM 1631/2023 (PROGR. 2006) INCARICO		64

												COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG E ESECUZIONE LAVORI A STUDIO TECNICO GEOMETRA FANNA MASSIMO (BEN. 148475)		
2023	7899/4	2	2	1	9	999	2025	363.617,17	,00	31/12/2025		DIM 1234/2023 (PROGR. 1536) IMPEGNO INTERO Q.E.		64
2023	7899/4	2	2	1	9	999	2025	48.231,39	,00	31/12/2025		DIM 2038/2023 (PROGR. 2483) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECI TIVA, DK E CRE A SAVA INGEGNERIA SRL (BEN. 135010)		64

Riferimento pratica finanziaria: 2023/5511